GMINA BOLESEAWIEC

ul. Rynek 1 tel. 62/783 60 84
98-430 Bolestawiec fax 62/783 60 24
www.boleslawiec.net.pl e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl

UMO W A Nr ZP.272.1.2023 /Projekt umowy/

zawarta w Bolestawcu, W dniu .....cccceevveeeeeeiceieciecenes

pomiedzy Gming Bolestawiec - Urzedem Gminy Bolestawiec, ul. Rynek 1, 98-430 Bolestawiec
posiadajgca nr NIP 997 013 65 03

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie — .......cccoccevevenenennens
zwang dalej Zamawiajgcym,

o S z Siedzibq W, przy
7] SR , zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sqdowego
Wi pod nr ... , kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. ,
Regon..................

lub

(imie) ........ (nazwisko) ............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................, prowadzgcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)

...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawca

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zadana inwestycyjnego: ,Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni Sciekow”
realizowanego w ramach dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

2. Petnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiajacego i
obejmuje obowigzki zwigzane z koordynowaniem prac inspektoréw poszczegdlnych branz,
profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego,
wykonywaniem obowigzkéw szczegétowo okreslonych w zataczniku nr 1  do umowy, w
szczegblnosci obejmuje:

1) nadzér nad dokumentacjg projektowg w zakresie ktérego Wykonawca zobowigzany jest w
szczegdlnosci do:
a) Monitorowania postepu prac projektowych,
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b) Pisemnego przedstawiania Zamawiajagcemu propozycji wniesienia ewentualnych zmian
do w Dokumentacji projektowej.

c) Sprawdzania kompletnosci iweryfikacji Dokumentacji projektowej pod katem
wzajemnej zgodnosci sktadajgcych sie na niego opracowan, a takze zgodnosci z SWZ,
Kontraktem, PFU i wnioskiem o dofinansowanie,

d) Nadzorowania i weryfikacji przyjetych w Projekcie budowlanym rozwigzan technicznych,
jakosci zastosowanych urzadzen i materiatdw, ich zgodnosci z wytycznymi zawartymi
w PFU oraz utrzymanie dobrej jakosci i wysokich standardéw w odniesieniu do dobrej
praktyki inzynierskie;j.

e) Nadzorowania i weryfikacji pracy nad Dokumentacjg projektowg dla inwestycji:

» pod wzgledem optymalizacji zaprojektowanych rozwigzan technicznych w ujeciu
catosciowego problemu skanalizowania obszaru gminy Byczyna,

> pod wzgledem mozliwosci wystgpienia kolizji z istniejgcg instalacjg oraz innych
okolicznosci skutkujgcych wykonaniem prac niewynikajgcych z przedstawionej
dokumentacji lub wskazanie przeciwwskazan do wykonania instalacji.

f)  Analizy i akceptacji wnioskdw ztozonych przez Wykonawce Robot.

g) Przygotowania odpowiednich Swiadectw Patnoéci spetniajacych wymagania okreélone
w warunkach dofinansowania inwestycji oraz w umowie wykonawcy robodt
budowlanych.

h) Udziatu w uzgodnieniach technicznych wymagajacych zgody Zamawiajgcego.

i) Organizowania i udziat w Radach Budowy.

j)  Udziatu w pracy Komisji odbierajgcej Dokumentacje projektows.

Weryfikacja Dokumentacji projektowej musi zosta¢ wykonana w sposdb rzetelny, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg inzynierskg oraz posiadanym doswiadczeniem

zawodowym w taki sposdb, by nie dopusci¢ do powstania jakichkolwiek komplikacji

w trakcie realizacji zadania majgcych zwigzek z niewtasciwie przeprowadzonag weryfikacja

otrzymanych dokumentéw. Weryfikacja Dokumentacji projektowej bedzie wykonywana pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci zakwalifikowanych wydatkéw w ramach dofinansowania

i rozliczenia inwestycji.

2) zakres czynnosci okreslony w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.].

Dz. U.z2021r., poz. 2351), tj.:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét budowlanych i stosowanie przy
wykonywaniu tych robdt wyrobéw zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego,

c) sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

d) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego i przekazywanie ich
do uzytkowania,

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczert budowy.

3) nadzdér nad zgodnoscig wykonywania inwestycji z programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowa, umowg o wykonanie robét budowlanych z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlang
w zakresie rozwigzan funkcjonalnouzytkowych, technicznych, technologicznych i
materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,
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4) wizytowanie placu budowy co najmniej 2 razy w miesigcu lub innych terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, kazdg wizyte na budowie nalezy udokumentowac (np. w
postaci zdjecia, wpisu do dziennika budowy),

5) przybycie na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i wykonawcy robdt objetych
nadzorem oraz udziat w kontrolach zarzadzanych przez zamawiajgcego na terenie
budowy, a takze w spotkaniach i naradach,

6) zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka i problemdw, ktére mogg wystgpi¢ podczas
realizacji inwestycji i propozycja sposobdw ich rozwigzania,

7) monitorowanie i informowanie na biezgco Zamawiajgcego o postepie robot,

8) informowanie Zamawiajacego na biezgco w formie pisemnej (dopuszcza sie droge
elektroniczng) o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowosciach i zagrozeniach zwigzanych
z realizacjg umowy na roboty budowlane, w tym na terminowe zakonczenie,

9) przestrzeganie technologii robdt i prac zatozonej w programie funkcjonalno-uzytkowym
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

10) niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, udzielania wykonawcy
robot budowlanych wszelkich dostepnych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych
robdt i prac,

11) potwierdzanie ilosci i jakosci wszystkich elementow zawartych w dokumentacji
projektowej,

12) udziat w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robdt budowlanych terenu i placu
budowy, a takze dokumentéw formalnoprawnych wraz z dziennikiem budowy,

13) nadzér nad prawidtowoscig prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtfasciwego
wykonania robét oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentédw budowy,

14) opiniowanie mozliwosci zastosowania rownowaznych materiatéw i rozwigzan w stosunku
do programu funkcjonalno-uzytkowego i przyjetej dokumentacji projektowej,

15) nadzorowanie  wykonywania robdt zamiennych, koniecznych, zaniechanych,
nieprzewidzianych dodatkowych i uzupetniajacych,

16) zgtaszanie zamawiajgcemu i opiniowanie potrzeby wykonania ewentualnych rozwigzan
dodatkowych, nieprzewidzianych, zamiennych, koniecznych, zaniechanych,
uzupetniajacych,

17) w razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych, koniecznych, zaniechanych,
nieprzewidzianych, zamiennych Ilub uzupetniajacych przygotowanie wspdlnie z
kierownikiem budowy protokotu koniecznosci, z odpowiednim uzasadnieniem w celu
uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego,

18) uzgadnianie z Zamawiajagcym wprowadzenia rozwigzan zamiennych w dokumentacji
projektowej za zgodg projektanta,

19) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatdw, konstrukcji,
urzadzen, sprzetu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych,
jednak o jakosci i standardzie nie nizszym niz przewidziano w PFU i dokumentacji
projektowej,

20) sprawdzanie kosztorysow i przedmiaréow sporzadzanych przez wykonawce robot
budowlanych w przypadku rozwigzan zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych,
koniecznych, zaniechanych, nieprzewidzianych,

21) ustalania zakresu ewentualnych robét zaniechanych, ich kosztorysowania i wykazania
réznic,
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22) zatwierdzanie lub odrzucanie na pismie proponowanych przez wykonawce robdt,
materiatéw przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w
zakresie ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, dokumentacjg projektowg i umowa na roboty budowlane,

23) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkéw, specyfikacji i innych dokumentéw
opracowanych przez wykonawce robdét budowlanych,

24) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,

25) ocena przedstawionych przez wykonawce robdt budowlanych wnioskéw o
wprowadzenie zmian, wycen kosztéw zmian i przedstawieniu do akceptac;ji
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od daty ich zgtoszenia,

26) potwierdzanie gotowosci do odbioru koricowego, uczestniczenie w odbiorze koricowym
oraz sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej, Inspektor
nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania pod wzgledem ilosci i jakosci, zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym i pozostatg dokumentacjg techniczng oraz
przedmiarem, zgtoszonych przez wykonawce robdt budowlanych do odbioru
wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez wykonawce robdt
budowlanych, poswiadczenia termindw zakorniczenia poszczegdlnych czesci robot.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru moze nastgpi¢ tylko po dokonaniu szczegétowego
sprawdzenia catosci lub czesci wykonanych robdt. Potwierdzenie oznacza, ze zakres robot
zostat wykonany w catosci i wszystkie elementy zostaty zrealizowane.

27) sprawdzanie kosztoryséw powykonawczych opracowanych przez wykonawce robot
budowlanych,

28) weryfikacja rozliczen kosztoryséw wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem zasad i
metod wyceny,

29) akceptowanie urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot
i prac i ich obmiaru zgodnie ze specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych,

30) uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw roboét dokonywanych przez wykonawce
robot budowlanych, kontrola obmiardéw i ich potwierdzanie,

31) sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robdét budowlanych, ustalenie i
whnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczen wykonawcy robét budowlanych i
przedstawienie uwag,

32) sprawdzanie wykonanych robét i prac i powiadamiania wykonawcy robét budowlanych o
wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez wykonawce robdt
budowlanych, a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét i prac
poprawkowych,

33) zadanie od wykonawcow robot budowlanych dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt oraz usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wynikajgcych réwniez z odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, a takze wstrzymania
dalszych robét budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac
zagrozenie lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
lub pozwoleniem na budowe,

34) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi
udostepniajgcemu zasoby w przypadku, gdy wykonawca robdét budowlanych nie usunie
ich w wyznaczonym terminie,

35) zadania od kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robdt budowlanych w
przypadku gdy ich kontynuacja moze spowodowac znaczne straty materialne,

36) udziat w przegladach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Zamawiajacego,

Strona4z21



37) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji
udzielonej przez wykonawce robét budowlanych,

38) nadzdér nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji i rekojmi
oraz protokolarne potwierdzenie ich usuniecia,

39) kontrole wdrozenia przez wykonawce robdt budowlanych czasowej organizacji ruchu i
biezgce sprawdzanie poprawnosci oznakowania z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu, w tym réwniez wydawania polecen wykonawcy robdt budowlanych w
zakresie usuwania stwierdzonych nieprawidtowosci oraz usterek w oznakowaniu,

40) kontrole usuniecia przez wykonawce robdét budowlanych elementéw czasowej
organizacji ruchu po dokonaniu odbioru czesciowego dla danego odcinka robdt i po
dokonaniu odbioru koricowego robét i prac,

41) akceptowanie sprzetu i srodkédw transportowych uzywanych do robdt i prac, co do
zgodnosci ich z warunkami zadania,

42) zatwierdzania receptur, atestow, certyfikatow na wszystkie elementy wbudowane,

43) nadzor nad poborem prébek przez laboratorium wykonawcy robét budowlanych,

44) zatwierdzanie, tj. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia
materiatow, prefabrykatéw, wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
realizacji w terminie do 3 dni od daty przekazania przez wykonawce robdt budowlanych
inspektorowi nadzoru dokumentéw w zakresie poszczegdlnych materiatéw stosowanych
do realizacji zadania. Decyzje te muszg by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w
warunkach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

45) zwracanie uwagi na nadzér nad prawidtowym zagospodarowaniem odpadow powstatych
w trakcie realizacji inwestycji, sprawdzenia, akceptacji i kontrolowania przestrzegania
przez wykonawce robét budowlanych planu BIOZ, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciw-pozarowych i ochrony srodowiska, utrzymania porzadku na terenie budowy, a
takze przestrzegania przez wykonawce robdt obowigzkéw dotyczacych postepowania z
niewybuchami i niewypatami,

46) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, montowanych urzadzen, dostarczanych i
wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowania wyrobow
budowlanych, urzadzen, systeméw i wyposazenia nieuzgodnionych przez
Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowg Ilub wadliwych oraz
niedopuszczonych do stosowania,

47) kontrola sposobu sktadowania, przechowywania materiatdw oraz zwigzang z tym
dokumentacjg (dotyczy réwniez materiatow z rozbiorki),

48) kontrola ilosciowa materiatow, w tym z rozbidrek, ktére powinny by¢ usuniete z terenu
budowy/robét w sposdb i w terminie nie kolidujgcym z wykonywaniem innych robét i
prac i z zachowaniem przepisow ustawy o odpadach, uporzadkowania miejsc
sktadowania i przechowywania materia téw,

49) kontrola zabezpieczenia terenu przed szkodami na zdrowiu i mieniu oséb trzecich oraz
zgtaszanie Zamawiajgcemu uwag w tym zakresie,

50) zwracanie uwagi na konieczno$¢ wycinki drzew nieprzewidzianej przy realizacji
Inwestycji,

51) zwracanie uwagi na nadzor nad wtasciwym zabezpieczeniem drzew (nie przewidzianych
do wycinki), rosngcych zaréwno w pasie drogowym jak i w bezposrednim sgsiedztwie
pasa drogowego,

52) zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom wykonawcy robdt budowlanych, o0sdéb
trzecich oraz powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdét
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budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg projektowg a stanem
faktycznym na terenie budowy,

53) pomoc w zatatwianiu skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg Inwestycji, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

54) udzielanie wsparcia Zamawiajgcemu w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych m.in.
gdy wszczety zostanie spér sgdowy (miedzy Zamawiajagcym a wykonawcami robédt
budowlanych) dotyczacy realizacji zadania, poprzez przedstawienie wyczerpujgcych
informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz zajecie jednoznacznego, zgodnego ze
stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu,

55) Przedstawianie raportéw okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

3. Inspektor nadzoru ma prawo:

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takie wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robot
budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych,

2) zadania od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takie wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowad niedopuszczalng niezgodnos$é z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

4. Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wprowadzenia
samodzielnie zadnych zmian odbiegajacych od dokumentacji projektowej w zakresie realizacji
nadzorowanej inwestycji.

5. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robét budowlanych polecen wykonania robét dodatkowych i zamiennych.

6. Inspektor nadzoru oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz
postanowieniami umowy.

7. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zleconego niniejsza umowa nadzoru, Inspektor
nadzoru wykonywacé bedzie osobiscie lub przy pomocy wskazanych oséb. Powierzenie wykonania
czesci lub catosci objetego niniejszg umowag nadzoru osobie, ktérej Inspektor nadzoru nie wykazat
do realizacji umowy jest zabronione.

§ 2. Termin realizacji zadania

Planowany termin realizacji ustugi nadzoru inwestorskiego to 30 listopada 2024 r.

Terminem realizacji przedmiotu umowy jest rzeczywisty okres wykonywania inwestycji bedacej
przedmiotem nadzoru inwestorskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiekt, przy czym planowany termin wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem nadzoru to 21 wrzesnia 2024 r.

3. Rozpoczecie realizacji ustugi nadzoru nastgpi niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy.

4. Termin realizacji zamdéwienia, okreslony w ust. 1 moze ulec wydtuzeniu w przypadku
przedtuzajgcego sie czasu wykonania robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor
budowlanych badz zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt dodatkowych, koniecznych,
zamiennych, nieprzewidzianych, uzupetniajgcych. Zmiana terminu pozostaje bez wptywu na
zobowigzania Inspektora nadzoru i wysokos$¢ jego wynagrodzenia.
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Termin realizacji zamodwienia, okreslony w ust. 1 moze réwniez ulec skréceniu. Zmiana terminu
pozostaje bez wptywu na zobowigzania Inspektora nadzoru i wysokos¢ jego wynagrodzenia.
Zakres praw i obowigzkéw stron dotyczacy realizacji zadan wynikajgcych z okres rekojmi i
gwarancji robdt budowlanych (Etap IV okreslony w zatgczniku nr 1 do Umowy) okreslony
zostanie odrebng umowa.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w & 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie:
.................................. zt (stownie : ..cccoeeeceeiceeeceeeeee e PLN),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zostato wyliczone przez Wykonawce na podstawie jego
wiasnej kalkulacji, odpowiada zakresowi catosci ustug wymaganych do wykonania przedmiotu
umowy oraz koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy tgcznie z wszelkimi optatami
pobieranymi przez urzedy i instytucje.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ponoszenia dodatkowych kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamowienia przez Inspektora nadzoru.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 1.

W przypadku wystgpienia przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego robdt
dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych, nieprzewidzianych wynagrodzenie
Inspektora nadzoru z tytutu wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego nie ulegnie zwiekszeniu.
Wydtuzenie terminu realizacji umowy spowodowanej wydtuzeniem terminu realizacji robét
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzdr inwestorski, nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

Od wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy od
0s6b fizycznych i inne naleznosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawnych. (jesli
dotyczy w przypadku gdy wykonawcq bedzie osoba fizyczna nie prowadzqca dziatalnosci
gospodarczej).

W przypadku gdy Wykonawca dziata w ramach konsorcjum, jego cztonkowie upowazniajg w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lidera do wystawienia przez niego faktury VAT.
Wynagrodzenie podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w umowie.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§4. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajgcego. Za date
zaptaty uwazac sie bedzie date wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek
Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposdb: Nabywca: ................ Odbiorca: .....cccvevveeeee

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory i ptatnosci czeSciowe na ponizszych zasadach:

a) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 wyptacane bedzie proporcjonalnie
do wartosci odbiorowej robot budowlanych, nad ktérymi prowadzony jest nadzdr inwestorki.
Podstawg wyptaty wynagrodzenia bedzie protokot odbioru czesciowego robot budowlanych.

b) do momentu odbioru korncowego suma faktur ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90
% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia koncowego, bedzie uzyskanie decyzji pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.
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11.

12.

13.

14.

Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktéry
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

Zapfata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejgcy na biatej liscie podatnikow
VAT (wykaz podatnikéw VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finanséw:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytgczeniem Oferentow,

ktérzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT.

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikow VAT, to Zamawiajgcy
wstrzyma sie z zaptatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na pismie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikdw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finanséw.

Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Personel realizujacy umowe

Wykonawca skieruje do realizacji umowy nastepujgce osoby:

o ) do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcq
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane zgodnie z
odnosnymi przepisami i nalezgcq do organu samorzgdu zawodowego

b) .oeeeeeeeeeeeveveceveennen.. do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcq
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej w nieograniczonym zakresie wydane zgodnie z odnosnymi przepisami i nalezgcgq
do organu samorzqdu zawodowego;

C) et do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcq
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
wydane zgodnie z odnosnymi przepisami i nalezqgcg do organu samorzqdu zawodowego;

o ) RS posiadajgcqg uprawnienia budowlane do projektowania obiektu

budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen
kanalizacyjnych bez ograniczen.
Wykonawca wyznaczy Koordynatora ww zespotu inspektoréw poszczegélnych branz w osobie
.................................. , ktory bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje czynnosci

Strona 8z 21


https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

inspektorow na budowie oraz nadzorowanie prac w zgodnosci z Umowg oraz za kontakt z
Zamawiajgcym.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia ,Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie (réwniez w zakresie kryterium oceny ofert - Doswiadczenie personelu
Wykonawcy) takie samo lub wyzsze niz osoba wcze$niej zajmujacej to stanowisko. Zamawiajgcy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej
propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 3, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zamdwienia innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wykonujacych umowe, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je nierzetelnie. Zgdanie
zmiany powinno zawieraé uzasadnienie zgdania zmiany. Zgdanie to jest dla Wykonawcy wigzace,
o ile Wykonawca nie udowodnit, ze zaniedbania wynikaty z przyczyn od niego niezaleznych i nie z
jego winy. Za nierzetelne wykonywanie obowigzkéw Inspektora nadzoru uwaza sie m.in.
przekroczenie termindw przewidzianych na wykonywanie czynnosci nadzoru zawartych w
niniejszej umoczenie

§6. Osoby wyznaczone do kontaktéw

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

Strony zobowiazujg sie do wzajemnego i niezwltocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numeréw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

§ 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczed Zamawiajacego, w tym w
szczegolnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1i 2 umowy

L PR O RROROOPROPR Zt.

STOWNIE: ot i .../100 ztotych.

W fOrmie: o

. Zamawiajacy zwolni 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uzyskania prawomocnej
decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
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3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

4. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej
do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej
czesci od Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 8. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe dokonywanie odbioréw robdt i prac ulegajgcych zakryciu z przyczyn
zaleznych od Inspektora nadzoru - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki,

b) za nieterminowe dokonanie odbioru korncowego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

c) za kazdy dzien zwtoki w podjeciu obowigzkdédw przez nowo powotanego inspektora,
powyzej 7 dni od daty usuniecia/rezygnaciji dotychczasowej osoby, naliczane bedg kary
umowne w wysokosci 100,00 zt,

d) w przypadku niedotrzymania terminéw dostarczenia raportéw lub dokumentéw, dla
dostarczenia ktorych wyznaczony byt termin — 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) za kazdy dzien przerwy w realizacji robot i prac przez wykonawce robét budowlanych,
spowodowany niewywigzaniem sie przez Inspektora nadzoru z terminéw okreslonych w
niniejszej umowie — w wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

f) w przypadku naruszenia postanowien dotyczacych czestotliwosci wizytowania i
nadzorowania robét budowlanych w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony zawiniony
przypadek nieobecnosci inspektora nadzoru na placu budowy,

g) za kazdy zawiniony brak przybycia na plac budowy na wezwanie Zamawiajgcego, w
wysokosci 200,00 zt za kazde zdarzenie,

h) za brak weryfikacji/sprawdzenia oraz zatwierdzenia/odrzucenia z przyczyn zaleznych od
Inspektora nadzoru dokumentéw materiatowych w terminie wskazanym w Umowie —
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

i) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w wykonanych robotach i pracach,
usterek lub braku wykonania poszczegdlnych elementdéw, ktére byly zawarte w
dokumentacji projektowej, lub przedmiarze, lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych wskutek niedopilnowania przez Inspektora nadzoru, ktére nie
zostaty stwierdzone przez Inspektora nadzoru przed zakoriczeniem zadania — 500,00 zt za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

j) za brak wymaganych od Inspektora nadzoru dziatan zwigzanych z zapewnieniem jakosci
robot w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,
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k) za nierzetelne petnienie nadzoru w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie, po
uprzednim pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego takiego pominiecia, za
nierzetelne wykonywanie nadzoru rozumie sie potwierdzenie gotowosci do odbioru
koncowego z pominieciem chocby jednego elementu zawartego w dokumentac;ji
projektowej, lub przedmiarze, lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

I) w przypadku skierowania przez Inspektora nadzoru do petnienia ustugi innej osoby, niz
wskazana w ofercie Inspektora nadzoru lub niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego w
wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

m) za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw dla ktérego umowa okresla termin
realizacji (za wyjatkiem wyzej wskazanych) — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

n) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

o) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

p) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

r) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

s) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania ustug przez podmiot udostepniajgcy
zasoby w odniesieniu do warunkdw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, do realizacji ktérych te zasoby sg wymagane - w wysokosci 5.000,00
zt.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 umowy.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 30 % tgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Powiadomienie o ktdrym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ..........ccccceveerennnees ,
b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ....cccevecveveececeveiereee,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:
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a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzier wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorniczenia robodt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢

odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych na zasadach okreslonych przez Kodeks

Cywilny

§ 9. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczerstwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art.

109 ust. 1 pkt. 4,5, 7,8, 9i 10 ustawy Pzp.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Przedmiot niniejszej umowy bedzie wykonywac¢ podmiot inny niz Wykonawca,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystgpit do wykonywania obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich
przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal nie
wykonuje przedmiotu Umowy lub wykonuje przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny z
postanowieniami umowy, Opisem przedmiotu zamodwienia oraz wskazaniami
Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie

1.

2.

pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1i 2.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

§ 10. Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg byé akceptowane przez obie umawiajace sie
strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytacznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian:

1) Zmiane terminu wykonania umowy w przypadku, gdy prace lub roboty budowlane, nad
ktorymi petniony jest nadzér, nie zostang ukonczone w terminie petnienia nadzoru
inwestycyjnego okreslonym w niniejszej Umowie — termin petnienia nadzoru inwestycyjnego
moze ulec wydtuzeniu stosownie do przewidywanego terminu zakonczenia prac lub robét
budowlanych i czas konieczny na uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie,

2) Zmiane terminu wykonania umowy w przypadku, gdy prace lub roboty budowlane, nad
ktorymi petniony jest nadzér, zostang ukonczone przed planowanym terminem petnienia
nadzoru inwestycyjnego okreSlonym w niniejszej Umowie — termin petnienia nadzoru
inwestycyjnego moze ulec skrdceniu stosownie do terminu zakonczenia prac lub robdt
budowlanych i czas konieczny na uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie,

3) Zmiane terminu wykonania umowy w przypadku, gdy umowa na roboty budowlane, nad
ktorymi petniony jest nadzdr, zostanie rozwigzana lub ktéras ze stron ztozy skuteczne
oswiadczenie o odstgpieniu od umowy lub jej czesci — termin petnienia nadzoru
inwestycyjnego moze ulec skréceniu stosownie do czasu koniecznego do rozliczenia
Wykonawcy robdét budowlanych i formalnego zakonczenia inwestycji. Wynagrodzenie
inspektora nadzoru ulegnie stosownemu zmniejszeniu zgodnie z zasadg wyptacania
wynagrodzenia inspektora nadzoru proporcjonalnie do wartosci odbiorowej robdt
budowlanych

4) Zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ) na etapie realizacji
przedmiotu umowy, za pomocg ktérego Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

5) Zmiana oséb wskazanych do realizacji umowy w przypadku zmiany oséb wskazanych w tresci
oferty, zaproponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ (szczegdty
zawiera § 5).

6) Zmiana zapisow umowy wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséow
prawa, ktdrych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z
ktorych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na
realizacje umowy.

5. Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu u mowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcédw, wywotanego epidemia. Taka
przerwa, bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy, po
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego o czas uniemozliwiajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
Wykazanie i udokumentowanie powyzszych okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

. Zmiana podwykonawcy roboét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpi¢ za
pisemng zgoda Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
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11.

1.

spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajgcy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcéw.
Zastosowanie bedg tu miaty zapisy § 10.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — zmiana formy i wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inaczej.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegoblnosci:

a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 10a. Zmiana umowy - na podst. Art. 436 pkt 4) lit. b

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, Zze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng rdéznicy
wynikajgce]j ze zmienionej stawki podatku
- dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze
nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow
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wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze

zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 majg bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia

wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozyc

Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow (przed i po zmianach)

stanowigcy wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem

sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) czes¢ wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

ulegnie zmianie o warto$¢ rdznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardéw i ustug

(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg

wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug

przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,

po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu

Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie

obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
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W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) czes¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegélnosci
szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujagcg wykaz osdb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych osdéb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i faczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych w niniejszym paragrafie, mogg zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, w postaci
aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie strony.

§ 11. Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiebiorstw bez wyptat nagrdd z zysku i majgcych wptyw na wysokos$é wynagrodzenia
Wykonawcy.

Woyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu o wysokosé
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyptat nagréd z
zysku publikowany przez Prezesa GUS na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r.— Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, ze zm.) - zwany dalej wskaznikiem GUS;
Waloryzacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy wysokosé Wskaznika waloryzacji (Ww) bedzie

> 1,050 lub < 0,950.

Wskaznik waloryzacji (Ww) bedzie ustalany na podstawie ponizszego wzoru:

Ww =[0,2 + 0,8 * (SA/SO)]
Gdzie:
SA — wskaznik GUS publikowany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc ztozenia wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia
$0 — wskaznik GUS publikowany w miesigcu zawarcia umowy lub w miesiagcu sktadania ofert - w
przypadku, jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert. W przypadku kolejnych waloryzacji jako SO przyjmuje sie: wskaznik GUS przyjety jako
SA w poprzedniej waloryzaciji.
Wartos$¢ wynagrodzenia ryczattowego (okreslone w § 3 ust. 1 Umowy) po waloryzacji (Wrw)
bedzie ustalane na podstawie ponizszego wzoru:
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Wrw = W * Ww
Gdzie:
Wrw — warto$é wynagrodzenia po waloryzacji
Ww — wskaznik waloryzacji obliczony wg. Wzoru z ust. 4.
W — wysokos$¢é wynagrodzenia podlegajgca waloryzacji obliczona wedtug wzoru:

W= (Wro/T)*Tp

Gdzie:

Wro — wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego wskazana w Ofercie

T - ilo$¢ miesiecy sprawowania nadzoru inwestycyjnego, zgodnie z harmonogramem Wykonawcy
robét budowlanych

Tp - ilos¢ petnych miesiecy, pozostatych do zakoriczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z harmonogramem Wykonawcy robét budowlanych

Waloryzacja dopuszczalna jest nie czesciej niz co 6 petnych miesiecy kalendarzowych.
Waloryzacja jest dopuszczalna nie wczesniej niz po uptywie petnych 6 miesiecy kalendarzowych
liczac od dnia zawarcia umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien klauzuli waloryzacyjnej wynosi 5 % facznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

Wszelkie wyliczenia beda mie¢ odniesienie do wartosci wynagrodzenia netto.

Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku.
Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym sposdb wyliczenia wskaznika, wedtug
ktdrego wnosi o zmiane wynagrodzenia oraz wart o$¢ wynagrodzenia podlegajgcego waloryzacji,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 4, 5i 6.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng, wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zawarcia aneksu w przypadku zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu $rodkéw finansowych. W takim przypadku
postanowienia aneksu obowigzywa¢ beda od miesigca od ktérego wynagrodzenie bedzie
podlega¢ waloryzacji, i Wykonawcy zostanie wyptacone wyréwnanie. Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o odsetki w przypadku wyptaty wyréwnania. W przypadku zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wptywa na skutecznosé¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktérym zostaty
spetnione przestanki do zmniejszenia wysokos$ci wynagrodzenia.

Elementy wynagrodzenia ktére ulegty zmianie na podstawie zapisdow § 10a nie podlegajg
waloryzacji na podstawie zapisow § 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg ustugi,

2) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

§ 12. Podwykonawstwo
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Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:
1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) wskazanych w tresci Ofert:

(zakres powierzanej cze$ci zamdwienia)

3) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej cze$ci zamoéwienia

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczone przez siebie kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw
prawa. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace
Podwykonawcow, tak aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w
szczegblnosci: osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci umowy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci
umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.
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§ 13. Cesja

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajacego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 14. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich sSrodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopied bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadaé¢ od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowad
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§15. Postanowienia konncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

Zmiany zapisOw niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.
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4. Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygngé¢ polubownie beda poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
6. Zatgcznikami do umowy sa:
1) Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia,
2) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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