Zatacznik Nr 6

WZOR UMOWY
UMOWA Nr ........ /2019
zawarta w dniu .......eeeueeeeee. 2019 r. w Okonku

pomiedzy Gming Okonek z siedzibg w Okonku przy ul. Niepodlegtosci 53,
reprezentowang przez:

p. Andrzeja Jasitka — Burmistrza Okonka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek - p. Janusza Mliczaka
NIP: 767-16-57-653

REGON: 570791388

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

zsiedzibg W .............. (o] AV Y| PR
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym W .......cccccueveuvennnne podnr.....o
kapitale zaktadowym............ ,

1) o

....................................................... Woriireeeeieenieeiinnenes PIZY UL i
zwang/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawc3a”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z p6zn. zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Wykonanie remontu mostu w ciggu drogi gminnej — ul. Lipowa (dz.304) przez rzeke
Czarna (dz. 307, 309/4) w miejscowosci Okonek”

§1
DEFINICIE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Nalezy przez to rozumieé komplet
dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiIORB) —
dokument opisujacy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatacznikiem do SIWZ,

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumiec¢: projekt budowlany, projekty techniczne,

przedmiary robét, opisy, rysunki, PZT,

Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich
prac obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem,

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Wykonanie remontu mostu w ciggu drogi gminnej —
ul.Lipowa (d.z304) przez rzeke Czarna (dz.307,309/4) w miejscowosci Okonek,

Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy,

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktdremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy,

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych
Przedmiot Umowy jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujagcg w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”,

Roboty budowlane — wykonanie robdt budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzadzen wynikajgcych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), a takze realizacje
obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, za
pomocg dowolnych srodkéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego,
Komisja odbioru — oznacza zespo6t oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w skfad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy,

Protokét konncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamowienia, z
zastrzezeniem § 8 ust. 10-11 umowy.

Protokdt ostatecznego odbioru roboét - nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, sporzadzony nie pdzniej niz w ostatnim dniu uptywu
okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce zuwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w
szczegblnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i prob potwierdzajgcych
jakos¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace sie do jego realizacji.

Odbidr Koncowy — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania prac, o ktérych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koricowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegdlnych urzadzen, gwarancji na wykonany Obiekt, a takze uporzagdkowanie terenu
inwestycji. Przed odbiorem koncowym Strony musza dokonaé prob pozwalajgcych
stwierdzi¢ czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbidr Ostateczny — czynnos$ci majace na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdre zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzied i
ktdrym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace
wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady sSniegu ekstremalny upat lub mréz,
szczegolnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wykonawca — podmiot, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe o wykonanie przedmiotu
umowy,

w tym réwniez konsorcjum reprezentowane przez lidera.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy
obejmujgcy: Wykonanie remontu mostu w ciggu drogi gminnej — ul. Lipowa (dz.304) przez
rzeke Czarna (dz. 307, 309/4) w miejscowosci Okonek, zgodnie z decyzjg Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ztotowie nr PINB.4021.43.6.2016 z dnia 30 sierpnia
2019r. wydang w oparciu o ekspertyze stanu technicznego mostu z dnia 20 kwietnia 2017r.
sporzgdzong przez Zbigniewa Pajgka i projektem technicznym, z pdzniejszymi zmianami
sporzgdzonym przez Zbigniewa Pajgka w szczegdlnosci:

a) rozbidrke istniejgcych przyczotkdw i skrzydet mostu;



b) wykonanie nowych przyczotkow i skrzydet mostu zgodnie z zatgczong
dokumentacjg projektowg;

c) wykonanie nowej ptyty mostowe] zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows;

d) wykonanie dwdch ptyt dojazdowych o szerokosci ok. 5m i dtugosci 4 m ze
spadkiem 2%;

e) montaz nowych balustrad mostowych typu U-11 a o wysokosci 1,2 m;

f) zapewnienie uprawnionego kierownika budowy o specjalnosci inzynierii

mostowej;
g) zabezpieczenie terenu budowy;
h) uprzatniecie terenu i terendw przylegtych po zakonczeniu prac oraz

zagospodarowanie odpadow we wtasnym zakresie;
i) dostarczenia do siedziby zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej w 2 egz.

1. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej STWiORB),
specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia (dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami i ze
zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego.
Wszystkie wymienione dokumenty stanowig integralng czes$é niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac i czynnosci niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci
zwigzanych z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy, uzyskania wytycznych i
uzgodnienia sposobu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy przy zachowaniu najwiekszej
starannosci zapoznat sie z dokumentacjg jak w ust. 2, warunkami w jakich beda
wykonywane roboty budowlane i w zwigzku z tym oswiadcza, iz zakres robot okreslony w
umowie i zatgcznikach obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania umowy.

§3
INTERPRETACIA
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowa¢, jako wzajemnie
sie uzupetniajgcg i uszczegdtawiajgcg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych

dokumentach, ktérych nie mozna usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana z
uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

3) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonanie odbioru wykonanych robét na warunkach ustalonych w Umowie,

6) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed witasciwymi organami
administracyjnymi,



7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.
2. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonywania robot budowlanych nalezy:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwe]j organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisdw prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami Umowy,

2) przygotowanie i ztozenie oswiadczen i dokumentéw w celu zgtoszenia kierownika
budowy oraz wniosku o rozpoczeciu robdt budowlanych objetych Umowg do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
wykonywania robét budowlanych, wiasnym staraniem i na wiasny koszt z
uwzglednieniem wytycznych Inspektora Nadzoru:

a) Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

4) wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie i w terminie okreslonym w Umowie,

5) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy,

6) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inzynierowi
oraz innym uprawnionym organom dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcym
Prawem budowlanym, atakze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie
aktualnych i czytelnych wpisow zgodnie z postepem prac,

7) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogagcych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

9) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie opfat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska ibezpieczedstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

12) pisemne zgtoszenie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

13) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentacji projektowej,

15) zapewnienie odpowiedniej liczby oséb i sprzetu technicznego gwarantujgcych
wykonanie zamdwienia w terminie umownym,

16) ubezpieczenia przedmiotu Umowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 11
Umowy,



17) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej moggcych zagrazac
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

18) przedktadanie Zamawiajagcemu uméw, dokumentdéw i oswiadczer podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, wymaganych niniejszag umowa,

19) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca wykona na swdéj koszt :

1) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezgco
dokumentacji geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia
przekazanie jej Zamawiajagcemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej iKartograficznej (PODGIiK) w Ztotowie czy na terenie
budowy znajdujg sie znaki geodezyjne bedace pod ochrong i przedstawi ich wykaz
Zamawiajgcemu. W razie uszkodzenia tych znakéw bedzie zmuszony do ich
odtworzenia w uzgodnieniu z PODGIK,

2) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit
bedzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

3) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i
p.poz,

4) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robdt,

5) sktadowanie i wywodz odpaddéw z terenu robodt, za wyjatkiem sktadowania gruzu,
ktdry ma zostac przetransportowany do Powiatowego Zarzgdu Dréog obwdd drogowy
Okonek, ul. Kolejowa 15b.

4. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i
przechowywaé¢ na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na
terenie budowy muszg znajdowac sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujgce
dokumenty: dokumentacja projektowa, zgtoszenie robdt i/lub decyzja pozwolenia na
budowe, STWIORB, protokdét przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan
organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i
warunkach okreslonych w rozdziale IV pkt. 4 SIWZ.

5. Wykonawca po zakonczeniu robdt przekaze Zamawiajgcemu jeden komplet
dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej
oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skfad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokét przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) os$wiadczenie kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakonczeniu robét oraz gotowosci
do odbioru,

4) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robét zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa,

5) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty,

6) dokumentacja powykonawcza obejmujgca :

a) mape powykonawczg,
b) rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzgce realizacji robét,
c) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,



d) karte gwarancyjng obejmujgcg odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane
roboty,

7) protokoty z narad i ustalen,

8) protokot koncowego odbioru robédt,

9) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,
a odnoszace sie do jego realizacji,

10) wszelkie dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakonczenia robét.

Wykonawca sporzadzi dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami.
. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w
tym zakresie przez Inzyniera.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatow
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.
. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy w
stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan
okreslonych w SIWZ i STWIORB, bedzie mozliwa — w uzasadnionych przypadkach w
szczegoblnosci :
1) zaprzestania produkcji materiatéw przewidzianych do wbudowania zgodnie z
dokumentacjg projektows,
2) pojawienia sie na rynku materiatdw nowszych, trwalszych i korzystniejszych cenowo,
3) pojawienia sie na rynku materiatdw znacznie polepszajgcych trwatosc i zywotnos¢ w
stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw zajmie stanowisko na pismie w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uzna¢ za
odmowe zmiany materiatéw. Brak zgody na pismie od Zamawiajgcego nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiatéw fabrycznie nowych i nieuzywanych,
posiadajgcych wymagane certyfikaty B lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym
w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt zdemontowac je i wymienic
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz poniesc
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC
. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w
nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania robot budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
daty przekazania terenu budowy,



2) zakonczenie wykonywania przedmiotu zamoéwienia — do dnia 13 grudnia 2019 r.

2. W terminie 3 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania robdét budowlanych,
Zamawiajacy, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zifotowie o planowanym rozpoczeciu robét. Do
zawiadomienia bedg dotgczone wymagane przepisami prawa nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania
budowy, atakie kopia uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow witasciwej izby samorzagdu zawodowego;

2) oswiadczenia Inzyniera, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze kopie uprawnien inspektoréw oraz
aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu
zawodowego;

3) informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

§7
TEREN BUDOWY

1. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie pisemnej - protokotu
przekazania terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych moggcych uszkodzi¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
1. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) odbidr koricowy,
2) odbidr ostateczny.

2. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ robdt
do wszelkich odbiorow.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy robdt — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robodt
potwierdzonych przez Inzyniera.

4. Zakonczenie czynnosci odbiorow bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

5. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inzynierowi
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatow,
bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in. :

1) Dziennik budowy z wpisem:
a) kierownika budowy o zakoriczeniu robét budowlano-montazowych i zgtoszeniem do
odbioru konncowego catego przedmiotu Umowy,
b) Inzyniera potwierdzajagcym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru
korncowego.



2) Oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym
z wyszczegoblnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu.

3) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SIWZ, STWIORB i ofertg Wykonawcy, posiadajacych
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce
zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne,
bhp.

4) W razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania roboét
- kopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajgcy opis. W takim
przypadku oswiadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i Inzyniera.

5) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu
budowlanego, wykonawczego lub wykona¢ nowg wersje.

6) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

7) Dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzgdzen dopuszczonych do
obrotu istosowania w budownictwie tj. certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, dopuszczajgce do stosowania w realizowanym przedmiocie zamowienia i
jego eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujgcych przepiséw, norm i warunkow
technicznych.

8) Zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich wartosci wg stanu na dzien odbioru wraz z
pisemnymi os$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o
otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia za wykonane roboty.

9) Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

6. Dokumenty, o ktorym mowa w ust. 5 pkt. 2 - 9 nalezy przygotowac w nastepujacy sposob

a) powinny by¢ przygotowane w dwéch kompletach,
b)kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentoéw; teczki
nalezy wpigé w segregatory.
7. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad i/lub
usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zadac
wykonania czesci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje



zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

8. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie

10.

11.

12.

13.

wymagatoby nadmiernych kosztow, Zamawiajgcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét.

Protokot koncowego odbioru robot Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w

trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz osob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt podlegajagcych odbiorowi, a w
szczegdblnosci zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawecy, Inzyniera i oséb uczestniczgcych
w odbiorze.

Protokot koricowego odbioru robdt Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od

dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty

objete Umowg oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt

dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowg dziatan.

Podpisanie protokotu koricowego odbioru robdt rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla

przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu wykonywania robét i podpisaniu protokét korncowego odbioru robdt

Obiektu Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbednymi dokumentami do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ztotowie o zakonczeniu realizacji

przedmiotu Umowy.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzaja Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe (w
znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego) w wysokosci
......................... zt brutto, (stownie: .........cceeeevevrcncnnnnnnee. Zlotych brutto), a w tym
podatek VAT .....ccevvrvvrennnnen zt.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 pokrywa naleznosci dla Wykonawcy za wykonane
czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w szczegolnosci: koszty
wykonania robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, koszty



10.

wszystkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania
przedmiotu Umowy materiatow, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i
ich sktadowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w
tresci Umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty
ewentualnego zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty opfat
urzedowych, koszty ubezpieczen i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi jedng fakturg po zakonczeniu i
odbiorze robét bez wad.
Zaptata za fakture bedzie zrealizowana z terminem odroczonej pfatnosci nie
przekraczajagcym 14 dni liczac od daty ztozenia do Zamawiajacego prawidtowo
sporzadzonej faktury VAT zaakceptowanej przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie skfadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia
bedg dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Lidera konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partnerow
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata koniecznos$¢ odrebnej zaptaty dla
poszczegdlnych partneréw.
W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy przy udziale
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca do faktury ma obowigzek
przedstawic¢ pisemne dowody zaptaty faktur wystawionych przez podwykonawcow.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajagcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.
Wykonawca moze przesta¢ fakture za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i

wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajagcego na podstawie
stosownego pefnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy
— w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji,
podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich innych oswiadczen w imieniu



Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, chyba Zze Wykonawca
samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.
2) e - jako kierownika budowy.
. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej jedna z funkcji, okreslonych w ust. 2
niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna
spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia,
ktore okreslone zostaty w SIWZ.
. Funkcje Koordynatora - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawuje:
1) ,

§11
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza
niz cena brutto zaoferowanych robét.

. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.

§12
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu zobowigzania, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien opdznienia,

c) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
opdznienia,

d) za rozwigzanie przez Zamawiajgcego Umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowa, po zawarciu umowy lub w trakcie jej
realizacji w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany. Poprzez
zmiane dopuszczalng rozumie sie tylko i wytgcznie zmiane kierownika budowy, na
osobe posiadajagcg co najmniej takie same uprawnienia, wyksztatcenie oraz
doswiadczenie, jak osoba zmieniana,



w

b) za nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000 ztotych,

e) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w zatgczniku i w
niniejszej Umowie prac, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
9 ust. 1 za kazdy przypadek nieprzedtozenia zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzieri opdznienia,

b) za opdinienie w przystgpieniu do odbiorow, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien opdznienia,

c) za rozwigzanie umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspdtpracy) z winy
lezgcej po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1.

. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. ¢c) nie majg zastosowania w razie

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w
zwigzku z czym Zamawiajgcy odstgpit od zawartej Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogoblnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznych kar umownych z faktury za

koncowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. .o, zt (stownie : .
........................................................... ztotych ) na zasadach okreslonych w rozdziale XVII
SIWZ, W FOIMIE ettt ettt ettt e er et sanaennee s

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych
zgodnie z § 12 ust. 2 umowy kar umownych.
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10.

1.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia, co stanowi kwote ... zt zwrdci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét Obiektu, natomiast pozostate 30 %
kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote .................. zt Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, jezeli nie zostato wczes$niej
wykorzystane.
§14
GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

Wykonawca na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia udziela

gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu

konncowego odbioru bez wad i przejecie przez Zamawiajacego Obiektu do uzytkowania.

Szczegbétowe postanowienia dotyczgce warunkdw gwarancji zostaty okreslone we

wzorze Karty Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wobec Zamawiajgcego i

0s6b trzecich spowodowane nienalezytym wykonaniem Umowy w szczegdlnosci

istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu Umowy oraz za szkody powstate

przy usuwaniu tych wad.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przeglagdow i

nieodptatnego usuwania ujawnionych wad.

Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z

tego tytutu przystugiwaé bedg Zamawiajgcemu w okresie .................. od dnia podpisania

protokotu kornicowego odbioru bez wad.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z terminéw okreslonych Umowg udziela on

Zamawiajgcemu zezwolenia na naprawe, usuniecie usterki lub awarii na koszt i ryzyko

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy

ztozonego na okres rekojmi.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie na

nowo od chwili jej usuniecia.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

wskutek wady przedmiotu objetego Umowa Zamawiajacy nie mégt z niego korzystac.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztéw

usuwania wad.

§15
OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczad ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi iwtasnosci, a takze szkodom w Srodowisku naturalnym, wynikajacym z
zanieczyszczen, hatasu iinnych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1454 z pdzn. zm.) oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.).



. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§ 16
PODWYKONAWCY
. Wykonawca przedmiot Umowy w zakresie .........ccoceineenn bedzie realizowad/sitami
wiasnymi*/ przy udziale podwykonawcy: ........ccceeeeennnee K

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w
takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
jego wtasne.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie
14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo i
jej zmian, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é
przedmiotu niniejszej Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, przy czym wytaczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
. Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:
1) umowa z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegolnodci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury zobowigzanemu do zaptaty,



10.

11.

12.

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci
zamoéwienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

3) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig
umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze pozostawa¢ w sprzecznosci z ogélnymi zasadami
wynikajgcymi z SIWZ oraz niniejszej Umowy w szczegdlnosci w zakresie przedmiotu
Umowy, terminu realizacji oraz technologii wykonania robét budowlanych, terminu i
zasad odbioru, okresu rekojmi i gwarancji, serwisu (o ile dotyczy), zakresu oraz zasad
zatwierdzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy na roboty
budowlane nastgpi w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawi oswiadczenie lub oswiadczenie i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany bedzie zastgpié
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

§17
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zapfatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.



10.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane z realizacjg zamowienia (badZ jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnoscia wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.9, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 ust. 1
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajacy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednia

zaptate za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w

terminie przewidzianym na zapftate naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostana

tacznie ponizsze warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwosc¢ zapfaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajgcego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawarta umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowg,

4) po wykonaniu robodt zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokot
odbioru robdt zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawecy:

a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktdrej tresc nie zaakceptowat Zamawiajacy.

W przypadku, o ktorym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze

pisemnego aneksu.

§18

ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
Umowy zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, osoby
wykonujgce czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty wskazane w
Wykazie Pracownikdw przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, bedacym
zatgcznikiem do niniejszej Umowy. Podstawg sporzadzenia Wykazu Pracownikow s3
wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikdw przeznaczonych do
realizacji przedmiotu Umowy zatrudnionych na umowe o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot Umowy wskazani w
Wykazie Pracownikéw bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040), oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub
przekraczajgce réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktdrym mowa
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.
U.z2018r., poz. 2177).



4. W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonywat bedzie przedmiot Umowy, na inne posiadajgce co najmniej takie samo
wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie
Pracownikéw, z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
o prace. O planowanej zmianie 0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié
Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

§19
ROZWIAZANIE, ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
(godnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych) — w takim przypadku wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w szczegdlnosci, gdy:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bagdz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktoregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (Dz.U.
2019, poz. 498 z pdin. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243 z pdzn. zm.);

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcéw;

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujacych Wykonawcy ze strony
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowa w sposdéb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejsza Umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat
materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

7) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w
tym okreslonych w STWIOR i SIWZ (np. planu zapewnienia jakosci, planu BIOZ,
whioski materiatowe);

8) Woykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego
wezwania dotyczgcego danego obowigzku;



9) Woykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub optacenia kolejnych
sktadek;

10) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe;

11) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentoéw;

12) Wykonawca nie reguluje w terminie pfatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym Podwykonawcom.

13) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji Umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
miec¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

3. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1i 2.

4. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w terminie jak wyzej
w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mogt wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 30 dni,

5) Zamawiajacy opodznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu
budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajgcy opdzinia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robdét wzgledem
terminow okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

6. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1,

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,



2) w przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymac dalsze ptatnosci z tytutu Umowy, az do rozliczenia wykonanych
robot. Wykonawcy w tym przypadku nie przystuguja odsetki z tytutu zwtoki w
zaptacie wynagrodzenia.
8. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

§20

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, izabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robodt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robdt
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu
budowy z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 3.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w Umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktdrym mowa w ust. 9.



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
Umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych ( tzw.
protokét z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Zamawiajacy odkupi te materiaty pod warunkiem, ze zostang one przez
Zamawiajacego i Inzyniera odebrane, jako nowe i zdatne do uzycia. Jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma
obowigzku odkupywaé materiatdw, konstrukcji i urzadzen niewbudowanych przez
Wykonawce.

Szczegbtowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w
toku ( tzw. protokédt z inwentaryzacji), inwentaryzacja robo6t i ewentualny wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Pokryje tez koszty
za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, o ile
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn
ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

§21

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumiec¢ zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotdw zainteresowanych tg
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng Umowy, numeru rachunku.
Okreslajgc warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporzadza sie protokot
koniecznosci, biorac pod uwage w szczegdlnosci:
1) opis zmiany,



2) uzasadnienie zmiany ( kazdy wniosek o zmiane zapisdw umowy winien by¢ przedtozony
przez Wykonawece pisemnie wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu
zmiany spoczywa na Wykonawcy ),

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia ( Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwosé
zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajacym z opisanych w niniejszej umowie
i SIWZ okolicznosci oraz przepisdw prawa ),

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy ( Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwos¢
wprowadzenia zmiany terminu koricowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie
przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych
okolicznosci uzasadniajagcych zmiany. Whniosek winien by¢ ztozony przed terminem
zakoniczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej
procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamdwienia ).

. Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru

automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

. Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co

najmniej jednej zokolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kierownika budowy pod warunkiem
spetniania wymagan wymienionych w § 10 ust. 3 Umowy. Nie dopuszcza sie zmiany
kierownika budowy przed rozpoczeciem wykonywania robdt. Zmiana osoby musi by¢
uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana kierownika budowy moze by¢ podstawg do
rozwigzania Umowy z wytacznej winy Wykonawecy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Umowy w
przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwate — powyzej 5
dni : ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, dtugotrwate wysokie temperatury —
powyzej 25°C ) lub warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajagcych prowadzenie
robot budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub
wykonaé w innym terminie, co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatos¢ i
zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw
pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inzynierowi i
Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostaé potwierdzone przez Inzyniera i stwierdzone
potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej,

c) opdinienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegélnymi organami, pod
warunkiem, ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci,

d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne,
archeologiczne, terenowe, w szczegoélnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i
niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
budowlane,



e) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych,

— koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,

f) konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu Umowy,

g) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

i)  wystgpienie opdznien lub sprzeciwdw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opodznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej starannosci
dziatania, wiasciwej dla profesjonalisty,

i) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy,

[) dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie
jest konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

m) niemoznosci wykonania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w zwigzku z robotami
dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.
6. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowien Umowy, takie jak:

1)

2)

zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wiasciwszych w
zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatdw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdétowego uzasadnienia
zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatéw.
Zmiana rodzaju materiatow i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,

zmiana osob, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np. Smierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych z
Umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.



rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ,

3) zmiana Umowy w zakresie Podwykonawcdéw, za uprzednig zgodg Zamawiajacego, tj.
mozliwe powierzenie Podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja zplanowanego Podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
Podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,

4) zmiany przepiséw zwigzanych z przedmiotem Umowy,

5) zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcow Wykonawcy;

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Umowy w nastepujgcych przypadkach :

1) w przypadku wykonywania robdét zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci wykraczajacej poza
okreslenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ - zmiana moze dotyczyc
wynagrodzenia, wymogdéw w zakresie odbioru robét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy,

2) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy
— gdy okolicznos¢ ta wptyneta na koniecznos$¢ zmiany wymogow w zakresie odbioru
robot, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg wadg
dokumentacji projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania
Umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wadg,

3) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementow robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

10. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustala wykonanie robot
zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostang wytgczone 1z zakresu
podstawowego przedmiotu Umowy na podstawie zakresu zmian okresSlonych w
protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych i czynnikéow
kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robot sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robét

zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci (zmiana

istotna).

11. Przewiduje sie dokonanie zmiany tresci Umowy, jezeli zmiany dotyczg realizacji
dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, oile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujgce warunki:



1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

4) zaméwienie dodatkowe bedzie wykonywane w czasie wykonywania zamdwienia
podstawowego.

12. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione facznie
ponizsze warunki :

1) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

2) faczna wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okre$lonej w § 9

ust. 1.

13. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany Umowy ze wzgledu ma matg wartos¢ zmiany, jezeli :

1) zmiana dla robot budowlanych jest mniejsza niz 15% wartosci okreslonej w § 9 ust. 1
Umowy,

2) zmiana dotyczaca dostaw lub ustug wykonywanych na rzecz prowadzonych robédt
budowalnych jest mniejsza niz 10% wartosci okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy,

3) wartosci zmian, o ktérych mowa w pkt. 1 i 2 s3 mniejsze od wartosci dla progéw
unijnych dla robét budowlanych.

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1- 3 nie bedg prowadzi¢ do zmiany istotnej, o ktérej
mowa w ust. 10.

14. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktdrym zawarto Umowe, i
ktdrego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

15. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany

Umowy, zamiesci w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

16. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,

z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien

publicznych.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktore powstang na tle
realizacji Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.



4.

§23

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy s3g nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.
Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwiocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail zamowienia@okonek.pl

dla Wykonawcy:

Adres

Telefon

e-mail

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Do umowy zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujgce przepisy prawne
— wszczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa
budowlanego.

. Integralng czesciag Umowy s3g nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy

3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia

4) Wzér Karty Gwarancyjnej

5) Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy zatrudnionych
na UMOWE O prace

Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy

uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* - niepotrzebne skresli¢



Zatacznik Nr 4

do Umowy Nr ................. zdnia ...
KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot Umowy pn.:
»Wykonanie remontu mostu w ciggu drogi gminne;j - ul. Lipowa (dz. 304) przez rzeke
Czarna (dz.307,309/4) w miejscowosci Okonek”

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

1. Przedmiot gwarancji
1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamoéwienia objetego Umowg nr
......... zdnia ......cceeueneene.n.., 0debranego protokotem kornicowego odbioru robdt Obiektu z

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartos¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wifasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosz3:
1) ... miesiecy na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu Umowy,
2) ... miesiecy na dostarczone materiaty, jednak nie krécej niz gwarancja jakosci
wystawiona przez producenta liczac od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru
bez wad.

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajacego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
2) W ramach obowigzkédw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane
tej rzeczy na wolng od wad.



3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacja opisujgcg przedmiot
zamowienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZ nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane materiaty nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki w
przystapieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w

okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejsze;j
akceptacji Gwaranta.

7) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajacego postanowienia okreslonego w pkt 6,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 6 miesiecy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kaidego przeglagdu gwarancyjnego sporzagdzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela



Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przestaé Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektroniczne]: .....ccoceveeveeveiveiie e s

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej : zamowienia@okonek.pl i uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

4) O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 1)-3) Strony

obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Kodeksu
cywilnego.

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru
robot.

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta



