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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep
Przedmiotem zamowienie jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci

Moryn

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:

- zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej z PYC200mm o dtugosci ok. 320m
-zaprojektowanie i budowe kanalizacji cisnieniowej PE RC SDR17 PN 10 90-110mm ok. -10m
- zaprojektowanie dostawe i budowe ,korpusu” pod przepompownie

1.2. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na budowe (Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy stosowne upowaznienie do niezbednych czynnosci administracyjnych zwigzanych z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe). W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy rowniez
wykonac¢ wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi projekty
techniczne (w tym projekty branzowe: elektryczne, drogowe, sanitarnej inne niezbedne dla
prawidtowej realizacji zamodwienia), dokumentacje geologiczno-inzynieryjng uwzgledniajgcg warunki
hydrogeologiczne, uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw, uzyskanie decyzji konserwatora
zabytkdw oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg
wymagane), Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy wykonaé¢
roboty budowlane niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym

Uwaga:

Podane dlugoéci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi. Ostateczne dlugosci oraz $rednice kanatow
gtébwnych i odgatezieh ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej, ktéra bedzie podlegaé
weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Projektant zaprojektuje i wykonawca robét
zrealizuje inwestycje z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod bez wykopowych
uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne a takze warunki administratorow i
wiascicieli nieruchomosci. Preferowane jest stosowanie technologii wykopowych. Dobér technologii
robot dla poszczegdlnych fragmentéw sieci kanalizacyjnej stanowi element prac projektowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawce technologii
prowadzenia robot na etapie uzgadniania dokumentac;ji projektowe;.

1.3 Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki sciekowej
na terenie objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikéw bezodptywowych (bedacych
czesto w zlym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) oraz podigczenia poses;i
nieskanalizowanych do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢
niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i
podziemnych. Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego. Budowa
kanalizacji pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie Sciekéw bytowych z posesji do
oczyszczalni. Dzigki tej realizacji zminimalizowane zostang zagrozenia zanieczyszczenia gruntu oraz
wod podziemnych i powierzchniowych.
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1.4. Gwarancje

Zamawiajgcy wymaga co najmniej trzy letniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy
sieci kanalizacyjnej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urzgdzenia sieciowe takie jak
pompownie sieciowe, studnie rewizyjne, urzgdzenia pluczace, urzadzenia odpowietrzajgco —
napowietrzajgce, a takze wszystkie inne skfadniki, elementy i urzgdzenia zastosowane w sieci
kanalizacyjnej objetej zakresem niniejszego PFU. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz
rekojmi wykonywaé moze Eksploatator Sieci. Wykonawca obowigzany jest do przyjmowania i
realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot reklamaciji, tak jakby zgtoszenia dokonywat
Zamawiajacy.

1.5. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Teren objety niniejszym opracowaniem to gtdéwnie miejscowosé Moryn gmina Moryn. Istniejgca
zabudowa niska jednorodzinna i letniskowa . Istniejgcy sposob odprowadzania $ciekéw sanitarnych
w giéwnej mierze za pomocg szczelnych zbiornikdw bezodptywowych Projektowang sie¢ oraz
towarzyszace obiekty budowlane objete opracowaniem, bedg prowadzone w gtéwnej mierze w
dziatkach drogowych. Budowe projektowanych kanatéw i rurociggéw przewidziano metodg tradycyjng
w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami
pograzalnymi, grodzicami lub wypraskami stalowymi. Przewidywana gtebokos¢ wykopéw liniowych
ok. 1,2- 5,0 m p.p.t. w zaleznosci od konfiguracji terenu . Metode bez wykopowg zastosowa¢ w
przypadku braku mozliwosci zastosowania metody tradycyjne;j. Istnieje mozliwos¢ na terenie objetym
opracowaniem koniecznos¢ wycinki drzew oraz krzewéw kolidujgcych z trasg projektowanych
kanatéw sanitarnych. Dlatego dla caftego obszaru przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy
opracowac inwentaryzacje dendrologiczng wraz z planem wycinki kolidujgcych drzew. Nalezy jednak
zaznaczyg, iz trasa projektowanych kanalizacji bedzie tak usytuowana, aby zminimalizowa¢ ryzyko
kolizji kolektoréw z istniejaca zielenia.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ kanalizacyjna

- Sie¢ teletechniczna kablowa

- Sie¢ gazowa

- Sie¢ energetyczna kablowa

- Sieci energetyczne napowietrzne (NN, SN, WN)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej

1.5.2. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiagniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami
(Dyrektywa 91/271 dotyczaca oczyszczania sciekédw komunalnych) i w konsekwencji przyczyni sie
znacznie do poprawy jakosci sSrodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

- Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie  technicznym
(nieszczelnosci), z ktoérych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby, wdd gruntowych
oraz wod powierzchniowych.

- Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

- Przyczynienie sie do rewitalizacji Srodowiska naturalnego
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-Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.
Ekonomiczne i spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej).

- Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep
do sieci kanalizacji sanitarnej).

- Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardow
europejskich.

1.5.3. Uwarunkowania z zakresu Ochrony Srodowiska

W ramach inwestyciji planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej o fgcznej dtugosci ok 0,3 km. W
zwigzku z tym inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie
znaczaco wplywaé na srodowisko, wskazane w § 3 ust. 1 pkt 81 lit. ¢ Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 283) {j: sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci
przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km. Inwestycja nie wymaga zatem uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja jest zlokalizowana w granicach nastepujgcych form ochrony przyrody okreslonych w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm. ) tj.: w
obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Ostoja Cedyniska PLB320017.w granicach Zespotu
Przyrodniczo-Krajobrazowego ,Morzycko” przyjetego uchwatg Nr XXXI1/276/2006 Rady Miejskiej w
Moryniu z dnia 09.02.2006 r.;Ponadto Inwestycja w catosci jest potozona w obszarze otuliny
Cedynskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z art 6 ww. ustawy otuliny nie stanowig form ochrony
przyrody.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

W trakcie prowadzenia prac budowlanych moze dojs¢ do krotkotrwatego zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego spowodowanego pyleniem powstajgcym przy prowadzeniu prac ziemnych (praca
urzgdzen, sktadowanie materiatu na hatdach). Zrédtem emisji mogg byé réwniez operacje spawania,
jezeli technologia wykonawstwa bedzie tego wymagata. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
lokalny i ustgpi catkowicie po zakonczeniu prac. Na etapie eksploatacji nie wystgpi istotne
oddziatywanie w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i pytdbw do powietrza spowodowane
funkcjonowanie kanalizacji, w zwigzku z tym nie zaktada sie aby nastgpito pogorszenie aktualnego
stanu powietrza. Brak jest dostepnych raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska
dla przedmiotowej inwestycji. Teren po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony
zostanie do stanu pierwotnego. Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie
koniecznosci zastosowania specjalnych rozwigzan chronigcych $rodowisko. Prace budowlane
prowadzone bedg zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych
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proponuje sie podjaé nastepujgce dziatania majgce na celu ograniczenie lub zapobiezenie
negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko:

biezgca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty sie korzystnymi wtasnosciami akustycznymi oraz byly w petni sprawne technicznie,
- ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne i efektywne
korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa
technologicznego,
- zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujgcych
znaczng emisje hatasu — dotyczy szczegodlnie prac charakteryzujgcych sie duzg ucigzliwoscig
akustyczng dla otoczenia (zageszczanie),
- zwrécenie szczegolnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposéb, aby
powstajgce podczas budowy odpady byly gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadéw
nalezy kierowac sie zasadg — w pierwszej kolejnosci przekazywaé odpady do odzysku lub recyklingu,
jezeli nie istniejg gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywac¢ na sktadowisko odpadow),
- wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw $ciekéw i odpaddéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow
(przewozne toalety).
W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie bedzie koniecznosci stosowania
specjalistycznych rozwigzanh oraz urzgdzen chronigcych srodowisko. Jedynie w przypadku sytuac;ji
awaryjnych np. zatkanie sieci, nalezy wiasciwie przeprowadzac¢ prace udrozniajgce, tak aby nie
narazi¢ srodowiska wodno — gruntowego na skazenie w postaci wycieku Sciekdw na powierzchnig i
bezposredniego sptywu do srodowiska gruntowego.

1.5.4. Inwentaryzacja zieleni

Na omawianym terenie moze wystgpi¢ koniecznos¢ wycinki kilku drzew oraz krzewdw kolidujgcych z
trasg projektowanego kanatu sanitarnego. Wykonawca projektant jest zobowigzany do
zinwentaryzowania istniejgcej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robét, a
w razie potrzeby w pasie oddziatywania robét (przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w
poblizu miejsca prowadzenia prac ziemnych zostatyby naruszone podczas wykonywania wykopow.
W inwentaryzacji nalezy wyszczegdlni¢ drzewa i krzewy podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z pézn. zm.). Wykonawca
projektu powinien przyja¢ zasade, ze trasa projektowanej kanalizacji powinna zostac¢ tak usytuowana,
aby zminimalizowac¢ zakres koniecznej wycinki zieleni.
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1.6. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogolne

Planowana inwestycja polegajgca na sporzgdzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robét
budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej powinna byc¢ realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

- jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjg¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w PFU, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt
rzeczowy i ekologiczny inwestycji

- rozwigzania projektowe, a w szczegolnosci: dobdér technologii i zastosowane materialy oraz
urzadzenia jak rowniez jakos¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢
budowanych sieci i urzgdzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$é bezawaryjnej ich pracy

- dobér parametréw technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw ich pracy

- zastosowane do zabudowy materiaty powinny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
srodowisku wodnym oraz | klasie wykonania

- zastosowana armatura powinna charakteryzowac¢ sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania

- wszystkie materiaty przewidziane do zabudowy powinny uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego

- akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskaé rowniez technologie prowadzenia robo6t na etapie
projektu i wykonawstwa

- dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci, przytgczy oraz urzgdzen kanalizacyjnych

- roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”

1.7. Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic dziatek zakresie srednic 90-200mm,
(przytaczy 160mm w ilosci okoto 75szt)

- odbudowa nawierzchni ulicy, chodnikéw, itp. oraz terendéw przylegtych po wykonanych robotach
kanalizacyjnych

-akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu i wykonawstwa

-dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci, przytaczy oraz urzadzen kanalizacyjnych

-roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”

1.7.1. Wymagania techniczne dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Parametry dotyczace dlugosci i srednic podane sg w przyblizonych wartosciach i stuzg ujednoliceniu
danych do wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w
dokumentaciji projektowej. Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w istniejgcych pasach
drogowych. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania, przy udziale Zamawiajgcego,
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do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Kazdy z siegaczy kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ korkiem usytuowanym w granicy kanalizowanej nieruchomos$ci.

WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANYCH MATERIALOW:

STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studnie rewizyjne betonowe (zelbetowe)
Stosowac¢ studnie prefabrykowane z elementow zelbetowych, skladajgce sie z podstawy studni
(dennicy z kinetg), jako monolityczny odlew z betonu formowane wraz z przejsciami szczelnymi, i
kinetg w jednym cyklu produkcyjnym. Studnie ztazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-
EN 1917: 2004 oraz Aprobata Techniczng IBDIM.
Opis elementéw studni:

dno stanowigce monolityczny prefabrykat z wyprofilowang kineta i osadzonymi przejSciami
szczelnymi do przegubowego przytgczenia rur w $ciance studni,
- kregi zelbetowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004,
- plyta pokrywowa, zelbetowa z otworem na wtaz kanatowy,
- wiazy okragte o srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym nalezy stosowac
wtazy klasy nosnosci D-400, w terenach zielonych nalezy stosowa¢ wtazy o klasie nosnosci B-125)
wykonane z zeliwa szarego z pokrywg zatrzaskowa, jednoczesciowg (jednolity odlew pokrywy z
zatrzaskami) lub wtazéw z wypetnieniem betonowym, w drogach o nawierzchniach bitumicznych
nalezy stosowac wtazy ptywajgce
- stopnie ztazowe montowane fabrycznie, zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu
w otulinie PE w jaskrawym kolorze (z6tty lub pomaranczowy)
- elementy studni tgczone za pomocg uszczelek
- wytrzymatos$¢ betonu: C35/45
- mrozoodpornos¢ betonu: F150
- wodoszczelno$¢ betonu: 2W8
- nasigkliwos¢ betonu: <5%
Kaskady w studniach nalezy wykonywac fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnetrzne (w miejscach
wigczen do studni kanalizacyjnych, gdy rdéznica wysokoéci jest wieksza niz 0,5m. Dopuszcza sie
studzienki kaskadowe z kaskadg wewnetrzng w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach po
uzgodnieniu z Inwestorem. W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadg zewnetrzng rura
spadowa powinna by¢é posadowiona wraz ze studzienkg na wspdlnym fundamencie. Na
podtgczeniach kanatéw bocznych do studni kanalizacyjnych winny by¢ wykonane kinety w dnie studni.
Studnie nalezy zaizolowa¢ w zaleznosci od miejscowych warunkow przed ewentualnym wptywem
agresywnego s$rodowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na
oddziatywanie Srodowiska o podwyzszonej agresywnosci chemicznej wg wymagan norm PN-EN
1610:2002, PN-EN1610:2002/Ap1:2007 oraz zabezpieczenie anty wilgociowej studni od zewnatrz).

PRZEWODY

Kanalizacje grawitacyjng wykonywang metodg wykopowg nalezy wykonac¢ z rur PVC-U. Kanalizacje
ttoczng wykonywang metodg wykopowg oraz z wykorzystaniem metod bezwykopowych (przewierty,
przeciski, mikrotuneling) nalezy wykonaé z rur PE.

Rury PVC-U powinny by¢ wykonane z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydtuzonym
kielichem zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztywnosci obwodowej 8kN/m2 lub 12kN/m2 ze $cianka litg
jednorodng, uszczelki gumowe samosmarujgce zgodnie z normg PN-EN 311-1.

Rury muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

- sztywnos$¢ obwodowa — min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2

- chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm

- odpornos¢ na agresywne dziatanie sciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12)
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- pofgczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnos¢ 0,5 bara
- najwyzsza trwatos¢, szczelnos¢ i odpornosé chemiczna potgczen

Rury PE do kanalizacji ttocznej musza spetnia¢ ponizsze wymagania;

- odporne na erozje mechaniczna,

- minimalna wymagana wytrzymato$¢ MRS ISO 12162 10 MPa

- wytrzymatos$é na granicy plastyczno$ci 50 mm/min ISO 527-2  25MPA

- modut sprezystos$ci Younga E1min (1 min.) MPa >1000

PRZEPOMPOWNIE

-zbiornik wykonany z betonu C35/45 W8, F150 nasigkliwo$¢ w granicach 5%

- drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, szczebli antyposlizgowych

- urzgdzenia zabezpieczajgco-sterujgce przeznaczone sg do zabezpieczania i sterowania praca

silnikéw elektrycznych agregatow pompowych przepompowni
- urzagdzenia zabezpieczajgco - sterujgce zabezpieczajg przed skutkami:
e Zwarcia,

e przecigzenia,

e zaniku fazy,

e asymetrii zasilania,

e obnizenia napigcia zasilania, (ponizej 180 V)
e pracy "na sucho"

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU s3g rozszerzeniem zapiséw punktu
,0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig ich uzupetnienie i
uszczegotowienie. Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetnic i elementy jakie muszg
by¢ uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element przedmiotu
zamowienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w
uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co
najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania
zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny.

2.2 Podstawa wykonania roboét objetych przedmiotem zaméwienia

Podstawg wykonania robdét objetych przedmiotem zamdwienia jest zawarta umowa z wykonawca
robot, oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Projektanta i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe.
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2.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegodlnych odcinkdw.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzagdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb; proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robodt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.
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Infrastruktura techniczna - Zespd maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru — Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci sanitarnej
lub konstrukcyjno - budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez
ograniczen reprezentujgcy Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU,
STWIORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja sanitarna - system kanatéw wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekéw lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor - kanat gtéwny zbierajgcy $cieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Krajowa deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytgczng
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna.
Ksztaltki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien itp.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt. W przypadku
przedmiotowej inwestycji o ktérej mowa w niniejszym PFU moze by¢ to laboratorium
wyspecjalizowanej w takich badaniach instytuciji, ktérej w wypadkach koniecznych Zamawiajgcy moze
Zleci¢ badanie laboratoryjne.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna otrzymac¢ w
miejskim os$rodku dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze
stuzy¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawierac
wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celéw
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju robét
ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig taczgca charakterystyczne punkty wysokosciowe
tych robdét i obiektow.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: drabinki,
Smietniki, ogrodzenia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odgalezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowigcy odejscie boczne od
przewodu wodociggowego gtdéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od
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przewodu wodociggowego gtéwnego do potgczenia z istniejagcym przytagczem wodociggowym w
granicy posesji).
Odgalezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne od
przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od
przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do pofgczenia z istniejgcym przylgczem kanalizacyjnym w
granicy posesji).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. nr
5 poz. 42 z p6zn. zm.),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.
Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne
lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie.
Potaczenie doczolowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie fgczonych kohcow.
Polaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowag zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni fgczenia, powodujgcy stopienie
przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca
ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Pofaczenie siodlowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie
elementu grzejnego i doci$niecie tagczonych powierzchni lub wykonywane za pomocg instalowania
ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.

Podtaczenie na opaske - podigczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu
obejmujgcego rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$é obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbioérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072, z pdzn. zmianami).

Program Organizacji Robét (POR) - dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji prac oraz
wszelkich dziatah zapewniajgcych bezpieczenstwo na kazdym etapie prowadzonych robot.
Przygotowany przez Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z planowang technologig wykonania
robét oraz dokumentacjg projektowg, dokumentacjg techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi. Str

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy
zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci robét. Dokument powinien zawiera¢ informacje
dotyczace: rodzaju robét, sprzetu do wykonywania robét, materiatéw przewidzianych do wykonywania
rob6t budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe
biura budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 roku zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554 z p6zniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokét Odbioru — Dokument koricowy powykonawczy potwierdzajgcy odbidr robot, ktéry winien
zawiera¢ m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikéw odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do
jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z
ewentualnymi terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy
0sbb uczestniczacych w odbiorze. Protokoty odbioréw wchodzg w sktad dokumentacji budowy.
Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego zrédfa
pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompowanej cieczy
energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z
ukfadu o nizszym ci$nieniu do uktadu o wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
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Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

Rodzaje Robét - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw plyndw odbywa sie dzieki nadci$nieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

Rurociag grawitacyjny - rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktérymi
odprowadzane sg Scieki (sie¢ kanalizacyjna), bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami)
oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych
wiaz.

Studnia wodociggowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

STWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajgcego. Stron
a27]38

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg dotyczgcg realizacji prac projektowych i rob6t budowlanych w celu wykonania
przedmiotowego zadania

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod $mietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania sciekéw do odbiornikdw oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie sciekow.

Urzadzenia wodociggowe - ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci i rurociggi wodociggowe, urzadzenia
regulujgce cisnienie wody.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzgdzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym dostepem.
Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne — przydomowa przepompownia $ciekéw do indywidualnego
odprowadzania Sciekéw z pojedynczego budynku.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
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Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych;

WTWIOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez

Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibg przy ul.
Ksawerow 21, 02-656 Warszawa w postaci wytycznych zawierajgcych zasady wykonawstwa sieci
kanalizacyjnych przeznaczone dla projektantow, wykonawcéw i uzytkownikéw.

Wyréb budowlany - wyrdob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zamawiajgcy — Katowicka Infrastruktura Wodociggowo — Kanalizacyjna sp. z 0.0. (KIWK sp. z 0.0.)
Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg
koncami dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2.4 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przedmiotu zaméwienia

2.4.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca projektant wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg bedacg
podstawg wykonania Robét budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na
Budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne
materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje administracyjne i
pozwolenia niezbedne do zaprojektowania. Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych
opracowan wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratorow i zarzgdcéw infrastruktury
kolidujgcej z projektowanymi sieciami w tym dokumentacji dendrologicznej (w przypadku kolizji
projektowanej infrastruktury z zielenig).

2.4.1.1 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in.
wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotdéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o
Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich niezbednych korekt w
dokumentaciji.

2.4.1.2 . Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robdt
przewidzianych w Umowie,

- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw uzyskane od zarzgdcéw w drég (niezbedne do
opracowania projektéw odtworzenia nawierzchni),

- zgody odpowiednio: wiascicieli nieruchomosci lub uzytkownikow wieczystych lub zarzadcow
nieruchomosci na zajecie terenu na czas prowadzenia robét
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- operat terenowo-prawny zawierajgcy: mape ewidencyjno-sytuacyjng z zaznaczonym przebiegiem
projektowanych sieci i pasem technologicznym wykonywanych robét,

- inwentaryzacje zieleni w formie operatu zawierajgcego mape ewidencyjno-sytuacyjng z
zaznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami i krzewami
zlokalizowanymi w pasie oddziatywania inwestycji z podziatem na zielen przewidziang do usuniecia
oraz do ochrony w trakcie wykonywanych prac

- operat wodno-prawny (jesli jest wymagany),

- pozwolenia wodno-prawne na szczegolne korzystanie ze srodowiska w tym zrzut wéd pochodzacych
z odwodnienia wykopow (jesli jest wymagany),

- uzgodnienia Dokumentaciji Projektowej i rozwigzah w niej zawartych z odpowiednimi urzedami

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- uzyskanie decyzji sSrodowiskowej (jesli jest wymagana);

- badania geologiczne (jesli sg wymagane),

- odtworzenie nawierzchni wszystkich drég po robotach kanalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z uzgodnien z zarzgdcami drog,

. - projekty budowlane — zgodne z zakresem okreslonym w PFU-1 Cze$¢ opisowa: ,Szczegodtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe,

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentéw, map, opinii i decyzji (w tym
optaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.4.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego o akceptacije
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnosc¢
przyjetych rozwigzanh projektowych i w konsekwencji wykonanych Robot.

Dobdr Urzadzen i Materiatow nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym PFU

Przy wyborze rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami wg. pierwszenstwa
wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

- zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrod
dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg alternatyw)

- przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

- zastosowanie rozwigzan najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze
analizg alternatyw)

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania,
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajgcego.

2.4.1.4 Prace i analizy przedprojektowe — koncepcja

Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwigzan projektowych (w tym rozwigzan
dotyczacych proponowanych materiatéw). Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
koncepcje rozwigzan projektowych. Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji
przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami
prawa. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia koncepcje w trzech egzemplarzach w wersji
papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (format .pdf).
Starannos$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych musi by¢
wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.
2.4.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego
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Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow, ktore
Zlokalizowane sg w zasiegu oddziatywania inwestycji. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami,
w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli, zieleh w
pasie oddziatywania inwestycji itd. Zatgczone do PFU, mapy sytuacyjno-wysokosciowe majg
charakter jedynie poglgdowy, stuzacy do okreslenia zakresu robét i dokonania wyceny wartosci robot
przez Wykonawce.

2.4.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany wykona¢é mape do celow
projektowych. Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i
pomiarowe zwigzane ze szczegotowg inwentaryzacjg obiektéw w terenie planowanej inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dokumentacje geologiczno-inzynierska, uwzgledniajgca
warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona
z uwzglednieniem wymogow:

1) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012
r. 463 z pozniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 596 z pdzniejszymi
zmianami)

2.4.1. 7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny) musi rozwigzywac¢/uwzglednia¢ wszelkie
istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i materialu oraz sposobu
prowadzenia robot. Dobrane materiaty musza spetniaé wymagania zawarte w niniejszym PFU.
Wykonawca w ramach zaméwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajacy sie z:

. Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe,
. Projektow branzowych wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

. Operatu wodno-prawnego (jesli jest wymagany)

. Inwentaryzacji dendrologicznej (jesli jest wymagana)

. Projektu Technicznego

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z poOzniejszymi
zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pbzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw, istotne z punktu widzenia
kosztéw eksploatacyjnych i ich trwatosci.

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmowa¢ wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

2.4.1.8. Forma dokumentacji projektowej
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

. a) 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl opieczetowany i
zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe),

. b) ostateczng Decyzje o pozwoleniu na budowe,

. C) operat terenowo-prawny zawierajgcy oryginaty zgéd i uzdgodnien stanowigcych podstawe
podpisania oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

. d) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢ (format .pdf i .jpg oraz

format .dwg, .dxf i .doc).

Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym nazwe zadania

2.4.1.9 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z uzyskiwaniem pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do zrealizowania robét oraz uzytkowania przez Zamawiajgcego
wybudowanych obiektéw (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji, map ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie
koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych 2z warunkéw wilascicieli nieruchomosci,
administratoréw i zarzgdcéw infrastruktury i obiektdw. Wykonawca uzyska zgody wiascicieli
nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w
szczegolnosci:

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Roboét w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli jest wymagane) .

Wykonawca wystagpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. ------
- - uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw od Zarzgdcéw Drog (koniecznych
do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni)

- uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarzgdcami
drég,

- uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robo6t budowlanych oraz na lokalizacje
infrastruktury technicznej pod warunkiem ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu oraz
akceptacji przez Zamawiajgcego dodatkowych warunkéw udzielenia zgody na zajecie nieruchomosci
w celu realizacji robdt i umieszczenia infrastruktury techniczne;j

- uzgodnienie projektu budowlanego i technicznego z Zamawiajgcym i operatorem sieci kanalizacyjnej
a) zgodnosci projektéw z wydanymi warunkami technicznymi

b) zgodnosci projektéw z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

¢) zgodnosci z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL,

2.5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
2.5.2.1 Roboty budowlane
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze budowy wraz z dostawg

mediow: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do granic posesji zgodnie z
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zatwierdzonym projektem budowlanym i ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe,
obowigzujgcymi normami technicznymi oraz sztukg budowlang.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni:

1) kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robdét,

3) uprawnionego geodete do sprawowania peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét
budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

2) sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego realizacjg inwestycji
przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,

4) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robo6t (POR) i tymczasowe] organizacji ruchu w
pasach drogowych (na warunkach okreslonych przez wtasciwego zarzadce lub administratora)

5) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie,

6) wykonanie robét rozbiérkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,

7) wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami
do granicy posesiji,

8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a w
przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody na podstawie zgody wtascicieli nieruchomosci.

9) odtworzenie i przywrécenie terendw do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez
wtascicieli nieruchomosci protokotéw zdawczo — odbiorczych,

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

12) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.).

W celu kontroli jakosci wykonywanych robét Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru.
2.5.2.2 Odbiory robét

Odbiory czesciowe

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére zgtasza Wykonawca, dokonuje Inspektor
Nadzoru. Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku
niezgtoszenia przez Wykonawce robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich odkrycia na wtasny koszt i ryzyko.

Odbiér techniczny

Odbiér techniczny dokonywany jest przez Zamawiajagcego w obecnosci operatora sytemu
kanalizacyjnego i wtasciwego zarzadcy drogi. Odbidr techniczny poprzedza odbiér koncowy. Odbidr
techniczny obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem

- odbidr techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej

- odbiér odtworzenia nawierzchni

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie stosowny protokét.

Odbiér kohcowy

Pisemnego zgtoszenia do odbioru koncowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy,
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robot przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozone;j
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i
rozpocznie czynnosci zwigzane z korncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie.
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Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic¢ o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawce,
ktéry realizowat objete danym odbiorem prace (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych
Podwykonawcow).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- Projekt techniczny potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
technicznego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktore
dotyczg przysztego uzytkowania obiektéw,

- Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektow oraz oswiadczeniem
geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie przyjecia
do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

- Dokumentacje geodezyjna, powykonawczg na nosniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp,
- Szczegotowe zestawienie wykonanych robdt podpisane przez Kierownika Budowy oraz
potwierdzone przez geodete (dlugosci rurociggdw mierzone w osiach obiektéw),

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowe
oraz zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora nadzoru i Projektanta (w
przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego i pozwolenia na budowe),

- Oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terendéw po wykonanych
robotach,

- Oswiadczenie Kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu zajetego pod zaplecze budowy wraz z
odbiorem przez witasciciela terenu

- Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji
- Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty z prob szczelno$ci sieci kanalizacyjnej

- Raport powykonawczy z monitoringu CCTV wraz z inspekcjg obejmujgca kanaty, ztgcza i studnie

- Protokoty ze zgrzewania rur PE (jesli dotyczy)

- Protokoty z badan pobranych prébek zabudowanych materiatéw (jesli dotyczy)

- Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)

- Protokoty badania nosnosci podbudowy

- Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez wtasciwego
zarzgdce drogi

- Protokoty odbioréw technicznych

- Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugosciami,
materiatem, srednicg oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaz, zamulenie)

- Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu
skfadnikéw zagospodarowania lub wyptacie odszkodowania oraz o spetnieniu ewentualnych
dodatkowych warunkéw udzielonej zgody,

- Karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) a w przypadku obiektow
sieciowych i urzadzen (pompowni, ttoczni i urzgdzeh pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione
przez producentéw lub dostawcow na okres zgodny z gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce
na cate zrealizowane zamdwienie,
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- Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potaczeniowych i
istotnych robét zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robét)

- Zatwierdzone wnioski materiatowe

- Atesty, Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z
oswiadczeniem Kierownika budowy, ze materiaty zostaty zabudowane w trakcie realizacji inwestyc;ji
- Dziennik budowy

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentaciji powykonawczej w wersiji elektronicznej
(skany wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na nosniku CD/DVD.

Po przeprowadzonym odbiorze korncowym robét, w terminie nie diuzszym niz 21 dni Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do przedtozenia w PINB, WINB w celu
zgtoszenia zakohczenia wykonywania robdét lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanych obiektéw (jesli wymagane).

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Zamawiajgcy w ramach realizowanej umowy jest zobowigzany do zapewnienia sprawowania nadzoru
autorskiego dla zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuije:

. a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art.
20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pOzniejszymi
zmianami),

. b) stwierdzania w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

. c) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego [zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016
r. poz. 290 z pézniejszymi zmianami)].

Osoby petnigce nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano-montazowych sg zobowigzane
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego.

Realizacja poszczegoélnych etapow robot nie moze powodowaé jakichkolwiek utrudnien
komunikacyjnych wywotanych wzajemnym oddziatywaniem. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
dojazd do posesji mieszkancom oraz wszelkim stuzbom ratowniczym (Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Pogotowie Gazowe itp.). Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym opfaty
administracyjne) zwigzane z zajeciem pasa drogowego, oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty
usuwania innych zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia robét, chodnikéw.

2.5.2.5 Platnosci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego umowa, i potwierdzonego protokotem
odbioru czesciowego. Dotyczy zaréwno prac projektowych i samej budowy. Przewiduje sie czeSciowe
rozliczenia prac. Pfatnosci bedg ustalone z zamawiajgcym w umowie. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoscig wykonanych robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan. Rozliczenie zakresu robo6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej bedzie
w oparciu o cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji. Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji
Projektowej. Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okreslonego zakresu prac/robot z
danej pozycji Wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i PFU.

Cena bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

-koszt prac projektowych,

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic), ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Szczegotowe informacje dotyczgce rozliczeh zostang okreslone we wzorze umowy.

2.5.2.6 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepiséw ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét. Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét ponosi Wykonawca.
Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

2.5.2.7. Koszty petnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw

Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw (nadzoru
archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy
uwzgledni¢ je w cenie kontraktowej.

2.5.2.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wtasciwymi instytucjami i Inspektorem
nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajecia drég. Koszt
wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
odwodnienia,

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

- Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- optaty/dzierzawy terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania - likwidacja objazdow/przejazddéw i elementéw
organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,
oznakowanie, o$wietlenie, bariery, itp.)

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi
Wykonawca robot.

2.5.2.9 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:

0 dostarczyé¢, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

0 utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

[0 usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

2.5.2.10.Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg
i powykonawczg inwestycji. Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

2.5.2.11. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:

a. Organizacji zaplecza Wykonawcy:

- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

0 wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.

b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

- ubezpieczenie pomieszczenh i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzeh w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzgdzen.

c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy:

- likwidacja zaplecza Wykonawcy

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien ujgé w swoich cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem medioéw jak woda, elektrycznosci itp.
oraz wszelkie opfaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i wszelkie
inne wydatki oraz optaty dla wtasciwej dystrybuciji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek, i kazdego
punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robét.
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2.5.2.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem

obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wtgczajac
w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.
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1.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy dysponuje wstepnym opracowaniem koncepcyjnym, w formie zatgcznika graficznego
oraz przedmiarem i kosztorysem robdot

1.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3 Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych
do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,utworami”. Przeniesienie autorskich
praw majgtkowych nastepowaé bedzie z chwilg przyjecia danego utwory przez Zamawiajacego, bez
dodatkowych os$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych we
wzorze Umowy. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé wszelkich
egzemplarzy lub nos$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajgcy tego zazada,
Wykonawca — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia — zobowigzany bedzie do ztozenia odrebnego,
pisemnego, oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa p/w
Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystac z niej w catosci
lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacii:

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d. wprowadzanie do pamieci komputera,
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e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f. udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g. hajem, dzierzawa,

h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi,

i. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

j- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze
nastepowa¢ w catosci, w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w
niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastapi z chwilg odstgpienia przez Strone od Umowy.

1.4 Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roéznice pomiedzy powoftanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone zespotowi inspektorow
nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez zespét. W przypadku, kiedy zespdt inspektorow stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem
zostaty szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe
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uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco
podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji rob6t budowlanych.

1.6 Pozostate informacje

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem
zostaty szczegotowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny byé przez Wykonawce na biezgco
podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji rob6t budowlanych.Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym tak jak
jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.

1.7. Dozér mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i srodkdéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania prac zwigzanych z zamoéwieniem az do daty dokonania
Odbioru Kohcowego.

1.8. Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére
wplyw maijg roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy
prawa lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedgcg zainteresowang robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznoséci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury. Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny byé naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na
koszt Wykonawcy.

1.9. Materialy

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach materiaty zarébwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcéw.

1.10. Préby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb i
odbioréw winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody
wodociggowej w trakcie préb ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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1.1. Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach technicznych, stosuje sie przy budowie

i rozbudowie sieci kanalizacyjnych, przeznaczonych do zbiorowego odprowadzania Sciekéw
bytowych, komunalnych, przemystowych i opadowych z budynkoéw i terenéw okreslonych w
ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
Postanowien zawartych w warunkach nie stosuje sie do sieci kanalizacyjnych na terenach
gorniczych objetych oddzielnymi przepisami.

1.2. Wymagania dla projektu

Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych1. Szczegétowy zakres

1 forme projektu budowlanego okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt zagospodarowania terenu i techniczny
powinien miedzy innymi zawierac:

- warunki techniczne przytgczenia do sieci

- oryginat uzgodnienia przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o ile
dotyczy (protokét z narady koordynacyjnej i uzgodnienie),

- uzgodnienia wynikajgce z protokotu jw.,

- uzgodnienia z zarzgdcami terenu, przez ktéry przebiegajg sieci

- uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajgce z obowigzujgcych
przepisdw wydane przez stosowne organy,

- wykaz podmiotow i dziatek/wypis z rejestru gruntéw i mapa ewidenc;ji gruntéw dla dziatek, na ktérych
sytuowane bedzie uzbrojenie, z naniesiong trasg projektowanej sieci,

- oswiadczenie Projektanta o zaprojektowaniu sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- kserokopia zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci Projektanta do OIIB,

- opis istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem informacji w
zakresie przyjetych w projekcie rzednych terenu.

- Warunki gruntowo-wodne.

- Opis projektowanego rozwigzania, zastosowane materiaty, sposéb realizacji — wytyczne oraz
wymagania dotyczgce montazu i ukfadania rur w wykopie, zageszczenia gruntu, uzasadnienie
przyjetych rzednych posadowienia.

-Uzbrojenie projektowanej sieci.

- dobdr urzadzen specjalnych (hydrofornie strefowe, zawory redukcyjne, zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce, przepompownie $ciekdw, ttocznie sciekow, kaskady, syfony, itp.).

- wytyczne w zakresie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- sposo6b wigczenia do czynnej sieci wodociggowej/ kanalizacyjnej,

sposob likwidacji istniejgcej kanalizaciji (o ile wystepuje),

- wytyczne w zakresie etapowania realizacji inwestycji wraz z ewentualnymi obejSciami
tymczasowymi.

- Kontrola jakos$ci, nadzér, odbior robot — wytyczne i wymagania.
- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z danymi technicznymi projektowanej sieci.
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-Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej z uwzglednieniem zaréwno istniejgcej jak i projektowanej
nawierzchni oraz skrzyzowan z infrastrukturg podziemna.

- Rozwigzanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podczas realizacji robét.

1.3. Definicje

Sie¢ kanalizacyjna
Uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni
Sciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.
Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przepompownia sciekéw
Przepompownie $ciekéw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej Ilub
kilkuprzepompowni $ciekow.

Kanalizacja cisnieniowa
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez
pompy. i urzadzenie sterujace.

Przykanalik
Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
Podtoze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podtoze naturalne z podsypka
Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione
Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.
Podsypka
Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka
Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepna, otaczajgcy przewod
kanalizacyjny.
Zasypka wstepna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Blok oporowy
Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia Sciekow.
Powierzchnia zwilzona
Wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
Szczelnosci

1.4 Wymagania dotyczgce wyrobéw stosowanych w sieci kanalizacyjnej
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Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore =zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,

ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w

odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii.

2) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm4, z europejska aprobatg techniczng lub krajowag

specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Wyroby z ktérych moga by¢ wykonywane przewody sieci

kanalizacyjnej

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej.Do sieci kanalizacji grawitacyjnej i przytaczy nalezy
zastosowacé rury i ksztattki:z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1401,lub
rownowazne. Do sieci kanalizacji ci$nieniowej i do przewoddéw ttocznych z przepompowni.Nalezy
zastosowac rury i ksztattki: polietylenowe (PE) zgodnie z aprobatg techniczna.

1.5. Usytuowanie

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane( o ile jest to mozliwe) :

a) na terenie zabudowanym:

- w ulicach istniejgcych i projektowanych, w liniach rozgraniczajgcych ulic, poza jezdniami,

- w ulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopuszcza sie usytuowanie pod jezdniami

b) poza terenem zabudowanym: wzdtuz drég poza pasem jezdni, np.: w poboczu lub w terenie z
zapewnieniem dojazdu do kanatu

Trasy przewodow sieci kanalizacyjnej powinny przebiegaé prosto z najmniejszg iloscig

zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdowac

sie w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdéw.

1.6 Wykopy

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.Wykop otwarty dla przewoddw sieci
kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, w ktérym powinny byc¢
ustalone:

a) szerokos¢ odpowiednia dla srednic przewodéw,

b) zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

C) sposob zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

d) poziom wody gruntowe;j,

e) wystepowanie innych przewodoéw w wykopie.

O$ przewodu w wykopie, powinna byé wytyczona i oznakowana. Szeroko$¢ wykopu okresla
projektant:

a) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ przestrzen roboczag

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu minimalna
przestrzeh robocza powinna wynosi¢ 0,5 m. Stateczno$¢ wykopu powinna byé zabezpieczona przez:
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zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopéw o $cianach pionowych;

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o scianach pionowych o gtebokos$ci nie wiekszej
niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu. Jesli wzdtluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢
zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie
klina odlamu scian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie
wykopu lub wywieziony na odktad. Spadek dna wykopu powinien by¢é zgodny z projektem
technicznym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy. Podczas montazu
przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

a) W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania
podtoza naturalnego:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i

uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

z podsypkg wynoszgcg 100 mm w jednolitym drobnouziamionym gruncie i 150 mm

w gruncie skalistym i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie
technicznym.

b) W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach nie

stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze

wzmochione, takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

Szerokos$é obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegaé do

wierzchu rury.

Minimalna grubosé zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury,

powinna wynosi¢ 15 cm. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i

zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze byc¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. moggcych uszkodzié
przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki. Zageszczanie zasypki wstepnej,
powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywaé
sie mechanicznie. Ustalony stopieh zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny byé odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

1.7. Metoda bez wykopowa

Prowadzenie robét bez wykopowych dla przewodoéw sieci kanalizacyjnej nalezy

wykonywaé zgodnie z PN-EN-12889. Wybér rodzajéw technik bezwykopowych jest uzalezniony od
warunkow gruntowych oraz srednicy przewodow i powinien by¢ dokonany w projekcie technicznym.
Statecznos¢ szybow wprowadzajgcych i odbiorczych, sytuowanych w miejscach studzienek
kanalizacyjnych, powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania
Scian ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno gwarantowaé bezpieczng komunikacje,
odbywajgcg sie przy szybach, a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli sg posadowione
powyzej dna szybu .Szyby wprowadzajace i odbiorcze sg wykopami punktowymi i powinny by¢
wykonywane wg PN-B-10736 i PN-EN 1610.Osiadanie i podnoszenie gruntu wywotane metodg bez
wykopowag nie moze przekracza¢ wartosci podanych w projekcie technicznym. Dla zminimalizowania
osiadania gruntu, przestrzen miedzy przewodem a gruntem powinna by¢ wypetniona materiatem,
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metodag podang w projekcie technicznym .Przewody budowane metodami bez wykopowymi, utozone
w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynac¢ i konczy¢ sie
studzienkami lub komorami. Wtasciwe utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczyé
poprzez pierscienie z kotkami dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji.

1.8 Kanalizacja grawitacyjna

Przewody kanalizacyjne

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, sg
oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z
zaleceniami producentéw.Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na catej dtugosci w ziemi.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie przewodéw kanalizacyjnych nad poziomem
terenu. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur

podtozu, naturalnym lub wzmocnionym.Nominalne $rednice przewoddw kanalizacyjnych nie powinny
by¢ mniejsze, niz:dla kanatéw $ciekowych - DN 200 Minimalne spadki przewoddw kanalizacyjnych dla
przewodow kanalizacji $ciekowej o DN 200 - minimalny spadek 0,5 %. Na przewodach
kanalizacyjnych nie przetazowych nalezy stosowaé studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 60 m.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wtazowe i nie wlazowe. Minimalna srednica

wewnetrzna studzienek nie wtazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy
pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna s$rednica studzienek
wiazowych, powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowa¢ wg
PN-B-10729 i PN-EN 476.Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregdéw betonowych,
zelbetowych .Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢é zamocowane w $cianach
komory roboczej oraz komina wlazowego DN 800 -f 1000, zgodnie z PN-B-10729. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong
od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.Kanatowe
obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, syfony i wyloty Sciekow,
powinny byé wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z
katalogéw producentdw .Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny
przebiegaé najkrétszg drogg mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. Przejscia
przewodow kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny by¢é wykonane w rurze ochronnej.
Przejscia przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej pod torami kolejowymi, mogg by¢ wykonane w
rurze ochronnej lub bez rury ochronnej, przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

a) wierzch rury ochronnej lub wierzch przewodu kanalizacyjnego bez rury ochronnej

powinien by¢ zagtebiony minimum 1,5 m ponizej gtéwki szyny, lecz nie mniej niz 0,5 m

ponizej dna rowu odwadniajgcego tory kolejowe;

b) kat skrzyzowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawiera¢ sie w granicach od

60° do 90° z zaleceniem stosowania kata zblizonego do 90°;

c) jezeli jest stosowana rura ochronna, to powinna by¢ ona wyprowadzona minimum 10 m

poza skrajnie ostatniego toru i zakonczona studzienkami lub komorami po obydwu

stronach toru;

d) jezeli przejscie przewodu kanalizacyjnego jest bez rury ochronnej, to konstrukcja tego
przewodu powinna by¢ projektowana na obcigzenie wg PN-S-10030.

Przewody przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszaé

statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszaé skrajni drogi,

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi
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uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.
Przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku, powinny spetnia¢
nastepujgce wymagania:

a) potaczenie z kanatem, powinno odbywac¢ sie poprzez: trojnik lub studzienke
kanalizacyjng

b) minimalna $rednica przykanalika DN 150,

¢) minimalne spadki przykanalikéw w zaleznosci od $rednicy:

- DN 150-1,5%

- DN 200- 1,0 %

- DN 250-0,8 %

- DN 300-0,6 %

d) maksymalne spadki przykanalikéw w zaleznos$ci od materiatu:

- tworzywa sztuczne - 25 %

e) studzienki na przy kanalikach nalezy lokalizowac:

- pierwszg przy granicy nieruchomosci,

- przy zmianie kierunku, $rednicy, spadku,

- ha odcinkach prostych co 35 m dla DN 150 i co 50 m dla DN > 200.

Przepompownie sciekéw

Przepompownie jednokomorowe i z pompami zatapialnymi, powinny posiadaé

wiazy kanalizacyjne i montazowe, dostosowane do wymiaréw pomp i armatury oraz

ewakuacji pracownikéw. Budynki i komory, powinny by¢ odpowiednio wentylowane.

Pompy, armatura i przewody, powinny mie¢ zapewnione dojscia o szerokosci

min.0,6 m. Zbiornik czerpalny w przepompowni sciekdw powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania:

a) dno zbiornika, powinno by¢ uksztattowane z odpowiednim spadkiem w kierunku lejow

ssawnych pomp. Spadek dna powinien zabezpiecza¢ przed gromadzeniem sie osaddw,

b) dno i sciany zbiornika, powinny by¢ zabezpieczone wykfadzing ceramiczng lub inng

odporng na korozje i Scieranie,

c) zejscia do zbiornikdw czerpalnych, powinny by¢: przy gtebokosci zbiornika do 6 m, powinny by¢
zastosowane klamry ztazowe, drabiny

state lub opuszczane,

przy gtebokosci 6 m i wiekszej, nalezy stosowac¢ pomosty dodatkowe (stropy

posrednie, galerie, spoczniki) ogrodzone barierkami o wysokosci 1,10 m,

d) zbiornik czerpalny, powinien mie¢ wentylacje grawitacyjng, zapewniajgcg co najmniej

dwie wymiany powietrza w ciggu godziny oraz mozliwo$¢ zainstalowania wentylatorow
przewoznych, zapewniajgcych co najmniej 10 wymian powietrza w ciggu godziny.

Rurociagi stosowane w przepompowniach $ciekoéw, powinny by¢: zeliwne, stalowe

lub z tworzywa sztucznego. Przewody ttoczne, powinny by¢ uzbrojone w zasuwy, odpowietrzniki,
odwodnienia i rewizje. Zagtebienie przewodoéw ttocznych powinno uwzgledniac strefe przemarzania
gruntu. Zmiany kierunku przewodow ttocznych, powinny by¢ zabezpieczone blokami

oporowymi. Przepompownie sciekow powinny mieé¢ zapewniong automatyke i sygnalizacje:

a) pompy powinny samoczynnie zatgczac sie i wytgczaé w zaleznosci od poziomu sciekow

w komorze czerpalnej,

b) sygnalizacja powinna wskazywac prace pomp i urzgdzenh sterowanych samoczynnie,

zdalnie lub recznie, a takze stany awaryjne, w tym przekroczenie maksymalnego poziomu

sciekow.

Dopuszczalny poziom hatasu w przepompowni, powinien by¢ zgodny zwymaganiami wg PN-B-
02151.02.Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony, oswietlony

1.9.Kanalizacja cisnieniowa
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Przewody

Przewody cisnieniowe, powinny by¢: zeliwne lub stalowe odpowiedni ozabezpieczone antykorozyjnie
albo z tworzyw sztucznych .Przewody ci$nieniowe, powinny by¢ zaprojektowane na minimalne
ciénienie600 kPa (6 bar). Srednica wewnetrzna przewodéw cignieniowych, powinna byé réwna lub
wieksza od srednicy wylotu z pompy. Predkos¢ przeptywu sciekdw w przewodach cisnieniowych,
powinna wynosi¢ przynajmniej raz na dobe 0,7 m/sek, co zapobiega sedymentacji osadow. Przejscie
przewodow ci$nieniowych pod torami kolejowymi, moze byé wykonane w rurze ochronnej lub kanale
zbiorczym, przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

a) zagtebienie od wierzchu rury ochronnej lub kanatu zbiorczego do gtéwki szyny, powinno

wynosi¢ minimum 1,5 m, lecz nie mniej niz 0,5 m od dna rowu odwadniajgcego;

b) kat skrzyzowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawiera¢ sie¢ w granicach od

60° do 90° z zaleceniem stosowania kata zblizonego do 90°;

Rura ochronna lub kanat zbiorczy powinny by¢ wyprowadzone minimum 10 m poza

skrajnie ostatniego toru i zakonczone studzienkami lub komorami po obydwu stronach toréw.

Dla wspomagania przeptywu sciekdéw, nalezy uzyé sprezonego powietrza ze stacji stacjonarnych lub
przenosnych, zlokalizowanych lub przytaczanych w gérnych miejscach przewodow cisnieniowych. Dla
ptukania przewoddw cisnieniowych, nalezy wykorzysta¢ wyzej wymienione miejsca przytgczen. Dla
przeprowadzenia ptukania nie mozna taczy¢ sie bezposrednio z przewodami wody do picia.
Studzienki

Studzienki kanalizacyjne wlazowe, powinny spetnia¢ wymagania:

- powinny by¢ wodoszczelne,

powinny by¢ wentylowane,

mie¢ zrodio zasilania w energie elektryczng,

powinny by¢ wyposazone w urzadzenia alarmowe i sterujgce pracg pomp.

Przewody podcisnieniowe powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych o wytrzymatosci

na cisnienie robocze min. 600 kPa (6 bar).

1.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy

1.11. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekow, polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:
a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokos¢é wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzeh ruchu kotowego,

g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujgce;j,

h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztaitek,

1) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne

0) przewody utozone nad terenem,

p) przepompownie $ciekdw, stacje podcisnieniowe.

str. 39



O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos$¢é wykopu powinna by¢ zgodna z
gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku,
zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wdd gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast
przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewiduje
inaczej, szalowanie to powinno byé usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina
odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy
wykopu. zmniejszenie tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia, ktére powinna zawieraé dokumentacja techniczna. Zabezpieczenie skrzyzowan
innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja.
Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna. Rury, ksztatki,
studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdézniajgce, przygotowane do montazu powinny byc
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.Rury, ksztattki,
studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajgce, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na
ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na
wyréwnanym podfozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowos¢ wykonania potgczen
spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podfozu naturalnym
przewdd powinien byé zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na IA swojego obwodu. Na podiozu
naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien byé utozony zgodnie z
dokumentacjg. Przewdd ttoczny Ilub ciSnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny
opiera¢ sie o nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie
starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
dokumentacji. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byé
mniejsza niz 15 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie.
Zageszczenie zasypki gléwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Przewody o konstrukcji
samono$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcjg nosna,
powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgcych sprawdzanie.

1.12 Badania przy odbiorze

Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robét.
Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna.

b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen spawanych w sposéb ustalony w
dokumentacji,

¢) zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
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projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien

by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

f) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowej,

7Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego

odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg
spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

- 0,15 1/m" dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza. Szczelnos¢ przewodow
ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bardw). Szczelnos¢ przewoddw podci$nieniowych powinna
zapewni¢: dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podci$nienia 70 kPa w ciggu 1 godziny.
Probe uznaje sie za udang, jesli w ciggu 1 godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz

1 % podcisnienia prébnego. Dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu
1 godziny. Prébe uznaje sie za udang, jesli w ciggu 1 godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz

5 % podci$nienia prébnego. Przy bez wykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie
nalezy zbada¢ usytuowanie i dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng
geodezyjng oraz zbadac¢ jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur
i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czeS$ciowego ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Odbiér techniczny korncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu

zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych (w stosunku

do kanalizacji podcisnieniowej, wymagany jest protokoét z przeprowadzonej proby

utrzymania podcisnienia catego systemu, tgcznie ze stacjg prézniowa; dla systemu bez rur
kontrolnych, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 4 godzin nie tracgc wiecej, niz 1 %

e) zbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ci$nieniowe;j,
podcisnieniowej oraz przepompowni sciekéw. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy, Dokumenty :
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a) protokdtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjnag,

e) protokétem szczelnosci systemu kanalizaciji podcisnieniowej,

f) protokdtem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ci$nieniowej, oraz

przepompowni $ciekdw nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci
kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien byé
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi
okreslonego systemu kanalizacyjnego .Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l.
p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu
przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

1.13 Powotlane rozporzadzenia i normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

6. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

12. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
do 1 MPa.

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Azi: 1999.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

19. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.
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27. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
28. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
postawie ogledzin zewnetrznych.

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

36. PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

37. PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki—Wymagania
ogodlne.

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

66. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

68. PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

71. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

72. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

73. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania
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