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WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét przy renowacii drzwi w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze wszystkimi
Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdét,
przy renowacji drzwi w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

Zakres robét obejmuje:

Prace stolarskie:

01 Demontaz skrzydet drzwiowych

(1 Zabezpieczenie otworéw drzwiowych folig PE.

[ Wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych.

[ Wymiana okuc¢

[ Montaz skrzydet drzwiowych

Prace malarskie:

[ Oczyszczenie stolarki okiennej / drzwiowej ze starych warstw farby przez opalenie.

[ Szpachlowanie powierzchni stolarki i szlifowanie.

0 Gruntowanie stolarki farbami podktadowymi i dwukrotne malowanie.

[ Oczyszczenie oryginalnych okué do powtérnego montazu.

Prace uzupetniajace, porzadkowe i BHP :

(1 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét pod wzgledem BHP, ochrona placu budowy.

0 Prace przygotowawcze i porzgdkowe w trakcie i po realizacji robot.

01 Ewentualne roboty dodatkowe przewidywane przez Wykonawce niezbedne dla realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

) Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

[ Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[ Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora Zastepczego.

[0 Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

[ Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

[ Odpowiednia (bliska) zgodnos$é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

[ Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczagce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Specyfikacji Techniczne;j .

[ Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

0 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).
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[ Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normag lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce i opiniujgce.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Przedmiar robét.

b) Dokumentacja Projektowa bedgca w dyspozycji Zamawiajgcego

Petna dokumentacja w okresie przygotowania oferty bedzie znajdowac¢ sie do wgladu w siedzibie Inwestora

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac¢ projekt organizacji rob6t do uzgodnienie z inwestorem
oraz opracowac takie dokumenty jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty na wtasny koszt oraz przedstawi je do
zatwierdzenia Inwestorowi. Projekty Wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych
mowa w Dokumentach Przetargowych.

d) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci wykonanych
Robét.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowe ( przedmiar robét ), Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjami
Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

1.5.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru korncowego robot a w szczegolnosci:

a) Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce . Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widocznos¢ (zaréwno w porze
dnia i nocy) dla tych znakéw, dla ktérych jest to niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo.

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

b) fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Tablice tymczasowe

po zakonczeniu robot powinny zosta¢ zdemontowane. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono
w p.1.5.4.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.5.4.2. Tablice informacyjne.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to tablice informacyjne o
prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.
1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
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W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, Smieci czy zanieczyszczone
ptyny nie bedg sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie stosowaé sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikaé szkody i niedogodnosci w
stosunku do os6b lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach
wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

) Lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

1 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

[ Przy prowadzeniu robét w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo ochrony
srodowiska wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

W szczegdlnosci zabrania sie:

[JJPalenia ognisk.

[JJPalenia tytoniu poza miejscami przeznaczonymi do tego.

Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

- Usuniecia wokét obiektu materiatéw palnych,

- Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a wysokos¢
ptomienia nie moze przekraczaé 2m,

- Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),

- Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.7. Materialy szkodliwe dla Srodowiska

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo

ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia.

Inwestor moze wstrzymac roboty i podjgc jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie przez Inwestora pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan Inwestora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw
Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Probki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wia$ciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
Inwestor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji, Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inwestora.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej
1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

2.7. Pochodzenie materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac
stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia
zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikaciji.

Materiaty i produkty powinny posiadac¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Inwestora petng informacje na temat wszelkich materiatéw i
produktow.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o
zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Planie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastepczemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegodlnionych w
kontrakcie, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inwestora bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposo6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu
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budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéow
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inwestora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagacé tego
bedzie Inwestor.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci.

5.2. Polecenia Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badarn naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

1 organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

71 BHP,

[ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

[ wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

[ system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

[ wykaz urzgdzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére bedzie wykonywato te ustugi),

[ metode i system przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoty z pomiaréw, regulacje
mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz proponowany sposéb i forma
prezentacji tych informaciji dla Inwestora,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robat:

[ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

[ rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

[J metode magazynowania materiatow,

] sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

] sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

] sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

] sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inwestorowi najpdzniej razem z
Harmonogramem w terminie zgodnym z umows3.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robét. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor okresli jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu.
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inwestor bedzie miat nieograniczony wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.
Inwestor poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych laboratorium, jego
wyposazenia, pracy personelu, technik lub metod badah. W przypadku gdy Inwestor jest zdania, ze te wady
mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on odmoéwié uzycia do robét materiatow, ktére sg badane
dopoki procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materiatéw ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowac¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonaweca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zastepczego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow i konstrukcji przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pethg zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym spoczywa na
Kierowniku Budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robaét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczniki i drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy majg by¢ wyraznie ponumerowane,
podpisane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i przez Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

1 date przekazania Wykonawcy placu budowy,

) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

[J uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementoéw robét,

] przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

[J uwagi i polecenia Inwestora,

) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

1 zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[J zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

[ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem, kto
je przeprowadzat,

[ wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecehh Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagty, w jednostkach przyjetych w przedmiarze roboét z
poézniejszym zapisem w Ksiedze Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

6.8.4. Inne dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

[ protokoty przekazania terenu budowy,

[J umowy cywilno-prawne,

] raporty,

] protokoty odbioru robét,

] protokoty z narad i ustalen,

[J korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetodci bedg wyliczone w
m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywat to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wedtug
norm zatwierdzonych przez Inwestora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaot.

Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

) odbior czesci robét,

) odbior koncowy robét,

[J odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.3. Odbiér czesci robot

Przejecie czesciowe polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robaét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy przejeciu koncowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inwestora.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia powiedzenia
przez Inwestora zakonczenia robo6t i przejecia dokumentdéw do przejecia koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczna.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub wykohczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia korncowego robét jest protokét odbioru korncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1 Specyfikacje Techniczne,

01 Uwagi i zalecenia Inwestora, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inwestora,

[ Technologiczne wskazania i ustalenia,

[ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (jesli bedg),

[ Wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

[ Atesty wbudowanych materiatow,

[ Ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie z Programem
Zapewnienia Jakosci i Specyfikacjami Technicznymi,

[ Raport techniczny,

0 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnos$ci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Kwota ryczattowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

1 robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

[ warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

[ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

1 koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowana robét, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

[ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

[ Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysows.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE STOLARSKIE PRZY RENOWACJI STOLARKI DRZWIOWEJ
STOLARKA DREWNIANA
45422100-2
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45421000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
renowacyjnych stolarki okiennej /drzwiowej w SP3 w Rawiczu. Prace stolarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia roboét zwigzanych z montazem
elementow stalowych :

[0 Demontaz skrzydet okiennych/drzwiowych w celu przewiezienia ich na warsztat.

[ Zabezpieczenie otworéw okiennych/drzwiowych folig

[ Wykonanie wymian uszkodzonych elementéw

[ Montaz skrzydet okiennych/drzwiowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej. “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.
- Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem mniejszych specyfikacji bedg zgodne z
kosztorysem.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogélne".

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo

stosowane bedg samochody samowytadowcze - wywrotki. Do przewozu pozostatych materiatéw nalezy
korzystaé z samochodow dostawczych, skrzyniowych lub ciggnika.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej “Wymagania
Ogodlne". Wykonanie zgodnie z PN-88/B-10085, Az1:1999, Az3:2001.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania

Ogodlne”. Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw stolarki.

5.2. Kontrola, pomiary i badania.

Sprawdzeniu podlega:

a) Zachowanie ksztattow istniejgcych ram i oscieznic — dtugosc¢, szerokosc¢ i wysokoseé.

b) Zachowanie sposobu montazu okué, mozliwo$é swobodnego ryglowania okien / drzwi,

c) Kontrola jakosci wstawek stolarskich, flekéw, uzupetnien — przez inspektora nadzoru, na warsztacie, przed
malowaniem

d) Kontrola gruntowania i natozenia nastepnych warstw malarskich.

e) Kontrola prawidtowego montazu oku¢ i ich dziatania. Mozliwo$¢ swobodnego otwierania i zamykania skrzydet
okiennych / drzwiowych.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaciji Technicznej “Wymagania Ogdlne”.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

m : wymiana elementéw oscieznic okiennych / drzwiowych, wstawienie listew i wymiana ¢wiercwatkow,
m2 : zabezpieczenie otworéw okiennych / drzwiowych folig PE,
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7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z normg BN-72/7152-04.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢é wykonanych prac stolarskich — zachowanie geometrii skrzydet drzwiowych i
okiennych oraz osciezy, prawidtowos¢ montazu okué¢ nowych i oczyszczonych, sprawne otwieranie i zamykanie
okien i drzwi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogdélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy

Odpowiednie normy Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
BN-72/7152-04 Okna i drzwi balkonowe skrzynkowe

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
45442100-8
POWTORNE MALOWANIE
45442180-2
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
renowacyjnych stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu - prace malarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robo6t malarskich:

[ Oczyszczenie stolarki drzwiowej ze starych warstw farby przez opalania

[ Szpachlowanie i szlifowania stolarki,

[ Gruntowanie farbg podktadowg do drewna.

[0 Dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg do stolarki wewnetrznej.

1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdélne”.

00 Farba gruntujgca — farba ktéra polepsza przyczepnosé farby nawierzchniowej do podtoza.

[ Farba nawierzchniowa — farba odporna na czynniki atmosferyczne.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej. “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$c¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.
- Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem mniejszych specyfikacji bedg zgodne z
wymaganiami

3. TRANSPORT Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
“Wymagania Ogdlne".

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Do przewozu pozostatych materiatéw nalezy korzysta¢ z samochodéw
dostawczych, skrzyniowych lub ciggnika. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne”.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 . Ogolne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogélne”. Kontroli podlegajg
wszystkie operacje zwigzane z przygotowaniem podtoza pod malowanie farbami podkfadowymi i
nawierzchniowymi.

5.2. Kontrola, pomiary i badania.

Sprawdzeniu podlega:

a) poprawnosé przygotowania podtozy pod farby — wysuszenie szpachléwki, oczyszczenie z zabrudzen, pytéw ,
odttuszczenie powierzchni, zagruntowanie odpowiednimi gruntami itp.

b) jakos¢ i ilos¢ wykonanych wymalowan

¢) rownomiernosc¢ natozenia farb, jednolitos¢ nawierzchni, grubosé warstw.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w Specyfikaciji Technicznej “Wymagania Ogdlne”.
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

* m2 : malowania powierzchni okien / drzwi.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogolne”.
Oraz PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi, PN-69/B10285
Roboty malarskie budowlane farbami na spoiwie bezwodnym.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanych wymalowan.
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8. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogoéine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy

Odpowiednie normy Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

BN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami na spoiwie bezwodnym
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