Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)- zalqcznik nr 4 do SWZ
UMOWA nr TiZP.272.....2024

Wdniu.................. 2024 roku w Radkowie pomigdzy:

Gming Radkow, z siedzibag w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radkow, reprezentowana przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radkoéw - Jana Bednarczyka,

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy Radkow — Edyty Krzeszowskiej,

zwang w dalszej czg¢sci umowy ,,Zamawiajacym”,

............................ , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: .............c.cceviiiiiiiinn,
AATES: , wpisanym do
.................................. , NIP .............REGON ....................., zwanym w dalsze] cze¢sci
umowy ,,Wykonawcg”,

zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego znak TiZP.271......2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Budowa odcinkéw drog
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie gminy Radkow” podzielone na 19 odcinkow:
1) Odcinek nr 1. Przebudowa drogi gminnej w Radkowie, dziatka nr 417.
2) Odcinek nr 2. Przebudowa drogi gminnej w Radkowie, dziatka nr 727, 729, 737.
3) Odcinek nr 3. Przebudowa drogi gminnej w Radkowie, dziatka nr 727.
4) Odcinek nr 4. Przebudowa drogi gminnej w Radkowie, dziatka nr 696.
5) Odcinek nr 5. Przebudowa drogi gminnej w Ratnie Gérnym, dziatka nr 261/3.
6) Odcinek nr 6. Przebudowa drogi gminnej w Ratnie Gornym, dziatka nr 407.
7) Odcinek nr 7. Przebudowa drogi gminnej w Ttumaczowie, dziatka dojazd do budynkéw 25 1 25a.
8) Odcinek nr 8. Przebudowa drogi gminnej w Wambierzycach, dziatka nr 584.
9. Odcinek nr 9. Przebudowa drogi gminnej w Wambierzycach, dziatka nr 608.
10) Odcinek nr 10. Przebudowa drogi gminnej w Wambierzycach, dziatka nr 173/2.
11) Odcinek nr 11. Przebudowa drogi gminnej w Wambierzycach, dziatka nr 169/11.
12) Odcinek nr 12. Przebudowa drogi gminnej w Scinawce Dolnej, dziatka nr 700.
13) Odcinek nr 13. Przebudowa drogi gminnej w Scinawce Dolnej, dziatka nr 642.
14) Odcinek nr 14. Przebudowa drogi gminnej w Scinawce Dolnej, dziatka nr 109.
15) Odcinek nr 15. Przebudowa drogi gminnej w Raszkowie, dziatka nr 142.
16) Odcinek nr 16. Przebudowa drogi gminnej w Scinawce Srednia, dziatka nr 177/9, 796.
17) Odcinek nr 17. Przebudowa drogi gminnej w Ratnie Dolnym, dziatka nr 15.
18) Odcinek nr 18. Przebudowa drogi gminnej w Ttumaczowie, dziatka nr 840/4.
19) Odcinek nr 19. Budowa drogi wewng¢trznej na dziatkach nr 233/1, 800/3, 801/24 w miejscowosci
Wambierzyce.
2. Szczegbdltowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zalaczniki do SWZ:
1) Dokumentacja projektowa opracowana przez Przemyslawa Wodkowskiego prowadzacego
dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa DRAFT Przemystaw Wodkowski Ustugi Inwestorskie, ul.
Dabréwki 6/1V/5, 57-300 Klodzko oraz mgr inz. Macieja Kedzierskiego posiadajacego uprawnienia
budowlane w specjalnosci inzynieryjnej, drogowej do projektowania bez ograniczeh nr ewid.
DOS/0397/PBD/21.
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych z kwietnia 2024 r.
3) przedmiary rob6t z kwietnia 2024 r
3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniu dokumentdéw opisujacych przedmiot zamoéwienia, obowigzuje

kolejnos¢ okreslona w ust. 2.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy,
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami 1 normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

5. Wykonawca o$§wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty wyjasnil z Zamawiajacym wszelkie
watpliwosci dotyczace zardwno zakresu robot do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisujacej
te roboty.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas realizacji przedmiotu
umowy.

8. Zadanie realizowane jest w ramach projektu wspotfinansowanego ze srodkow Funduszu Przeciwdziatania
COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowosciach, w ktorych
funkcjonowaly zlikwidowane panstwowe przedsigbiorstwa gospodarki rolnej Realizacja przedmiotu umowy
odbywac si¢ musi zgodnie z zasadami okreslonymi dla tego dziatania.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1.Strony ustalaja, iz umowa realizowana begdzie w terminie pigciu miesiecy od dnia podpisania umowy
ti.dodnia ...................... roku.
2. Za date¢ wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez
Kierownika budowy do dziennikéw budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z
zalaczonym oswiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu calego zakresu zamowienia wynikajacego z
postanowien umowy — o ile zostanie podpisany protokot odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust.
1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia w/w okoliczno$ci, jednak nie pdzniej niz
na 7 dni przez uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia),
a jezeli okolicznos$ci te wystapity pdzniej — powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwlocznie.
4. W przypadku rozpoczgcia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w
terminie wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt
1 ryzyko Wykonawcy pozostatej do zrealizowania cz¢sci (do dokonczenia) przedmiotu umowy, w tym
do jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kosztow zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu
umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie
Zamawiajacego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie przekaza¢ Zamawiajagcemu lub
wskazanemu przez Zamawiajacego Wykonawcy (Wykonawcy zastgpczemu) plac budowy oraz wszelka
dokumentacje¢ niezbedna do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu umowy, w tym robo6t budowlanych zgodnie z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, sporzadzonym przez Wykonawc¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym po
rozstrzygnigciu postgpowania, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy. Harmo-
nogram rzeczowo-finansowy nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia pod-
pisania umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia i srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg:

wynagrodzenie ryczattowe ogotem netto w wysokosci: ................. zk;
(stownie: .....covviiiii ztotych ...../100 );
podatek VAT w wysokoS$ci ....%, tj.: coeverinninnnnn.n. zk;

(stownie: .....coovniii i ztotych ...../100);

wynagrodzenie ryczaltowe ogolem brutto w wysokosci: ................ zk;



(slownie: ....covvviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina, zlotych ...../100).

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy begdzie dokonywane, na podstawie nie wigcej niz dwoch faktur
VAT: czesciowej 1 koncowej, w sposob nastepujacy:

1) Rozliczenie czgsciowe

a) dokonywane bedzie na podstawie faktury czgSciowej w wysokosci odpowiadajacej kwocie pokrytej
udziatlem wlasnym Zamawiajacego, tj. kwota ...l zt brutto. Wktad wiasny stanowi réznice
pomigdzy wartoscig oferty Wykonawcy, a kwotg dofinansowania w wysokosci ...................... zt brutto.

b) w celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o wykonaniu prac
podlegajacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawi zamawiajacemu zestawienie wykonanych prac wraz z
rozliczeniem ich wartos$ci,

¢) Zamawiajacy sprawdzi zestawienie wartosci wykonanych prac i1 rozliczenie ich wartosci, dokona
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdzi kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciagu 7
dni roboczych od dnia otrzymania zestawien,

d) po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu 1 wartosci wykonanych robot w sposob okreslony w lit.c,
Wykonawca wystawia fakture VAT cze$ciowa za wykonanie prac podlegajacych rozliczeniu czesciowemu,

2) Rozliczenie koncowe:

po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zglasza zamawiajacemu do odbioru przedmiot
zamoOwienia,

faktura koncowa wystawiona bedzie po protokolarnym dokonaniu odbioru koncowego i przekazania do
eksploatacji wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy,

faktura koncowa wystawiana bedzie na kwote wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty dofinansowania w ramach
Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, udzielonej Zamawiajagcemu, z uwzglednieniem sumy wyplaconej wczesniej kwoty
wynagrodzenia na podstawie faktury czg¢sciowe;.

3. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamowienia w czgéci niepokrytej udzialem wilasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajagcemu.

4. Wykonawca kazdorazowo wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu.
Na fakturze zamiesci informacj¢: Zadanie pn.: Budowa odcinkow drég wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq na
terenie gminy Radkow”

5. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, sg kosztorysy ofertowe, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, dokumentacja projektowa oraz ilosci robdt wynikajace z
tej dokumentacji.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone w ust.
1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajace na ceng ostateczna, tj. m .in.:

1) optacenie nadzoru odpowiednich stuzb i 0s6b nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z 0. 0., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.

2) prace sprzgtu, media (m. in. wodg, energi¢ elektryczng), organizacj¢ i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologi¢ wykonania, konieczne materiaty, spos6b montazu i inne
czynniki majace wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamowienia;

3) nadzér nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;

4) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac;
5) prowadzenie robot w sposob bezpieczny;

6) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet bhp, p. poz., remontowo - naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

7) koszty zakupu, dostarczania i wlasciwego zastosowania materiatow, urzadzen i1 S$rodkéw produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek roboét, ktorych zakres, sposdb wykonania
lub ilo$¢ rozni si¢ od zakresu, sposobu wykonania lub ilosci robot wskazanych w dokumentacji projektowe;j,
zobowigzany jest niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okolicznosci, do



pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zaistnialy stan rozbieznosci wraz z
pozytywna oceng Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii.

8. Zamawiajacy, zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢ na piSmie swoje stanowisko, dotyczace
sytuacji okreslonej w ust. 6.

9. Zamawiajacy, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 6, informuje o mozliwosci wstrzymania
robo6t budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.

10. Wszelkie zamowienia nieobjete niniejsza umowa 1 nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, oraz ktéorych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, a ktdrych wykonanie jest
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie konieczno$ci rowniez z opinig Projektanta).

§4
Podwykonawcy
I wariant
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia.
IT wariant

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wyltgczeniem prac (czesci
zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) .......ccoviviiiiiinnn... oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) .......................
zgodnie z zawarta umowa o podwykonawstwo, wykona(ja)nastepujace prace (czeSci zamoOwienia):
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zawrzeé
umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w zlozonej ofercie nie wskazal, ze
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem
niniejszej umowy w okreslonym zakresie.

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w
sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyl, ze wykona zamoéwienie osobiscie, wymaga
pisemnej zmiany umowy..

Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca
4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemne;.

5. Wykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany, w szczeg6lnosci, gdy:

1) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamoOwienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang jej zakresu;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czgsci
zamoOwienia zleconej Podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowys,

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyptate¢ wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za czgSci zamoOwienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami;



6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czg$ci zamdwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robot
wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
o podwykonawstwo.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7
dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. W szczeg6lnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktéorym mowa
powyzej liczy si¢ ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem umowy sa dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy umow o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czg$ci
zamoOwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,
ktoérej nie obejmuje obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu okreSlony w zdaniu pierwszym,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy
wraz ze wskazaniem podstawy wylaczenia obowigzku przedlozenia jej kopii Zamawiajacemu.

13. Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowiazki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami okre§lone w ust. 2-13 dotycza takze
uméw Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.

15. Integralng czgscia umoéw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Platnosci
17. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaplaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia
dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotéwki itp.) wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy 1 dalszym Podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych.



W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do czasu ustalenia
wysoko$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

18. W przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia od obowigzku zaplaty Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wylacznie gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane;

2) zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1
ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

19. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia pisma
Zamawiajacego.

21. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

22. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw 1
wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokos$ci naleznej zaplaty i podmiotu, ktéoremu ptatnosé sig
nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 18 Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

24. Zaptate uwaza si¢ za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwota
naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysoko$ci 5%  wartoSci  wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom;
2) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty
3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub montazowe, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc zlotych)



4) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zi brutto (stownie: jeden tysigc zlotych) za
kazdy rozpoczgty dzien opoznienia liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12.

5) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zgtosil pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiac zlotych).

26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 mogg by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.

Odstapienie od umowy
27. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli Wykonawca powierza wykonanie
robot budowlanych Podwykonawcom i1 dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym na zasadach
o ktérych mowa w ust. 2.
28. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawarte] przez siebie z
Podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi 1 dostawy wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§5
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzany jest wzglgdem Zamawiajacego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami, specyfikacja techniczng oraz zgodnie z technologig
wskazang przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami
technicznego wykonania i1 odbioru robodt, wskazaniami Zamawiajagcego oraz obowigzujacymi
przepisami, z nalezyta staranno$ciag uwzgledniajaca zawodowy charakter prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci.

2. W toku realizacji przedmiotu umowy dla Wykonawcy wiazace sg ilosci i zakresy wynikajace z
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§6

Dokumentacja, do ktorej sporzadzenia zobowiazany jest Wykonawca
1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu o$§wiadczenia Kierownika budowy
o przejeciu obowigzkéw najp6zniej w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (w
tym geodezyjno - powykonawczej), po sprawdzeniu jej kompletnos$ci przez Inspektora Nadzoru,
najpdézniej w terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie sporzadzenia na swodj koszt dokumentacji
geodezyjnej podczas realizacji przedmiotu umowy.

§7
Wykonanie przedmiotu umowy

1. Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej] umowy z
Wykonawcg w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie
podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy, w
szczegoOlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego
zastosowania) wszelkich materiatow, urzadzen, §rodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego
wykonania przedmiotu umowy.



3. Prowadzone roboty budowlane muszg odbywac si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP,
PPOZ, sanitarnymi i przepisami ochrony $rodowiska, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia
do prowadzenia robot.

4. Wykonawca, jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw, zgodnie z ustawg o
odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

5. Materiaty, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza by¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych przez
przedsigbiorc¢ wykonujacego ta usluge na zlecenie Gminy Radkéw w terminach okreslonych
w harmonogramie wywozu odpaddéw komunalnych dostepnych na stronie internetowej Gminy
Radkow.

7. Wykonawca, oprocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne
zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek przeprowadzenia na swdj koszt, badan jako$ciowych w
odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

8. Wszystkie nazwy wlasne urzadzen i materiatdéw uzyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskéw dotyczacych zmiany
materiatdow, sprzgtu lub urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a
nastepnie Zamawiajacemu.

10. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi, a w
szczegOlnosci do przeciwdzialania wypadkom o0so6b trzecich. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od
dnia przekazania placu budowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materialdw 1 $rodkow produkcji niezbednych do
prawidlowego wykonania robot.

13. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

14. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemng. Strony
dopuszczaja dokonanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

§8

Odbior robét i protokot odbioru robot
1. Odbior czesciowy odbedzie si¢ w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgloszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czgsciowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w Dziennikach budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i po
wykonaniu prac o wartosci odpowiadajgcej kwocie pokrytej udziatem wtasnym, o ktérej mowa w § 3 ust. 2
pkt 1 lit. a.
2. Odbior koncowy odbedzie si¢ w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgloszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w Dziennikach budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi
przez Wykonawce, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, uwzgledniajacymi
stan zaawansowania wykonanych robaét.



4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania
przedmiotu umowy w sposéb istotnie odbiegajacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowe;,
Zamawiajacy nie dokonuje odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowa
okreslajaca stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy do ich usunigcia. Wykonawca ma
obowiazek niezwlocznego usuni¢cia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktore
sa dla Wykonawcy wigzace. Po usunigciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego
zgloszenia faktu zakonczenia robot budowlanych i Zamawiajacy ponownie przystepuje do odbioru
zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzsza procedure ponawia si¢, chyba ze
Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Do protokotu odbioru:

1) czgsciowego Wykonawca dolaczy nastepujace dokumenty:

a) kosztorys powykonawczy wykonany i podpisany przez Wykonawce¢ oraz zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru,

b) ksigzke obmiarow rzeczywiscie wykonanych robot budowlanych.

2) koncowego Wykonawca dotgczy nastgpujace dokumenty:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami zgloszenia oraz obowigzujgcymi przepisami, a w przypadku zmian,
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

b) o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu calego przedmiotu zamowienia wynikajacego z zapisow
umowy;

¢) wszystkie dokumenty konieczne do zgloszenia zakonczenia budowy, ktérych zakres wynika m. in. z
tresci art. 57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

d) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

e) inwentaryzacj¢ geodezyjno-powykonawcza.

§9
Re¢kojmia i gwarancja oraz reakcja na zgloszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli ......... - miesigcznej rekojmi 1 gwarancji

(zgodnie z oferta Wykonawcy), od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-3). Za
o$wiadczenie gwarancyjne Strony uznaja podpisang przez obie strony niniejsza umowe;

2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji rocznych
przegladow gwarancyjnych;

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
przeprowadzenia przegladow. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspolnie przez
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

4. Protokoty z przegladow gwarancyjnych (wraz z lista ewentualnych wad oraz sposobem i terminami
na ich usunigcie) zostang podpisane przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.

5. Czas reakcji na zgloszone przez Zamawiajacego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi
1 gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgtoszenia.

6. Czas na usunig¢cie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty dotyczacych przedmiotu umowy w trakcie
realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14
dni od dnia zgloszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, w tym z przyczyn technicznych ich usunigcie w w/w terminie bgdzie niemozliwe.
Woéwezas Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na
zaistniate okoliczno$ci, termin usunigcia zgloszonych wad.

7. Usunigcie zgltoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usunigcia wad podpisanym przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy i na swoj wylaczny koszt wad
powstatych z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢ i stwierdzonych przez nadzér w
trakcie realizacji umowy, podczas odbiorow oraz w okresie obowigzujacej rekojmi i gwarancji.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okre§lonym w ust. 6, to Zamawiajacy uprawniony
jest usung¢ t¢ wade we wlasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, potracajac kwote



wynagrodzenia z tytulu wykonania zast¢pczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie
powoduje to utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 5 1 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczaja
dokonanie zgloszenia faksem lub drogg elektroniczna.

§10

Faktury i ich rozliczanie
1. Podstawe do zlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktury VAT stanowi protokét odbioru
czesciowego 1 koncowego (wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8 ust. 5)
2. Rozliczenie robot czesciowych bedzie nastepujace :
1) Wykonawca sktada faktur¢ czeSciowg po wykonaniu bez zastrzezen robot o  wartosci
odpowiadajacej wysokosci kwot okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, i ich odbiorze protokotem
odbioru czesciowego wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8 ust. 5 pkt 1,
2) Zamawiajacy dokona platnosci za fakturg czeSciowa w terminie w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.
3. Rozliczenie robot koncowych bedzie nastepujace:
1) Fakturowanie koncowe nastagpi po odbiorze koncowym wraz ze wszystkimi zatgcznikami
okreslonymi w § 8 ust. 5 pkt 2.
2) Zamawiajacy dokona platnosci za fakturg¢ koncowag w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.
4. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét i dokumentami wymienionymi w ust. 2.
5. Fakture nalezy wystawi¢ na nabywce¢: Gmina Radkow, Rynek 1, 57-420 Radkow, NIP: 8851535030.
6. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury VAT, w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawcy
nalezg si¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.
7. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.), Zamawiajacy ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajacego
ustrukturyzowang faktur¢ za posrednictwem tej platformy. Platforma Elektronicznego Fakturowania
(PEF) dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/ .
Jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajgcego fakture za posrednictwem tej platformy poinformuje
niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towarow 1 ustug.
9 .Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:
a) rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa
powyzej,
b) rachunkiem znajdujgcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 1 wrze$nia
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktéorym mowa w ustawie o podatku od
towarow 1 ustug.
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych w ust. 9
niniejszej] umowy, opoznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi
dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub
innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.
11. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie nastepujacej tresci:
,, Oswiadczam, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjq umowy zawartej z Gming Radkow nr TiZP.272.....2024 z dnia ... ..... 2024 roku jest numerem



wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).”

12. Strony ustalajg 1 zastrzegaja, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego
dokona¢ na rzecz innego podmiotu cesji wierzytelnosci przystugujacych mu od Zamawiajacego na
podstawie niniejszej umowy, w tym prawa do wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§11
Nadzor nad przedmiotem umowy
1. Nadz6r merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:
1) pani/pan .......oooiiiiiiiii e ,
2) PANI/PAN .ottt et e - nad odbiorem koncowym robdt
oraz podpisywaniem protokotow odbioru.
2. Zamawiajacy wyznacza:

1) panig/pana ................coeennne. , pracownika referatu ................ - do nadzoru nad przedmiotem
umowy,

2) pania/pana .............ceoeeiiieniannnn. - do kierowania wykonaniem, koordynacja i odbiorem robot
budowlanych.

3. Zamawiajacy zastrzega prawo do zmiany os6b wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana os6b wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

§12

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 27 niniejszej umowy
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30
dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;
2) gdy nastagpi otwarcie likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktore uniemozliwi
realizacj¢ zamowienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rob6t przez okres dtuzszy niz 14 dni
mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci 1 powinno zawiera¢
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowiazki
szczegodtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt oraz robot w toku na dzien zaprzestania
wykonywania rob6t budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyn, ktorych nastgpito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie czynnosci odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
4) Wykonawca niezwlocznie po odbiorze przerwanych robdt, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.
4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do dokonania inwentaryzacji wykonanych robdt, odbioru robdt wykonanych 1
przerwanych oraz do przyj¢cia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.



§13
Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy

1. Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w oddaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia okreslonego w § 2
ust. 112.
2) za niewykonanie obowiazkéw okreslonych w § 2 ust. 4 zd. 3 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
3) z tytutu zwloki w usunigciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania,
przy odbiorze koncowym oraz w okresie obowigzujacej gwarancji i r¢kojmi za wady, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od
terminu wskazanego w § 9 ust. 6.
4) z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu os$wiadczenia Kierownika budowy o przejeciu
obowigzkow, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 1.
5) z tytutu zwloki w wykonaniu przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w § 7 ust. 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki ,
6) z tytulu zwloki w uporzadkowaniu placu budowy przez Wykonawce w terminie okreslonym w § 7
ust. 13w wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset zitotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 30%
warto$ci umowy ogélem brutto okreslonej w § 3 ust.1.
3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 - 2 mogg by¢ potracane z faktury VAT Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.
4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia ogdtem brutto okre§lonego w § 3 ust.1.
5. Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar
umownych okreslonych w ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, az do dnia odstapienia od umowy.
6. Zastrzezenie kary umownej nie wytacza prawa dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania
uzupehiajacego przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci faktycznie poniesionej
szkody.

§ 14

Zmiana umowy

1. Strony maja prawo do zmiany umowy:
1) w zakresie przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robdt, w nastgpujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegodlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot;
b) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;
¢) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;
d) wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy t;j.:
- wiatru o predkosci wigkszej niz 80 km/h uniemozliwiajacego prace maszyn budowlanych —
trwajacego ponad 3 dni, lub



- zalania terenu w wyniku gwaltownych opadow deszczu (oberwanie chmury) — utrzymujacego si¢
powyzej 3 dni lub burzy z wytadowaniami atmosferycznymi utrzymujacej si¢ powyzej 3 dni, lub

- temperatury powietrza ponizej 0 st. C- utrzymujacej si¢ przez 5 dni z rzedu, lub

- $niezycy — trwajacej powyzej 2 dni.

2) w zakresie zmiany materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych i1 sposobu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji konieczno$ci realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w spo-
sob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie natrafienia na
roznego rodzaju wykopaliska (zabytki) 1 zwigzang z tym konieczno$¢ przeprowadzenia prac archeolo-
gicznych, wstrzymania robot przez Konserwatora Zabytkow, wystepowania niewybuchéw lub niewy-
patow, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumen-
tacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowa-
nych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji.

6) w przypadku:

a) wprowadzenia nowego Podwykonawcy(cow) /lub dalszego/ych) Podwykonawcy(cow) a takze
zmiana Podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) Podwykonawcy(cow) okreslonych w § 4 ust. 2
umowy,

b) zmiany zakresu prac, ktore Wykonawca powierzyl Podwykonawcy(com)/lub dalszemu(ym)
Podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,

¢) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zlozonej ofercie o§wiadczyt, ze wykona
zamoOwienie osobiscie.

2. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1 przypadkach wystapienia opdznien strony ustala w drodze
pisemnego protokolu okreslajagcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie okolicznosci
wymienionych w ust. 1 oraz okre$lajacego nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniale okolicznosci okres. Protokot bedzie zatacznikiem do
aneksu zmieniajgcego niniejsza umowe.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 —5 Wykonawca, powinien ztozy¢ do Zamawiajacego
wniosek w zakresie zmiany umowy niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6 jest sporzadzenie
podpisanego przez strony Protokotu okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystgpienie
okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 6. Protokdt bedzie zatgcznikiem do aneksu zmieniajgcego
niniejszg umMowe.

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawee o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obslugg administracyjno - organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,



d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§15
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,) wobec o0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego.

§ 16

Postanowienia koncowe

1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Kosztorysy ofertowe — 19 odcinkow
2. Oryginaly dokumentacji projektowych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, sa do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie s3 mu znane zadne okolicznos$ci
uzasadniajgce rozpoczecie jego likwidacji lub ztozenie wniosku o ogloszenie upadtosci czy wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodza inne okolicznos$ci faktyczne i prawne, ktore
moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowsa.
4. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktore nie sg obowigzkiem Zamawiajacego, a sg niezbedne do
nalezytego wykonania niniejszej umowy.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§18
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwsze] kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w
celu rozwigzania tego sporu.
2. Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporu pomie¢dzy stronami jest Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§19
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



