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1. WSTEP
11. CEL OPRACOWANIA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalania kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty w szczeg6lnosci
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych dla
zadania pn. ,Termomodernizacja Przychodni Zdrowia przy ul. Nosala 5 w
Jaworznie.”

Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja wraz z opracowaniem
koniecznych prac projektowych dla istniejgcego budynku Przychodni
Zdrowia.

Wykonanie zaméwienia ma polegac na:

Dociepleniu $cian zewnetrznych

Dociepleniu stropodachu budynku,

Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Przebudowa wej$¢ zgodnie z koncepcja

Montazu pompy ciepta typu powietrze- powietrze ( klimatyzacja)
Modernizacji instalaciji c.o.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy stanowi podstawe do:

D Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektu; i
wybuduyj”,

° Przygotowania oferty przez wykonawce,

. Zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowe; i

rob6t budowlanych.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Uzgodnienia i wymagania Zleceniodawcy,
° ‘Wizja lokalna,
. .Audyt energetyczny

1.3. DEFINICJE | PODSTAWOWE POJECIA

W przedmiotowym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym stowa i wyrazy ustalone
ponizej bedg miaty nastepujgce znaczenie:

Obiekt - podlegajgcy modernizacji budynek Przychodni Zdrowia

Przedsiewziecie - inwestycja realizowana celem poprawy efektywnosci
energetycznej obiektu

Zamawiajacy — Zespo6t Lecznictwa Otwartego ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie
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Wykonaweca - podmiot, ktory uzyskat zamowienie w wyniku rozstrzygniecia
postepowania przetargowego

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia funkcji inwestora
zastepczego lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego za powiadomieniem
Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w ustawie Prawo
Budowlane funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Kontrakt - Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w formie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy.

Zawsze ilekro¢ w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest
termin ,Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci w rozumieniu
przepisoéw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Gwarancja - dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie parametrow
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

Roboty - roboty state zwigzane z realizacjg obiektu, ktére Wykonawca ma wykonaé

na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na
Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie
oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego,
zgodnie z art. 3 ust.6 i 7 Ustawy Prawo Budowlane.

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$é obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zn. zm.).

2. CZESC OPISOWA
2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu, uzyskanie niezbednych decyzji,

opinii i pozwolen w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robo6t budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
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kompleksowg termomodernizacjg obiektu przychodni zdrowia przy ul. Nosala 5
w Jaworznie w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj”.

Zamawiajgcy wymaga wykonania dokumentac;ji technicznej i robét budowlanych
zgodnie z PFU.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zaktadanych celéw
przedsiewziecia i osiggniecie parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami
PFU oraz przepisami Prawa budowlanego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na jakakolwiek zamiane parametréw materiatéw czy
technologii wykonania opisanych niniejszym PFU bez jego zgody.

Zamawiajacy informuje, iz prace bedg prowadzone w obiekcie czynnym, w zwigzku z
czym wymagane jest prowadzenia prac w sposéb umozliwiajgcy normaine
funkcjonowanie budynku.

Zakres zamowienia obejmuije:

» Opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej budowlano-
wykonawczej termomodernizacji budynku, projektu elewaciji, projektu montazu
elektrycznej pompy ciepta typu powietrze — powietrze (doboru i montaz)

> Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzanh projektowych
w zakresie wynikajacym z przepisow,

> Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku po zakonczeniu
wykonywania robét budowlanych,

» O ile okaze sie to konieczne — uzyskanie niezbednych od obowigzujacych
przepiséw,

» Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowe (art.32 Prawo Budowlane) lub
dokonanie odpowiedniego zgtoszenia (art. 30 Prawo Budowlane)

» Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z:
- wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych w tym ponizej poziomu gruntu,

- wymiang starych drzwi zewnetrznych na aluminiowe wraz z przebudowg wejscia wg
zataczonej koncepciji

- wymiang starych okien na okna z PCV, wraz z montazem nawiewnikéw okiennych
higrosterowalnych,

- wykonaniem opaski wokot budynku

- wykonaniem ocieplenia stropodachu,
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- montazem pompy ciepta typu powietrze- powietrze
- modernizacjg instalacji c.0. z mozliwoscig samodzielnej regulacji pracy instalacji
- wykonaniem niezbednych robé6t tymczasowych i towarzyszacych

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Obiekt budowlany podlegajacy termomodernizacji posiada nastepujgce parametry
charakterystyczne:

Kubatura [m3] 2181,13
Powierzchnia uzytkowa [m2] | 731,22

Przedsiewziecie termomodernizacyjne charakteryzuje nastepujacy zakres robét
[wartosci przyblizone]

Ocieplenie scian zewnetrznych w tym ponizej poziomu 980

gruntu[mz2]
Opaska wokot budynku z kostki betonowej [m] 102
Wymiana starych okien na okna z PCV w istniejacych 148

otworach [m2]

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na aluminiowg |20

Przebudowa wejscia gtownego Zgodnie z
koncepcja
Docieplenie stropodachu [m2] 247,27

Montaz pompy ciepta typu powietrze-powietrze z funkcjg |23
klimatyzacji i ogrzewania [szt.]

Roboty towarzyszgce
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W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:

Sposéb uzytkowania obiektu,

Powierzchnia uzytkowa,

Powierzchnia zabudowy,

Kubatura budynku (zmiana wynika¢ bedzie jedynie ze zwiekszenia grubosci
§cian o grubos¢ termoizolacji).

e Sposbdb zagospodarowania terenu dziatki

Przedsiewziecie budowlane nie bedzie oddziatywato negatywnie na srodowisko
naturalne i jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

21.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Obiekt sktada sie z dwdch segmentow — parterowego i pietrowego. Zakres
opracowania projektowego i robdt dotyczy obydwu segmentdw kompleksu.
Fundamenty tawowe, zelbetowe. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej
murowane] z ceglty petnej i z bloczkédw pianobetonowych. Budynek przykryty
stropodachem o konstrukcji z ptyt korytkowych i pokryty papa. Na dachu segmentu
dwukondygnacyjnego zlokalizowano panele fotowoltaiczne. Segment nizszy z
nieocieplonym stropodachem. Stolarka drzwiowa zewnetrzna z PCV, okienna z PCV.
Obiekt petni funkcje budynku stuzby zdrowia. Ciepta woda realizowana ze
stacjonarnych elektrycznych podgrzewaczy.

Nie przewiduje sie zamkniecia obiektu na czas prowadzenia robét, stad tez prace
bedg prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiajgcy wymaga zorganizowania robét
z sposéb pozwalajgcy zachowaé ciggtosé pracy obiektu i ograniczenia poziomu
hatasu w trakcie godzin pracy przychodni.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, do prowadzenia robét nie jest
konieczne uzyskanie pozwolenia od wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw.

2.1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Gtéwnym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa efektywnos$ci energetycznej
budynku Przychodni Zdrowia Podwale w Jaworznie poprzez uzyskanie efektow
wskazanych w niniejszym PFU

Zamawiajgcy oczekuje, iz w wyniku termomodernizacji poprawie ulegnie standard
energetyczny budynku poprzez zmniejszenie strat ciepta przez przegrody
budowlane. W wyniku realizacji prac klasa energetyczna budynku ulegnie
podwyzszeniu, zostanie ograniczone zuzycie energii cieplnej, a tym samym
zmniejszeniu ulegnie rowniez wysokos¢ optat eksploatacyjnych. Stworzone zostang
odpowiednie warunki mikroklimatu w pomieszczeniach.
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2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa
w etapach: niezbednej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwolen.

Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujace petny zakres wskazany w
niniejszym PFU. Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku wykonania rob6t budowlanych
obiekt poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji, ktérej zakres obejmowacé
bedzie:

Ocieplenia Sscian zewnetrznych, w tym ponizej poziomu gruntu,
Wykonanie opaski wokét budynku,

Wymiana starych okien na okna PCV w istniejgcych otworach,

Montaz pompy ciepta typu powietrze — w funkcji klimatyzacji i ogrzewania,
Docieplenie stropodachu czesci parterowej,

Wykonanie niezbednych robét towarzyszgcych

2.2.1. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem
ewentualnych wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien) niezbednej do
realizacji przedmiotu zamoéwienia, tzn. do zapewnienia ogélnych wtasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych.

W sktad dokumentacji projektowe] wchodzg wszystkie opracowania projektowe
niezbedne do realizacji przedmiotu zamédwienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Zamawiajgcy posiada (do przekazania Projektantowi) oprécz dokumentu
potwierdzajgcego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -
audyt energetyczny, Program Funkcjonalno Uzytkowy, oraz koncepcje projektowg
elewacji i wejscia do budynku. Wykonawca moze wspomaoc sie owymi
opracowaniami na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji. Zamawiajgcy nie bierze
jednak odpowiedzialnosci za poprawnos¢ i prawidtowos¢ danych zawartych we
wskazanym wyzej opracowaniu.

Projektant uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt pozostate materiaty
niezbedne lub konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in.:

e Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa lub mape do celow projektowych,
jezeli bedzie to wymagane,

e Aktualng inwentaryzacje budowlang

e Wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw niezbedne do wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie czynnym. Zamawiajacy wymaga
aby prace prowadzone byty w sposob pozwalajgcy zachowaé ciggto$é pracy obiektu.
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2.2141. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC
PROJEKTOWYCH

Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznaczy inspektorow
Nadzoru dla danej branzy, ktérzy w jego imieniu beda nadzorowa¢ prowadzenie prac
projektowych.

Przy projektowaniu nalezy przyjgé nastepujgce wymagania ogolne:

* jako podstawe opracowania projektéw i wykonania rob6t nalezy przyjgc

zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU), ktére pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych
parametrow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyj$ciowe do
projektowania), wykona na wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w
szczegodlnosci Projektu Budowlanego.

2.2.1.2, KONCEPCJA PROJEKTOWA

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegoélnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem planowanego zakresu Robét oraz proponowanej technologii Robét.

Projektant zaproponuje dobér kolorystyki wszelkich elementéw widocznych i
przedstawi je do akceptacji Zamawiajgcego.

W ramach opracowania koncepcji projektowej musza zostac¢ przedstawione réwniez
proponowane terminy wykonania poszczegdinych etapdédw Robét oraz catego
przedsiewziecia. Koncepcja projektowa podlega akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekazuje koncepcje elewacji wraz ze zmiang wejscia gtdbwnego.

2.2.1.3. PROJEKT BUDOWLANY

Wykonawca opracuje projekty budowlane, umozliwiajgce uzyskanie niezbednych
decyzji wymaganych Prawem budowlanym. Projekt budowlany powinien zostaé
opracowany w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych zawierajgcych w szczegdlnosci:
e projekt architektoniczno — budowlany docieplenia, wymiany stolarki, zmiana
wejscia do budynku zgodnie z zataczong do PFU koncepcjg oraz pompy
ciepta typu powietrze-powietrze.

Wszystkie roboty nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami stuzby
zdrowia ZLO.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji
pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajacego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych,
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postanowien, zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych.
Projekt budowlany podlega akceptacji przez Zamawiajacego.
2.21.4. PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego i
powinien zawiera¢ m.in.: rysunki, opisy, obliczenia, przekroje, itp. oraz oSwiadczenie
o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych.

2.2.1.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
Dokumentacja dostarczona Zamawiajgcemu powinna by¢ wykonana w nastepujacy
sposob:
e Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim
e Poszczegolne dokumentacije projektowe powinny zawierac:
- tytut dokumentu
- nazwe projektu
- date powstania dokumentu
- nazwe i adres Zamawiajacego
- spis tresci
- wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami
- na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury
przywotanej w dokumencie
- stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu

o Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegéine
branze.

2.2.1.6. SPOSOB PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI ZAMAWIAJACEMU

Dokumentacje projektowg (w tym dokumentacje powykonawcza) po uzyskaniu
wszystkich zgod i pozwolen nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w nastepujacy
sposob:

e 1egz. Oryginat
e 4 egz. Kopie w formie papierowe;j
e 2 egz. W formie elektronicznej na ptycie CD

2.21.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest zobowigzany nanie$¢ poprawki w dokumentaciji i rysunkach zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym prawem
oraz z Polskimi Normami w czystej, zrozumiatej formie nie pdzniej niz 14 dni przed
koncowym odbiorem. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

2.2.1.8. PROJEKT POMPY CIEPLA TYPU POWIETRZE-POWIETRZE
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Przed przystapieniem do budowy ww. instalacji nalezy wykonac projekt techniczno —
wykonawczy przedmiotowej instalacji.
Projekt techniczno-wykonawczy powinien uwzgledniaé istniejgcy stan techniczny
instalacji wewnetrznych budynku, zweryfikowany wczeéniejszg inwentaryzacjg oraz
pomiarami. Projekt techniczny powinien takze ujmowac ingerencje w istniejgca
instalacje celem poprawnego funkcjonowania wszystkich instalacji w aspekcie
wzajemnej wspotpracy z wewnetrzng instalacjg elektryczna budynku,
gwarantujac bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w obiekcie. Projekt powinien by¢
sporzadzony w jezyku polskim i uwzgledniaé:

¢ Odpowiedni dobér mocy i wydajnosci

» Usytuowanie i sposob montazu

e Trase przewodéw, przekroje, straty przesytowe

e sposdb ochrony instalaciji

e opracowanie instrukcji bezpiecznej obstugi instalacji ze szczegoinym
wskazaniem na zagrozenia oraz sposobu ewentualnego wytaczania z ruchu
instalacji

o do projektu nalezy dotgczy¢ fabryczne instrukcje w jezyku polskim oraz

certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na taranie unii europejskiej.

2.2.1.9. DOKUMENTACJA - INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca moze dostarczaé¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach,
lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w stopniu wystarczajgcym do oceny i
zatwierdzenia przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$é robét.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez inspektora nadzoru jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedziaino$ci Wykonawcy
wynikajacej z kontraktu.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiatéw budowlanych
mogg nastapi¢ jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego (w sposob
nienaruszajacy zasad uczciwej konkurencji).

Jezeli podczas wykonywania robot konieczne okaze sie wykonanie dodatkowych
rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru brakujgce
rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

2.2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
22.21.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep oséb trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét.

Wykonawca powinien wkalkulowaé, iz roboty budowlane beda prowadzone na
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obiekcie czynnym. Zamawiajgcy wymaga aby prace prowadzone byly w sposob
pozwalajgcy zachowacé ciggtosc pracy obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna. Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie
terenu zostanie zlikwidowane, a teren przywrécony do stanu pierwotnego na koszt
wykonawcy.

2.2.21.2. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt zaplecza
budowy w postaci konteneréw lub barakowozéw. Miejsce usytuowania zaplecza
budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem realizacji Inwestyciji.
Optaty za korzystanie z mediéw beda rozliczane na podstawie wskazan podlicznikéw
lub w formie ryczattowej okreslonej w umowie.

2.2.2.2, MATERIALY BUDOWLANE
2.2.2.21. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania
tylko materiaty lub urzgdzenia i sprzet posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2.2.2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wkasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2.2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujg mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnigj 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ zmieniane bez zgody
Zamawiajgcego.

2.2.2.2.4. MATERIALY NIEZGODNE Z DOKUMENTACJA
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na koszt Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych znajdujg si¢
niezbadane i niezaakceptowane materiaty WWykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.2.2.2.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte podczas realizacji rob6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

2.2.23. ROBOTY BUDOWLANE - INFORMACJE DODATKOWE
2.2.2.3.1. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konica okresu gwarancyjnego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Insp.
Nadzoru. Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

Pozostate dokumenty budowy:

« pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

* protokoty przekazania terenu budowy

* protokoty z badan, sprawdzen, ekspertyzy, itp.

» protokoty odbioru robét

* protokoty z narad i instrukcje Inspektora nadzoru.

2.2.2.3.2. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
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- $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami.

2.2.2.3.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.2.2.3.4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, a w
szczegoblnosci instalaciji i urzadzen, oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy/robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen lub instalacji
podziemnych.

2.2.2.3.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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2.2.2.3.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét jak rowniez za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane podczas ich prowadzenia.

2.2.2.3.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.2.2.3.8. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od
odpowiednich instytucji. W ciggu dwéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca
powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakohczenia robot.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje harmonogramu
rob6t do wykonania.

2.2.2.3.9. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscig zapewniajaca
wykonywanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

2.2.2.3.10. UTYLIZACJA ODPADOW

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg odpadéw budowlanych, jak utylizacjg
elementow pochodzacych z rozbiérki oraz demontazu pokrywa Wykonawca.
Wykonawca powinien wkalkulowa¢ je w cene.

2.2.24. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONYWANYCH
ROBOT

2.2.2.4.1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ocieplenie $cian metodg lekkg-mokrg (BSO — bezposinowa) z zastosowaniem metod
i materiatéw opisanych w kolejnych punktach. Przed przystgpieniem do robét nalezy
wykonac roboty towarzyszace w niezbednym zakresie , tj. dokonaé¢ rob6t ziemnych
zwigzanych z odstonieciem $cian fundamentowych, wykonaniem izolacji
przeciwwodnej lekkiej scian fundamentowych i innych opisanych w dalszej czesci
PFU. Nalezy stosowa¢ wytgcznie ,systemy zamkniete”. Nie dopuszcza sie mieszania
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elementéw i komponentéw pochodzgcych z réznych systemow. Zastosowane
systemy powinny mie¢ klasyfikacje ogniowg NRO.

Sciany fundamentéw — materiaty

° Styrodur ekstrudowany XPS twardy o wspotczynniku przewodnosci min.
A=0,035 W/mK gr. 8 cm.

° Folia kubetkowa o wysokosci kubetka 8mm o grubosci 0,5mm oraz
gramaturze 550g/m2 z surowca HD-PE
e Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt do podtoza

Warunki wykonania

W czesci podziemnej przed przystapieniem do robét zasypowych nalezy
zamontowac folie kubetkowa. Folie uktada¢ w zastosowaniach pionowych —
wyttoczeniami w strone muréw. W czasie uktadania kolejne pasma tgczy¢ na
zakfady. taczenie jest precyzyjne dzieki stozkowemu uktadowi wyttoczen — na
zaktadach stozki tatwo wchodzg jeden w drugi. W zastosowaniach pionowych
(potaczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkéw
(ok. 10-15cm), przy czym mniejszy zaktad stosuje sie przy tagczeniach
wspomaganych klejem lub tasma dwustronng, a wiekszy w potaczeniach bez kleju
czy tadmy. Obsypanie folii z otuliny piaskowej.

2.2.2.4.2.1. UZYTE MATERIALY POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

° Styropian fasadowy EPS 032 grubo$¢ min.15 cm o wspétczynniku
przewodnosci min. A=0,032 W/mK

o Mineraina sucha zaprawa do przyklejania ptyt do podfoza

o Masa klejowo szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej

o ¥ aczniki mechaniczne (kotki do mocowania styropianu)

o Perforowane katowniki aluminiowe z wtopiona siatkg

o Siatka szklana do zatopienia w warstwie zbrojonej o gramaturze min. 160g/m2
L

Tynk silikonowy gr. 1,5 mm kolor szary jasny, do zewnetrznej wyprawy
elewacyjnej

° Srodek gruntujacy do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojone;
przed natozeniem tynku zgodny ze stosowanym systemem docieplen
@ Farba fasadowa silikonowa do wykonania zewnetrznej powtoki elewacyjnej o

wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej, z zawartoscig zywic silikonowych,
wodorozcienczalna, odporna na wptywy atmosferyczne, zawierajgca dodatki
przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow.

° Kolorystyka wg zataczonej koncepcji

2.2.2.4.2.2. WARUNKI WYKONANIA

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen nalezy zakonczyé wszystkie roboty
zwigzane z demontazem elementéw zamontowanych na elewacji i obrobek
blacharskich (rynien, rur spustowych, parapetéw, ogniomurdw) oraz osadzeniem
oScieznic okiennych i drzwiowych.
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Powierzchnie §ciany nalezy oczyscié z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw
(jezeli ulegly w sposéb widoczny tuszczeniu). Nalezy oprécz przyklejenia zastosowaé
dodatkowo faczniki z tworzywa do mocowania izolacji, w ilosci minimum 2 na kazdg
ptyte (4 szt. na 1 m 2 ocieplenia), a 4 w strefie brzegowe;.

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C. Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, zachowujgc mijankowy uktad spoin.

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu scian
zewnetrznych budynkéw metodg ,lekka", powinna odpowiadaé¢ wymaganiom
okreslonym wczesnie;.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia izolacji, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C ((nie nalezy przyklejaé tkaniny
zbrojacej, jesli w ciggu 24h jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C).
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2
tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana, nalezy stosowa¢ zaprawy lub
masy klejgce Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wciSnieta w mase
klejaca. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢
minimum 3 mm, lecz nie wigcej niz 5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by
uktadane na zaktad minimum 50 mm w pionie i poziomie. Szerokos¢ tkaniny nalezy
dobrac tak, aby o$cieza okiennych i drzwiowe byly oklejone na catej ich gtebokosci.
Przed przyklejeniem tkaniny nalezy wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe na
wszystkich naroznikach osciezy i drzwi wejSciowych i okien oraz na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze. Katowniki stosuje sie dla zwiekszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne. W naroznikach
(nadproza) wkleja¢ dodatkowe, ukosne siatki (tzw. siatki diagonalne).

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ najwczes$niej po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacji sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0° C w przeciggu 24 h.

2.2.2.4.2.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. IlI.

Ocena wizualna wygladu

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac sie brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym,
przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni.
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- ______ ]

Kontrola dostarczonych na budowe skitadnikéw BSO

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych
poszczegblne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobdw, dokonaé sprawdzenia zgodnosci asortymentowe; i
jakosciowej.

Kontrola miedzyoperacyjna

e przygotowania podtoza: czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: rownos$c¢ i ciggtos¢ powierzchni, uktad i
szerokos¢ spoin

e osadzenia tgcznikdw mechanicznych: liczba i rozmieszczenie tacznikéw

mechanicznych

e wykonania warstwy zbrojonej: sprawdzenie prawidtowo$ci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci
warstwy zbrojonej, réwnosci, sprawdzenie réownosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.
» zamocowania profili
* réwnosci powierzchni:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.
- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé wieksze
Niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
na catej wysokosci kondygnacji — 10mm
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci
budynku
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

2.2.2.4.2.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst
jednolity — aktualizacja z dnia 27.05.2004

o ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia
6.09.2002 r.

e ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyroboéw do wykonania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionegj
wyprawy elewacyjnej”’ Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15/V.07/2003-,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowane;j
w plyty” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut
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Techniki Budowlanej, 2003r.

e ZUAT 15/VIII.07/2003 — ,Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne” Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2000r.

e ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki
tworzywowe do mocowania warstw izolacji ocieplen $cian zewnetrznych” Dz. Urz.
WEC 212 z 6.09.2002

e PN-EN 13163:2004 Norma pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”-
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

e PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr
130, poz. 1386 )

2.2.2.4.2.5 DOCIEPLENIE STROPODACHU WELNA CELULOZOWA

Powierzchnia — 249,27 m2
Grubo$¢ warstwy — 27cm
Lambda — 0,042 W/m2K

Docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ w technologii wdmuchiwania wetny
celulozowej w przestrzen miedzystropowa. Materiat zgodny z norma PN-EN 15101,
lub oznakowanie CE i objety Europejska Oceng Techniczng. Poniewaz norma
celulozowa posiada status normy krajowej, alternatywa umozliwiajacg znakowanie
wetny celulozowej znakiem CE jest uzyskanie Europejskiej Oceny Technicznej
zgodnej z europejskim dokumentem oceny EAD 040138-00-1201, a producent
powinien wystawi¢ dla nich odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Wetna
musi spetnia¢ wymagania klas reakcji na ogien objetych polska norma klasyfikacyjna
NRO.

O ile zajdzie taka potrzeba Projektant/\WWykonawca uwzgledni zapewnienie wentylaciji
przestrzeni stropodachu poprzez umieszczenie w dachu dodatkowych kominkow
wentylacyjnych.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig gesto$¢ materiatu izolacyjnego i uwzglednié
dodatkows ilo$¢ izolacji majgc na uwadze osiadanie granulatu.

Materiat izolacyjne wprowadzaé w przestrzen stropodachu poprzez otwory
technologiczne w plytach korytkowych. llos¢ otwordw zalezy od mozliwosci dostepu
do przestrzeni stropodachu. Przyjmuje sie 1otwér o wymiarach 50x50cm na kazde
100 m2. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych otworéw Wykonawca
uwzgledni je w ksztattowaniu wyceny robét. Po wykonanych robotach otwory nalezy
zaslepic¢ i pokry¢ papa termozgrzewalng.

Kontrole grubosci warstwy izolacji przeprowadzaé w trakcie montazu izolacji poprzez
wczesniejsze umieszczenie w stosownych odstepach znacznikow wysokosci lub
poprzez pomiar punktowy.

Po zakonhczeniu rob6t Wykonawca musi wystawié protokot z wykonanych prac. W
dokumencie tym muszg by¢ zawarte nastepujgce informacje:

e Data i miejsce (adres budynku) w ktorym prowadzono prace

e Jaki element konstrukcji zostat zaizolowany
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Nazwa handlowa materiatu izolacyjnego

Nazwa firmy wykonujgcej izolacje termicznag
Sposéb, metoda montazu

Grubos$é utozonej warstwy i gestos¢ objetosciowa

Zatgcznikami do protokotu niezbedne sg dokumenty dotyczgce zastosowanego
materiatu; deklaracja wtasciwosci uzytkowych, certyfikat CE, ognioodpornos¢.

2.2.2.4.2.6. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opér ciepiny i
wspodtczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania.

R. Zaorski — Osiadanie materiatow termoizolacyjnych uzywanych do ocieplania
metoda wdmuchiwania nr 9/2020.

P. Krause — Zagadnienia cieplno-wilgotnosciowe dotyczace stropodachow ,izolacje”
nr 4/2018 stan na 20.12. 2021.

2.2.2.4.3. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ NA

ALUMINIOWA

Wykonawca dokona wymiany starej stolarki drzwiowej na nowg wraz z wykonaniem
przebudowy wejscia . Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg elementow
pochodzacych z rozbiorki lezg po stronie Wykonawcy robot.

2.2.2.4.3.1. UZYTE MATERIALY

e o o o o

drzwi / witryny o warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta 0,900 W/m2K
wykonane z aluminium o kolorze szarym uzgodnionym z Zamawiajgcym
odpowiedni system kanatéw odwadniajgcych i przewietrzajgcych powinien
zabezpieczy¢ profil przed penetracjg wody do jego wnetrza i odprowadzi¢
skraplajgcyg sie w nim pare wodng

wyposazone w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce

stolarke drzwiowg wyposazy¢ w samozamykacze

stolarke zewnetrzng wyposazy¢ w minimum 2 zamki

szyby ze szktem bezpiecznym

montaz na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg montazowa —
poliuretanowa

pianka poliuretanowa
kotwy stalowe i tgczniki systemowe.

2.2.2.4.3.2. WARUNKI WYKONANIA

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw.
Dla $cian murowanych odchytki nie moga wynosi¢ wiecej niz:
- szeroko$¢ - +10 mm o wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow
i innych materiatébw pomocniczych

e nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi
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e prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki
- wypetnienie piankg szczelin
- silikonowanie ztaczy
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
- osadzenie skrzydet drzwiowych

2.2.2.4.3.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

e dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z
zamowieniem tzn.: zgodno$¢ wymiardw; jakosé materiatow, z ktorej stolarka zostata
wykonana; zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby,
uszczelki, zamki; jako$¢ i dobor oscieznic; sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw
ruchomych.

e kontroli prawidtowo$ci wykonania robét montazowych:
- sprawdzenie wymiardéw otworéw oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidtowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z
zasadami montazu,
- sprawdzenie iloSci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnos$ci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a Sciang,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystagpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

2.2.2.4.3.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Aprobata techniczna ITB stwierdzajaca dopuszczenie oferowanych okien do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie RP

o Aktualny certyfikat zgodnoséci ITB dia producenta oferowanych okien z
wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej

e Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile
okienne mozna stosowaé w obiektach uzytecznos$ci publicznej

o Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o
niezapalnos$ci oferowanych profili okiennych

o Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

° Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu |
elementdéw wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

° PN-91/B-02020-wspétczynnik przenikania ciepta

e PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolac. akust. wiasciwe]

o BN-68/7151-04-drzwi zewnetrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w
remontowanych obiektach zabytkowych,

o PN-88/B-94399-zamki i zameczki wpuszczane

° PN-66/B-94401-zamki zapadkowe

° PN-70/B-99404-zaczepy do zamkéw wpuszczanych zapadkowo

a PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa
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e ——

PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/D-01012-wady drewna

PN-85/F-06005- ztacza stolarskie

PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powtok
PN-73/H-04652-powtoki metalowe i konwersyjne

® o o o o o

2.2.2.4.4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PCV

Wykonawca dokona wymiany starej stolarki okiennej na nowg, z PCV, o
wymiarach jak istniejaca. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg elementéw
pochodzacych z rozbidrki lezg po stronie Wykonawcy robot.

W ramach prac budowlanych zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy na
istniejace parapety wewnetrzne zamontowaé naktadki z PCV. Ponadto od strony
potudniowej w celu doswietlenia klatki schodowej, nalezy zdemontowaé
luksfery, a na ich miejsce zamontowa¢ okna,

Po prowadzonych robotach nalezy zaplanowaé¢ wykonanie obrobek tynkarskich
ubytkow powstatych w czasie prowadzonych robot, jak réwniez ich odmalowanie
farbg do wnetrz. Kolor dopasowac¢ do istniejgcego. Wykonawca rob6t zobowigzany
jest co najmniej do przywrécenia stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia
prowadzenia rob6t budowlanych.

2.2.2.441. UZYTE MATERIALY

okna
- warto$¢ wspbdiczynnika przenikania ciepta dla catego okna Umax = 0,90 W/im2K
- okna uchylno-rozwieralne, w kolorze biatym,
- o$cieznice i ramy okienne wykonane z PCV
- profile o konstrukcji szesciokomorowej (zaréwno profil oscieznicy jak i profil
skrzydet okiennych)
- system kanatéw odwadniajgcych i przewietrzajacych powinien zabezpieczy¢
profil ramy okiennej przed penetracjg wody do jego wnetrza i odprowadzi¢
skraplajgca sie w nim pare wodng
- szyby standardowe typ Float 4/16/4/16/4 (szklenie tréjszybowe dwukomorowe)
- wymagane okucia: obwiedniowe, powodujace docisk skrzydta do ramy na
catym jego obwodzie. Zastosowane okucia majg zapewni¢ mozliwos¢
wielostopniowego otwierania skrzydta (od petnej hermetyczno$ci zamknietego okna,
poprzez rozhermetyzowanie - rozszczelnienie, do uchylenia 15-20 cm gérne;j
krawedzi skrzydta oraz umozliwi¢ catkowite rozwarcie skrzydet okiennych). Okucia
powinny bezwzglednie zawieraé blokady przeciwwiatrowe
- zastosowanie okien z nawiewnikami spetniajgce wymagania wentylacji
pomieszczen przez infiltracje
- tzw. ,ciepty montaz” na kotwy stalowe z wykorzystaniem tasm paroszczelnych i
paroprzepuszczalnych wraz z uszczelnieniem piankg montazowg — poliuretanowg
- pianka poliuretanowa
- kotwy stalowe i fgczniki systemowe
- tadma paroszczelna i paro przepuszczalna
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2.2.2.4.4.2. WARUNKI WYKONANIA

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.
Dla $cian murowanych odchytki nie moga wynosi¢ wiecej niz:
- szerokos$c¢ - +10 mm o wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna rdznica dtugosci przekgtnych — 10 mm
e nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi
e prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki
- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementdw stolarki
- wypetnienie pianka szczelin o silikonowanie ztgczy
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu o osadzenie skrzydet okiennych

2.2.2.4.4.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

e dokonaniu oceny jako$ci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z
zamowieniem tzn.: zgodno$¢ wymiardw; jakos¢ materiatow, z ktorej stolarka
zostata wykonana; zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi -
okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakos¢ i dobér oscieznic; sprawnosé dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych.

e kontroli prawidtowosci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otwordw oraz jakosci ich wykonania

- kontrola prawidtowo$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie

z zasadami montazu,

- sprawdzenie iloSci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a Sciang,

~ sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpily zabrudzenia lub uszkodzenia,
kontrola sprawnoéci dziatania elementéw ruchomych

e okucia zabezpieczajace stuzgce do unieruchamiania rozwieranych skrzydet w
potozeniu otwartym powinny obraca¢ sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie
otwartych skrzydet w granicach do 90st. w stosunku do
oscieznicy.

2.2.2.4.4.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Aprobata techniczna ITB stwierdzajgca dopuszczenie oferowanych okien do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie RP
e Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z
wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej
e Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile
okienne mozna stosowa¢ w obiektach uzytecznosci publicznej
e Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o
niezapalnosci oferowanych profili okiennych
e Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

22




Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Przychodni Zdrowia w dzielnicy Podwale

e Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu |
elementdéw wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

e PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta

e PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolac. akust. wiasciwej

e BN-68/7151-04-drzwi zewnetrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi wewn. w
remontowanych obiektach zabytkowych,

2.2.2.4.5. WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Od strony potudniowej i zachodniej nalezy przewidzie¢ wykonanie opaski szer.50 cm
z kostki betonowej szarej gr.6 cm. na podbudowie z ttucznia gr. 25 cm po
zageszczeniu.

2.2.2.451. UZYTE MATERIALY

Ttuczeh 0 — 35 mm

Podsypka piaskowo — cementowa 1:5 gr. 5 cm
Kostka betonowa szara gr. 6 cm

Obrzeza betonowe 100x30x6

2.2.2.4.5.2. WARUNKI WYKONANIA

e \Wykonaé koryto o zatozonych wymiarach oraz podbudowe z ttucznia wraz ze
stabilizacja.

o Kostke betonowg utozyé na podsypce piaskowo — cementowej gr. 5 cm ze
spadkiem od lica sciany budynku.

e Spoiny wypeti¢ piaskiem drobnoziarnistym.

2.2.2.4.5.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza o materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

- sprawdzenie cech geometrycznych:

- przes$wit pomiedzy powierzchnia chodnika, a przytozong trzymetrowg
tatg nie powinien przekraczaé 1,0cm.

2.2.2.4.5.4. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

o PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
Kamiennego

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. WWymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

2.2.2.,5. POMPA CIEPLA TUPU POWIETRZE-POWIETRZE
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Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania wszystkich niezbednych ekspertyz, ogledzin, wizji lokalnych i
zweryfikowania informacji dotyczacych realizacji prac budowlanych w zakresie
wykonania kompletnej instalacji pompy powietrze-powietrze oraz jej lokalizaciji.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia.

Wymagania formalne:

¢ nalezy opracowac¢ dokumentacje projektows instalacji pompy ciepta
powietrze-powietrze w funkciji klimatyzacji i ogrzewania; dobér mocy i
wydajnosci,

e jezeliwymaga tego przepis, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu ewentualny
projekt budowlany oraz projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie
obowigzujace Polskie i Europejskie Normy oraz o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

e jezeli wymaga tego przepis nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
dokonac¢ zgtoszenia zamiaru rozpoczecia prac budowlanych.

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacje tych prac,
ktére zezwolen wymagajg. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonac¢
wszelkie prace projektowe i opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich
koniecznych decyzji administracyjnych majgcych na celu wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Zabezpieczenia otworéw w Scianach wewnetrznych i zewnetrznych budynku
pozostaje w gestii Wykonawcy instalacji. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ otwory
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Doprowadzenie zabezpieczonych
otwordw sciany do stanu przed montazem pozostaje w gestii Wykonawcy.

Przed montazem pompy ciepta (w przypadku kazdego rodzaju zabudowy) nalezy
wykonaé ogledziny miejsca montazu. Pompy nalezy instalowaé zgodnie z
zaleceniami producenta, bez ingerencji i modyfikacji gtébwnych elementéw
konstrukcyjnych budynkdw.

2.2.2.5.1. MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH

Nowe obrdbki powinny wystawac poza lico $ciany. Parapety zewnetrzne i obrobki
ognhiomurdéw, oraz gzymséw muszag wystawac co najmniej 40mm poza lico $ciany i
muszg zabezpieczat elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Blachy nalezy
taczy¢ na rgbek stojgcy. Obrébki nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7016 antracyt, dostosowanym do kolorystyki elewacji.

2.2.2.5.2. MONTAZ RUSZTOWAN

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie rob6t zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan. \WWszelkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy.
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Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploataciji
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W przypadku gdy rusztowanie
systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikoéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

e W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos¢

e W czasie gestej mgly , opadéw deszczu , Sniegu , gotoledzi

e podczas burzy i silnego wiatru
W miejscach wejs¢, przej$é, przejazddw i przy drogach rusztowania winny miec
wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrédta zagrozenia.

2.2.2.5.3. ODWODNIENIE DACHU

W czasie wykonywania ocieplenia nalezy zdemontowa¢ rynny i rury spustowe.
wykona¢ obrobki blacharskie, zamontowa¢ rynne oraz rury spustowe. Kolorystyka
rynien i rur spustowych jak obrébek blacharskich. Otwory technologiczne konieczne
podczas wykonywania docieplenia stropodachu nalezy zaslepi¢ i dokry¢ papa
termozgrzewalna.

2.2.2.5.4. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejaca instalacja odgromowa jest w dobrym stanie technicznym. Zaktada sie wiec
jej ponowny montaz po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych.
Przewody montowaé w rurkach niepalnych PCV ukrytych w warstwie izolacji. Ztgcza
pomiarowe umiesci¢ w puszkach wklejonych w warstwe izolacji. Po zamontowaniu
instalacji wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow.

2.2.2.5.5. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW NASCIENNYCH

Nalezy zaplanowa¢ ponowny montaz wszelkich elementéw przymocowanych do
$cian zewnetrznych tj. agregaty klimatyzacji, okablowanie, kamery, o$wietlenie, kraty
okienne. Wykonawca powinien przewidzie¢ zastosowanie nowych uchwytow w razie
koniecznosci.

2.2.2.5.6. MALOWANIE KRAT OKIENNYCH

Wszelkie istniejgce kraty okienne nalezy zdemontowagé, oczyscic z istniejgcej powtoki
malarskiej oraz wykona¢ nowa powtoke antykorozyjng w kolorze elewaciji. Kolor
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uzgodni¢ z Inzynierem.
2.2.2.5.10 OBROBKI TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWNETRZNE

Po wykonanych robotach zwigzanych z montazem stolarki zewnetrznej okiennej i
drzwiowej nalezy zaplanowaé wykonanie obrébek tynkarskich ubytkéw powstatych w
czasie prowadzonych robdt, jak rowniez ich odmalowanie farbg do wnetrz. Kolor
dopasowac do istniejgcego.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt jest w zarzadzie
Zamawiajgcego, z ktérego wynika uprawnienie do wykonywania robét budowlanych
w obiekcie.

3.2. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, péz. 2016 ze zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(tj. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Ustawa Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze
zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348), » Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii
(Dz.U. 2015 poz. 478).

e Rozporzadzeni Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015r. w
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sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub .
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

e inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, Polskich
normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3.3. FINANSOWANIE INWESTYCJI

W cenie catkowitej projektu wielobranzowego Wykonawca uwzgledni wszystkie
koszty prac projektowych, prowadzacych do uzyskania wszystkich uzgodnien,

decyzji i wykonania badan niezbednych do prawidtowego i kompletnego opracowania
dokumentaciji projektowe;.

W cenie catkowitej inwestycji Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty robét
budowlanych wielobranzowych i wyposazenia, ktére umozliwig Zamawiajgcemu,
zrealizowa¢ w petni przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Program funkcjonalno —
uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, tym samym nie rosci sobie pretensji
do miana opracowania wyczerpujacego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen, a w przypadku ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

3.3.1. SPOSOB FINANSOWANIA INWESTYCJI

Planowana termomodernizacja, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie wymaga
przedstawienia na etapie oceny formalnej/merytorycznej, jak rowniez przed
podpisaniem ewentualnej umowy o dofinansowanie projektu kopii pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia budowy. Obowiazek przygotowania projektéw wykonawczych
jak i uzyskanie wszelkich pozwolen dotyczacych planowanych prac
termomodernizacyjnych spoczywa na Wykonawcy wytonionym w drodze
postepowania przetargowego.

4. INWENTARYZACJA FOTOGRAFIA
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5. SPIS ZALACZNIKOW

I

a) Inwentaryzacja budynku 03 2021r.
b) koncepcja elewaciji i przebudowy wejscia
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