Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W POMYKOWIE NR 3

INWESTOR
Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45000000-7



Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W POMYKOWIE NR 3

LA A Y = TSROSO 4
L1 PIZEAMUOT ST ettt e e e e e et e e e e et e e e e e eta e e e eeba e e e eetteeeeeeataeaeeeabeseeeeareeeeeeareeas 4
1.2 ZAKIES STOSOWAINIQ ST .ottt ettt ettt e e e e ettt e e e et e e e ette e e e etae e e eetteeeeeeabaneeeateeeeeneees 4
1.3 ZAKIES TODOT OJETYCI STt e e et e e e e e e e eaeean 4
1.4 OKresIENiQ POASTAWOWE........ooueeeeee e ettt e et e e e e ae e et e e e teeeeteeeeteeeeraeeereean 4
1.5 Ogdine wymagania dotyCZQCE FODOT. .....ooue oo 7
1.5.1 PrzekQzani€ TErENU DUOWY ........coooeeeeeeee ettt ettt e e e e e e eeeieraaaaeee s 7
1.5.2 DOKUMENTAC]Q PrOJEKTOW ...ttt ettt e et e e et e e e e arae e e e raeaeearaeaeensreeas 7
1.5.3 ZabezpieCzenie terenNU DUAOWY .....cccuuuveeeeeeeeeeeeeee ettt 8
1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie WykonywWania rODOT ..........oocvuieeeecieeeeiee et 8
1.5.5 OChronQ Prz€CiWPOZAIOW D ......c.eeeeeeeeceeeeeee ettt e e et e e e e e e e etaaea e e e e e e eeniaraaeaaeees 8
1.5.6 Ochrona wtasnosCi PUBIICZNE] i PrYWATNE] ...c.ueeccueeeeieeciee ettt 8
1.5.7 Ograniczenie obCiQZen 0Si POJAZAOW .......eeeeueeeeeeeeeee e e e eaeeeeaeeens 9
1.5.8 BEZRI€CZEASIWO [ NIQIENQ DTOCY ettt e et e et eae e e eteeeeaaeean 9
1.5.9 OChrono i UrZYMQNIE FODOT ..ottt e e et e e eteeeeneeens 9

2 MATERIALY Lottt ettt et ettt et e st et e s bt e st e s sesbeesaesse s e seessessassesseaseessesseeseeseensanse et eeseentensensensean 9
2.1 7rédta uzyskania materiatéw do elementdw KONSHTUKCYJNYCA c...c.v.vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 9
2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejSCOWEGO0........cocvveeceeeceeeeeeeceeeen. 10
2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jAKOSCIOWYM .....ccueecueeecueeecieieeieeeeee e 10
2.4 Przechowywanie i sktadowani€ MATEHGIOW .........oooeecueieeeeiie e eeeee e eeeeee e 10
2.5 Wariantowe StTOSOWANI@ MQATEMATOW .......cccuiiiiieriiecieecie ettt ettt estee st ste e sseeseesbeesaessseseseennes 10

3 S P RZE T ettt ettt sttt s h e a et et bt et et e eh e e ae e st et e beeh e et enbe skt e aeentebeebeehe et enbesheeneen 10

4 TRANSPORT ..ttt et ettt sttt st et et e be s bt et e st e sbesae e st et e besateneensesb e e st enbenbesseestensensesseenean 11
4.1 Ogdline wymagania dotyCZQCe trANSPOMU.....cccuee e 11
4.2 Wymagania dotyczqc e przewozu po drogach pUDbIICZNYCh .......cccveeeeccieiieciieieeciee e 11

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ssa s ssna s 11
[ Przed rozpoczeciem robdt WykONAWCA OPIOCUJE: ...coueeecueeeeee e eeeeeeeee et eeeeeeeree e 11

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ot 12
6.1 Program ZQpeWNIENIA JAKOSCI......c.ueeeeueeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e eaee e eaeeeeanas 12
6.2 Zasady KONOli JAKOSCI FODO ...ttt ettt e e et e et aveas 12
6.3 PODIEIANIE OIrODEK ... et e e e e e e et e e e etre e e e 13
6.4 BAAQNIQ I POMUGTY ..ottt e e e et e e e e e e ettt eeeeeeeeeetaareaeeeeeenearnnes 13
6.5 RAPOIMY ZDAAQN ..o oot eee e e e e e et e e e etae e e e rae e e e etreeeeeanes 13
6.6 Badania prowadzone przez INSPEKIOra NAAZOIU .....ueeeieeeeeeeeciieeeeee e eeeeecieeee e eeeeeeanes 13
6.7 CertyfiKQty | AEKIATQC . ..cccueeii ettt ettt e e e tae e e et e e e e bbe e e eabae e e esbaeaaenraaesennnes 13
6.8 DOKUMENTY DUAOWY ..ttt ettt e e e e ettt e e e e e e e taa e e e e e e e s satbabaaaaaesesssstssseaeasesenssssnns 14
[T] DZIENNIK DUGOWY ..ottt et ettt e e e ettt e e e et e e e ette e e e e ataeaeeeeateaeeesteeeeennreeas 14
[2] KSIQZKQ OBDIMUQIOW ... ettt e et e et e et e et eeeteeeeateeeteeeeteeeeeseeenns 15
[3] DOKUMENTY IO OIQTONYJNE ettt e e et e et e e et e e ettt e e s eeatae e e eeaaree s 15
[4]POzOState AOKUMENTY DUTOWY ...ttt ettt e e e e e e e e et ba e e e e e e e eetbasaaaeaaeeaaaes 15
[5] Przechowywanie doKUMENTOW DUGOWY ......c...oocueeeeee e 15

7. OBMIAR ROBOT ...ttt sttt 15
7.1 Ogolne zasady OBMIAIU FODOT ......cccueiieeeeeeceeeee ettt e r e e eaeeeseaeeeaaeens 15
7.2 Zasady okreslania ilo$Ci robOT i MATEHAIOW .......coovcueiieeeiee e 15
7.3 Urzqdzenia i SPrzet POMUAOIOWY .....coooccuuueeeee et ee et e et ae e e e eeeareaaee s 15
Y " elelN (e Nele YA Y e e V.ol a]le N ST PPRR 16

8. ODBIOR ROBO ...ttt 16
8.1 ROAZAJE OADIOIOW FODOT ...ttt e e e et e et e e e aeeeeanas 16
8.2 Odbidr robdt znikajgcych i ulegajQCyYCh ZAKIYCIU ....ccuveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
8.3 OUDION CZESCIOWY ..ottt e et e e ettt e et e et e et e et e e e ae e eaeeeteeeeaeeeennas 16
8.4 OdbIOr OSTATECZNY [KONCOWY ) .ottt et e e eanas 16
8.4.1 Zasady Odbioru oStAtECZNEGO TODOT ... 16
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostateCznNego (KONCOWE .....ccuueeeueeeciieeieeeeeeeeee e 17



Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W POMYKOWIE NR 3

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmii QWAraNCji ....c...ccveeeeveeeeceeeeceeeceeeecineene 17
9. PODSTAWA PEATNOSCL ..ottt sttt sttt 18
9.2 Objazdy, przejazdy i OrgQNIZACIA MUCKRHU ......coccuvieieciieee ettt et e e e e e e vee e e 18
TO. PRZEPISY ZWIAZANE .......oiteetieeeieeteetetet et ettt e e stes st esae st e s tesstessassessaasaessassesssessassesseessassansessesssensensessenseans 18
JO.T USTOWY ettt ettt ettt ee e e e e et b e e e e e e e e eatabbaaeaaaeeeeestbbbsaaaaeaesaassasbaaaaasesasssssbsaeesesesanssssnees 18
10.2 ROZPOIZGUZENIQ ..ttt e ettt e e ettt e e e ete e e e e etae e e e eetaeeeeeatteeeeetbeseeetsseeeentsaeeesnees 19
10.3 INN€ AOKUMENTY 1 INSITUKCI ..o e et e e e e e tte e e e etaeaeeeares 19



Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W POMYKOWIE NR 3

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogdine dotyczgce wykonania i Odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zZleceniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob o6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne
dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o :
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowiqcg catos¢ techniczno - uzytkowq wraz z instalacjami i
urzqgdzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalny jednorodzinnym — nalezy przez to rozumied
budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catose, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki takze czesci budowlane urzgdzenh technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catoé¢ uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, o w
szczegdlnosci: kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, “$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe ,a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.
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remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, o nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowy — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty Odbioréw
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacii
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji po wykonawczej— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego
wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiel pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jaoko zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumiel kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczonqg do ruchu pojazddédw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$é

za prowadzenie budowy.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzkg z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru

dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy  lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan' i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rébwniez rozne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$é wykoconych

rob ot dopuszczalnymi tolerancjami jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniona, osobe prawng lub fizyczng
bedgcqg autorem dokumentacji projektowe.

rekultywacji — notes przez to rozumiec roboty majgce no celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lué etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesé obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach roéot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 1 6.12.2002r., z pozn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrola jakosci i ilosci wykonanych robof,
bierze udziat w sprawdzianach i Odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i Odbiorze instalaciji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy Odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejnose lub
wspdtzalezno$E czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez stadnikiem dokumentacji po wykonawczej
obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwo,
zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej
(CENELEC)jcko ,,standardy europejskie (EN)"lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajgc
przyjety stopien scalenia robdt.

Wspéinym Stowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151 /2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dbwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowaniu
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .
Zarzqdzajgcym realizacje umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowaq w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjqg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé¢ z dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtpodrzedne punktdéw gotowych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowo ma zawierac opis, cze$¢ graficznag,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

e dostarczonqg przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdow
obowigzuije kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie mozne wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej w ST bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z
dokumentacjq projektowq lub STi majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie no koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i Odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob ot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem Zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bede sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insolacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowad, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena procy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie. Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.9 Ochrono i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty Odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny procy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 4P| ) oraz
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Irodta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STw
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wtasciwosci jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédto
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcqg raporty z badanh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowiq inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce rekultywacji
terenu po ukohczeniu robodt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganhn umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiqgzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakos¢ i wrasciwos$eE do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczqgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowo lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktdre nie wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STiwskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgc e przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie |
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami no drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

1) projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktad sie z
czesci opisowej i graficzne;.

2) plon bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3) projekt organizacji budowy,

4) Projekt technologii organizacii (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowq lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacii
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

¢  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

¢ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materiatdéw i elementdw robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijqg
projektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
organizacije ruchu no budowie wraz z oznakowaniem robét,

plon bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania

poszczegdlnych elementdw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
powodzenie badan,

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzajeiilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwose, pobieranie
prébek, legalizacjq i sprawdzone urzqgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci rob ot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania préobek i badahn materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czgstotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan* iich czestotliwosci sg okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tak okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryinych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq, tak powazne, by mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymad uzycie do robdt badanych
materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i
robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do
badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatdw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, oile
kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawcq i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg Odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badanh
Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédtaich
wytworzenia. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniono bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcg,.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykazq, ze
raporty Wykonawcy sqg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostanqg przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Normq lub

4) aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sqg objete certyfikacjqg okreSlong w pkt. 1iktdre
spetniajg wymogi ST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIiA
z1998r. (Dz. U.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okrelajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyty
przebiegu robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bgdz czytelne, dokonane tratwg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e data przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robdt,

e ferminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

e przebieg robdt, tfrudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty Odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych Odbiordw robét,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowe;,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomidorowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczqgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robbt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg
przedtdzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona, umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecehn Wykonawcy robdt.
[2] Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do Odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty Odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie} w ilosci robdt podanych w
kosztorysie oferfowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdow
Zasady okredlania ilo$ci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomidorowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomidorowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomidorowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwo legalizacji.

Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbiordw robodt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
Odbiorom:
a) Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji. i urzgdzeh technicznych,
c) Odbiorowi cze$ciowemu,
d) Odbiorowi ostatecznemu (catkowitemu},
e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robdt znikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do Odbioru wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pbdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowy, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci roboét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy Odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady Odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczono przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
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ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikodw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq; ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiordéw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob 6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjqg projektowq i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzqgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacja powykonawczg, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czes$ciowych,

5) receptyiustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7)  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STi programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci budowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci zbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonana robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie
rekojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawieoceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,, Odbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdine
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcq za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartosé (kwota}
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie}.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STiw dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedqg obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e wartod¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i tfransportu na teren budowy,
e wartosci pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowq przebudowq urzgdzenh obcych.

e Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych,

b) poziomych, barier i $wiatet,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizaciji
ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 18.1202 z
pozniejszymi zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz.
1986 z pdzniejszymi zm).
Ustawo z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 16.1570 z
pdzniejszymi zm).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 199 | r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 18.620).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 18.1351 z
pdzniejszymi zm)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.18.799 z p&zn.
zm.).

Ustowa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z
18.2068 z pdzniejszymi zm).

10.2 Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny, zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia  r. — w sprawie okredlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 20'2, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 40q).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i Odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2G42).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki tfechniczne wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych, (fom |, I,
ll, IV,V) Arkady, Warszawa i 989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 .



