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Infrastruktura i Srodowisko Spoétka Komunalna Fundusz Spéjnosci Wopk
UMOWA ZP/10/R/21

zawarta w dniu .......ooeiiiinnne. r. pomiedzy:

Spétka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS: 0000329900,

REGON: 220793020, NIP: 5891962110,

reprezentowang przez Michata Sirockiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktory wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (ij.
Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - zwanej w dalszej czesci ,ustawg Pzp”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest realizacja dwoch powigzanych ze sobg zadan nastgpujgcych zadan
inwestycyjnych:
1) Zadanie nr 1 — Modernizacja przepompowni $ciekéw w miejscowosci Lezno ul. Debowa.
2) Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami w Przyjazni
i Lniskach oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej z przepompowniami $ciekéw oraz sieciami
wodociggowymi.

Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie Gminy Zukowo — etap I” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 dziatanie 2.3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposob kompletny, zgodny
z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB), Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(SW2Z) oraz zgodnie ze sztukg budowlanag, obowigzujgcymi przepisami i normami, wiedza
techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.

§2

Termin realizacji umowy

Termin realizacji umowy (rob6t budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego):
8 miesiecy, liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ............

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczgc od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentacji projektowe;.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:




a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, kidére sg niezbedne
podczas wykonywania robét;

b) doprowadzenie na swoj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caly okres wykonywania robét;

¢) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego i innych gestoréw urzadzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktére mogg stanowi¢ czes¢ terenu budowy;

d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robét — Wykonawca przed rozpoczeciem robot
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdét;

e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony oséb i mienia;

2) powotanie kierownika budowy oraz kierownikéw robét dla danej branzy objete;
przedmiotem niniejszej umowy,

3) utrzymanie robo6t w dobrym stanie;

4) realizacja prac i robét w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢é ryzyko naruszenia
istniejgcych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elekirycznych, gazowych,
wodno-kanalizacyjnych i innych);

5) $cista wspodtpraca z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;

6) zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

7) dostarczenie materiatéw i urzadzen oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zarowno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbedne
dla wykonania i utrzymania rob4t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ robét;

8) przestrzeganie przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska itp.

9) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatarh celem ochrony $rodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzone;
budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych;

10) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

11) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

12) prawidlowe usytuowanie robdét w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

13) ubezpieczenie robdt od wszelkich strat lub szkod;

14) utrzymywanie terenu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
zapewnienie we wtasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadéw;

15) uporzadkowanie terenu budowy wraz z terenem przylegtym, m in. usuniecie, poza teren
budowy, na wtasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp.

16) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujacym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzecie;

17) zawiadamianie z nalezytym wyprzedzeniem Zamawiajgcego o0 wykonaniu robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

18) wstrzymywanie, na zgdanie Zamawiajgcego, robot na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

19) niezwloczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie robdét na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
zamiennego;

20) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

21) niezwtoczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;
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22) wykonanie na swoj koszt odkrywek elementéw robo6t budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczgcych wykonane roboty
(odkucia, rozbiorki, itp.),

23) petna wspbétpraca z nadzorem archeologicznym ustanowionym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca prac zobowigzany jest do udzielania informacji na temat przebiegu i stanu
zaawansowania robot, przedstawienia orientacyjnego harmonogramu prac oraz do
informowania kierownika nadzoru archeologicznego o wszystkich odkryciach majgcych
znaczenie historyczne, w tym zwtaszcza o odkryciu szczatkéw ludzkich, militariow,
zabytkéw archeologicznych, itp.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz warunkami realizacji
przedmiotu umowy oraz uznat za wystarczajace wszystkie informacje jakie uzyskat przed
ztozeniem oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajgc w to warunki podpowierzchniowe;
warunkoéw hydrologicznych i geologicznych;
) rozmiaru i charakteru robot, a takze materiatéw do ich wykonania;
) $rodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

PODN

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz wtasnym doswiadczeniu.

Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze go Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz jest:
kierownik budowy branzy sanitarnej w osobie: ............ (uprawnienia budowlane nr ........ ).

Przedstawicielem Zamawiajacego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie: Pan ........cccocvvinanene.

Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe 2z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikdw obiektéw sgsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia lub szkody.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzadzen, materiatbw i sprzetu, jak réwniez
kazdorazowo bedzie informowac¢ Inspekiora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatéw,
urzgdzen i sprzetu z terenu budowy.

Dziatajgc zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) obstuga sprzetu,

2) prace montazowe,

3) wykonanie rob6t ziemnych,

4) wykonanie prac elektrycznych,
5) wykonanie prac sanitarnych,

6) wykonanie wykopdw i ich zasypywanie.

W odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia,
poprzez ztozenie, najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie
umowy z pracownikami, ktérzy bedg realizowa¢ czynnosci wskazane w ust. 9, w ramach
przedmiotu niniejszej umowy. Dokument ten powinien zawieraé oswiadczenie o $wiadomosci
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen i by¢ podpisany przez osobe
uprawniong do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.
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W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) Zzgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,
4) zwrocenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w sytuacji gdy
Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca Ilub podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane
wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;

3) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (. w szczegolnosci bez adresdw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace (wraz z informacja o osobach od wynagrodzen ktérych
odprowadzono sktadki — dane osobowe winnym by¢ zanonimizowane zgodnie z zakresem
okreslonym w ppkt 3));

5) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku nieprzedtozenia lub opdznienia w przedtozeniu wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2) lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 8) umowy.

Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna,
o ktorej mowa w § 20 ust. 1 pkt 7) umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.



§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

2. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za
zgodg Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz wykazaé, iz
w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
z postepowania. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ dokumenty dotyczgce
proponowanego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Czesci V SWZ.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegd6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robét powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umowa;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania rob6t objetych umows;

5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania rob6t budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcoéw dalszych umow
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o koniecznos¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcg na biezgco po wykonaniu prac w danym
okresie rozliczeniowym,;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub
niezaptacenie wcale podwykonawcy;

8) =zapisy o koniecznosci uzyskania zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umow z dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajgcemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy oraz sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku,

10) zapisy wskazujgce na obowigzek przediozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 14, Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub
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2) przediozone Zamawiajgcemu umowy 0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ile zostanie wykazana zasadno$¢ takiej zaptaty (i].
w sytuacji gdy Wykonawca nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajagcy ptaci bezposrednio podwykonawcy wytacznie kwote naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczeh podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji jest zobowigzany do ztozenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) postanowiern o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty,

4) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinno byc¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptaciji:
1) Informacje w formie pisemnej o zamiarze zlecenia okreslonemu Podwykonawcy
wykonania robét budowlanych wraz z okresleniem ich zakresu,
2) projekt umowy z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, wraz z pisemng
zgodg Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na jej zawarcie,
3) zgode Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcs.

Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia i zgda¢ zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przediozenia umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych
w niniejszym paragrafie wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow
dotyczgcych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy poswiadczony za
zgodnosé z oryginatem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie po6zniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z
oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz
30 dni, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Jezeli w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczgc od dnia przekazania Wykonawcy tej
informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 4) umowy

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich ~ wymagalnych  wynagrodzen  podwykonawcédw  wynikajagcych z  umoéw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktdrg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrOci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi  wykonanie i odbidr robot,
a Wykonawca nie ztozy uwag w sposob wystarczajacy wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej
zaptaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w zfotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub nie dajag rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zasady dotyczgce zawierania uméw o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest wuzyskanie wczesniejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy
0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opodznienie robot



Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajacego o kazdej mozliwosci wystapienia
opbznienia robdét. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego 0 przyczynach
i skutkach opdznienia oraz o czasie — o jaki termin wykonanie rob6t moze ulec przesunieciu.
Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania sie na wine
Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robét.

Jezeli opéznienie w wykonaniu umowy nastgpi z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze wstrzymac
wykonywanie robét i odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robét
niewykonanych.

W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstagpienia
przez Zamawiajagcego od umowy.

W przypadku przerwania rob6t i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacii
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych rob6t i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.

§6

Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu

Wykonawca winien zabezpieczyé drogi tgczace lub prowadzgce na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobrac trasy, wybiera¢ i uzywa¢ wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkéw,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa
w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§7
Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia z materiatdbw wiasnych.
Wykonawca dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie
przedmiotu zamowienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczac
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowa¢ lub zgtosic¢
zastrzezenia i uwagi do wnioskow materialowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego.
Zatacznikami do wnioskéw materiatowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne.

Wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8

Roboty zanikajace

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych Ilub
ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru robét powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru.



2. Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9

Kontrola jakosci

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac, przez caly okres realizacji robét objetych przedmiotem
niniejszej umowy, wazng umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci  cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej dotyczacej robét objetych niniejszg umowa, na
kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz 6 000 000,00 PLN. Umowa ubezpieczenia bedzie
obejmowaé odpowiedzialnosé od ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, osob
trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdéw mechanicznych, jak rowniez odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢é polise potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytuciji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy
moze wediug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umownag
w wysokosci 10 000 zt bgdZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg
przedtuzy¢é na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

§ 11
Odbior

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego

nalezytego wykonania.

2. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacii;
2) czesciowe, polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot;
3) koncowy, polegajgcy na ocenie wykonanych robdét oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu zamowienia.

§12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.

2. Odbioér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania.



3. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzadzenia, posiadajg wady lub usterki.

5. Bieg terminu okresu gwarancyjnego i rekojmi liczy sie od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
Wykonawca sporzadzi:
1) operat kolaudacyjny - 3 kpl. dla Zamawiajacego w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji
elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD/PENDRIVE),
2) 4 kpl. oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego.

7. Operat kolaudacyjny winien obejmowac zbiér wszystkich dokumentéw dotyczacych budowy
i zawiera¢ m.in.:
1) decyzje — pozwolenia na budowe, decyzje zatwierdzajgce podziat nieruchomosci
(wyodrebnienie nr dziatki pod przepompownie sciekow);
) protokoty koniecznosci;
) uzgodnienia;
4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;
) wykaz rzeczowy wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;
8) dziennik budowy;
9) szkice geodezyjne;
10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

8. Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgtoszenia zakonczenia
rob6t budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kartuzach:

1) oryginat dziennika budowy;

2) Karta informacyjna podpisana przez kierownika budowy stanowigca zatgcznik do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy

3) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

4) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste cztonkédw witasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe;

5) os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wtasciwego zagospodarowania;

6) protokoty badan i sprawdzen (oryginaly) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

7) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

8) w przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy
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dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ktére muszg by¢ zwymiarowane, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na mapach musza by¢ potwierdzone przez
Projektanta i zawiera¢ informacje czy sg to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy wystepuja
zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi byé potwierdzone przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich
dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.

9) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Poprawnos¢ i kompletno$é operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru korcowego.

Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze sie ze sg
one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na
pismie.

Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikdw odbioru okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajgcych sie usungé usterek
i nieistotnych wad w przedmiocie zamowienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usunigcia zostang opisane w protokole, kt6ry
bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletno$¢ operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru,
brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Czynnosci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i nieistotnych
wad. Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ na pismie Zamawiajgcego o usunieciu usterek
i nieistotnych wad. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacije
o stwierdzeniu usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu
czynnos$ci odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary
umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1), jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w
wyznaczonym terminie okreslonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie
usunie usterek / nieistotnych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uzna, ze zamowienie
nie zostatlo wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru kohcowego z
wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne na podstawie § 20 ust. 1
pkt 1) umowy za zwtoke w oddaniu przedmiotu zaméwienia bedg naliczane az do dnia otrzymania
przez Zamawiajacego pisemnej informacji o usunieciu usterek / nieistotnych wad (wtgcznie).

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
informujac jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 12. W protokole odbioru koncowego
zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia
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oraz wznowieniu czynnosci odbioru koncowego. Réwnoczesnie Zamawiajacy uzna, ze
zamoéwienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokonac odbioru
koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary
umowne bedg naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (wiacznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposoéb
ustalony w protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust.
1 umowy.

16. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

§13
Czynnosci odbioru

1. Odbioru robdt zanikajacych i odbioréw czesciowych wykonanych robé6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

2. W czynnosciach odbioru kohcowego winni uczestniczy¢:
1) Kierownik Budowy,
2) Inspektor Nadzoru,
3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego,
4) Kierownik Systemu Wodociggowego,
5) Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy badz umowy.

3. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§14
Protokaét odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt odbioru, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie przedmiotu odbioru,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,

4) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie
odbioru,

5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatacznik do
protokotu odbioru koncowego),

6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,

7) oswiadczenia i wyjasnienia 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy uczestnikow odbioru.

2. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikdw odbioru kohncowego jest
odnotowywana w protokole.

3. Protokét odbioru sporzgdza sie w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.
§15
Komisja

1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru kohcowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru kohcowego przez powotang do tego komisje
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w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udziatu w odbiorze koncowym innych uczestnikédw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczeg6lne stanowig inacze;.

§ 16
Gwarancja

Strony zgodnie ustalajg, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej gwaranciji jakosci, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz zainstalowane
urzgdzenia w wymiarze ...... lat liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy nastepujgce terminy przeglagddéw gwarancyjnych:
1) po uptywie 6 miesiecy,
2) po uptywie kazdych kolejnych 12 miesiecy,
3) przed uptywem terminu gwaranciji.

Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.

Podczas kazdego przeglgdu zostanie sporzadzony protokot, w kiérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przegladami i w trakcie przegladdw, sposéb i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajacego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwaranciji
bedzie liczony ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad. Wykaz
rob6t / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwarancji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajgcych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajgcy zleci
zastepcze usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 ust. 1
pkt 2). Koszt naprawy zostanie potragcony z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania
przez Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnief z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte
wykonanie umowy majac na uwadze okres zawieszenia lub przedtuzenia terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi, zachowujgc nieprzerwang ciggtos¢é i wysokosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci ponosi wszelkie niezbedne koszty zwigzane
z przeglgdami gwarancyjnymi, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz przegladami serwisowymi
zastosowanego przez Wykonawce wyposazenia i urzgdzen przepompowni, wedtug instrukcji lub
warunkéw gwarancji producenta wbudowanych materiatéw lub urzgdzen. Wykonawca nie bedzie
odpowiadat za jakiekolwiek naprawy urzadzen wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania.
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§17
Wady wykonania

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:

a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;

b) zadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;

C) zadac¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub jego czesci po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu zamoéwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

1) zgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

§18
Stwierdzenie istnienia wad

1. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo
w sprawach niecierpigcych zwioki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

2. lIstnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na
celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajac
mozliwosci techniczno — organizacyjne Wykonawcy.

3. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady rob6t w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki op6znienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.

§19
Usuniecie wad

1. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspétmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.

2. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

3. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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1.

§ 20
Kary umowne

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:

1) za nieterminowg realizacje okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia lub jego etapu,
w nastepujgcej wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w realizacji umowy (robot
budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego), wzgledem terminu
wskazanego w § 2 ust.1;

2) za nieterminowe usuniecie usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

3) za zawinione przerwanie rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;

4) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN
za kazdy kazde stwierdzone zdarzenie;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysOKOSCi
2 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

7) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow o ktérych mowa w § 3 ust. 9 na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

8) za nieprzediozenie lub opo6znienie w przedtozeniu dokumentéw o ktdérych mowa w § 3
ust. 13 umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

9) za udokumentowany brak jednego z kierownikéw (budowy lub robét) w trakcie prowadzenia
robot — w wysokosci 2000 PLN za kazde zdarzenie.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach
ogélnych. Wysokos$¢ kar umownych zastrzezonych w ust. 1 nie moze tgcznie przekroczy¢ 35%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 24 ust. 1.

§ 21
Odstapienie od umowy

Z wytagczeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, za odstgpienie od
niniejszej umowy przez jedng ze stron, strona po ktérej leza przyczyny odstapienia, zaptaci drugiej
stronie kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego umowa nadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce
z nalezytg starannoscig i rzetelnoscia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.

Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w szczegolnosci:
1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie
rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;
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2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa diuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje robét pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami zamoéwienia lub w razacy sposo6b
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgcej
odstgpienie od umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§22
Obowiazki odstepujacego od umowy

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdw, ktdérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,
4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robdt
zabezpieczajacych.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robét w toku i rob6t zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 23
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy

W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi szczegdtowy protokét
odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t
wedtug stanu na dzien odstagpienia.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.
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§24
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe:

Wynagrodzenie netto: ... ztotych

Nalezny podatek VAT wg stawki 23%: ............ ztotych

Wynagrodzenie brutto: ... ztotych
stownie: ............ zfotych ... groszy brutto.

Wynagrodzenie obejmuje w szczegélnosci: koszty wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkow realizacji okreslonych w dokumentach zaméwienia oraz wiasnej oceny, w tym réwniez
koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez koszty wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien, badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktadéw, podatek VAT oraz wszelkie
pozostate koszty zwigzane z petng i prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawierania niniejszej umowy w wyniku robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

Podstawg okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia w wyniku wystgpienia okoliczno$ci
wskazanych w ust. 3, bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatgcznik nr 1 do
umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzaciji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzaciji, na dzien przerwania
robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawcg na podstawie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegbtowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo
i koniecznos¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§25
Rozliczenie robot i finansowanie

Faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich
wystawienia stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, zgodne
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robo6t budowlanych, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi
ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowg i po
przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca prowadzone beda w polskich zfotych.
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Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatagczony
protokét odbioru robét.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu s$rodkéw
finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czeéci naleznosci bez koniecznosci
zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:
1) powstat sp6r w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw
na wynagrodzenie;
2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie
zostato zaptacone.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujacych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce
podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,
jesli otrzyma zawiadomienie o braku zapfaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje
wymagalng naleznos¢ na rzecz danego podwykonawcy potragcajgc jg z wynagrodzenia
Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnos$ci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce
protokotu odbioru rob6t budowlanych sporzadzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
i faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcéw niezbedne jest przediozenie protokotdw odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od
towaréw i ustug - na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktorym
mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug - i tylko taki
rachunek do ptatnosci moze zosta¢ wskazany w wystawionej Zamawiajgcemu fakturze. Faktura
wskazujgca innych numer rachunku bankowego do ptatnosci, uznana bedzie jako wystawiona
niezgodnie z Umowg. W takiej sytuacji faktura bedzie podlegata korekcie, a Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania prawidtowej korekty.

W przypadku wstrzymania ptatnosci Wykonawcy z powodu niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 8 lub 10, Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za
opOdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien op6znienia.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 24 ust. 1
umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujace;
formie: ... .

Kwote zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
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2) pozostatg czes¢ (30 %) stanowigcg zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajagcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — najp6zniej w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji po potrgceniu ewentualnych naleznosci
Zamawiajacego, na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia aneksu przediuzajgcego termin wykonania przedmiotu
umowy ma obowigzek zabezpieczyC nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtos¢ i wysokosc¢ zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcédw / Dalszych Podwykonawcéw
moze zostac potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia moze dokona¢ zmiany formy ZNWU na
zasadach okreslonych w art. 451 ustawy Pzp. Zmiana formy ZNWU nie stanowi istotnej zmiany
postanowien niniejszej umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

§ 27
Zmiana umowy

Strony, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidujg
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, ktére moga dotyczyc¢:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisobw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w Ogtoszeniu 0 zamoéwieniu;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
powodujgcych wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy w catosci, a w szczegdlnosci:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego;

b) odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  wykonywanie
(prowadzenie) robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczegdélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére beda skutkowaly koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w dokumentach zamowienia grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia;

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 455 Pzp;
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4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu umowy lub
zwigzang z tym zmiang wynagrodzenia umownego spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegétowym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej,

€) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

5) dokonanie pozostatych nieistotnych zmian, niemajgcych wptywu na realizacje jej
przedmiotu, ktére dotyczg m.in.:

a) poprawienia omytki pisarskiej lub rachunkowej bgdz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

¢) zmiana danych teleadresowych,

d) zmiany oséb wskazanych w § 3 ust. 51 6;

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu
podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§28
Powierzenie danych osobowych

Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiajacy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce
(Podmiot przetwarzajacy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.

Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje
w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemow informatycznych.

Kategorig oséb, ktérych dane dotyczg sg osoby, ktérych dane przetwarzane sg w zbiorach:
wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.

Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.

Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi
przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.

Administrator moze  monitorowa¢ wdrozenie  odpowiednich  $rodkéw  technicznych
i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajgcy.

Podmiot przetwarzajacy:

1) Przetwarza dane osobowe wytgcznie na cel wskazany w ust. 2.

2) Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

3) Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

a) Wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢
stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorac
pod uwage:
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(1) zdolnos¢ do ciagtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systeméw i ustug przetwarzania;

(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

4) Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale Il RODO, a w szczegdlnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

b) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

¢) Prawo do informacji;

d) Prawo do dostepu do danych;

e) Prawo do sprostowania danych;

f)  Prawo do bycia zapomnianym;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania;

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu

przetwarzania;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

) Prawo do kontaktu z IOD;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majatkowa lub niemajgtkowa.

5) Uwzgledniajagc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
administratorowi  wywigza¢ sie z obowigzkow  okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegolnosci:

a) Bezzwiloczne zgtaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informaciji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu o0so6b, ktérych dane dotyczg
0 naruszeniu ich danych;

¢) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkéw planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych;

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.

6) Po zakonczeniu s$wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych;

7) Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji, i przyczynia
sie do nich;

8) Niezwiocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

o X

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajgcy naruszy postanowienia
RODO przy okreslaniu celow isposobdw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegobtowej lub ogdlnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogélnej pisemnej zgody
podmiot przetwarzajgcy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach
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dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajacych, dajagc tym samym
Administratorowi mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak
w umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegdlnosci obowigzek
zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot
przetwarzajgcy nie wywigze sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkédw ochrony danych, petna
odpowiedzialnos¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

§29
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

2. Oferta Wykonawcy oraz SWZ wraz z zatgcznikami sg integralng czescig umowy.

3. Wszystkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemne;j.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach spornych strony moga zwrécic sie do sagdu wtasciwego dla Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

1.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

22



