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FZ.271.1.8.2024

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu [_] 2024 roku w Czempiniu, pomiedzy Gming Czempin, reprezentowang
przez Burmistrza Gminy — [_] z kontrasygnatg Skarbnika Gminy — [_]

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

Spétkg pod firmg [ ], z siedzibg w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [ ], wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [_], ktérej akta
rejestrowe sg przechowywane w [_] Sadzie Rejonowym [_], postugujacej sie nadanym jej
Numerem ldentyfikacji Podatkowej [ ] oraz numerem REGON [ ]

reprezentowang przez:

L1-01

zwang w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

(imie i nazwisko) [_], prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg [ ]z siedzibg przy
ulicy....oooviiiiiinans , kod pocztowy [_], wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem
Identyfikacji Podatkowej [ ] oraz numerem REGON .....................

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu umowy (zwanej
dalej: ,Umow3g”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W
zwigzku z powyzszym nie bedg powotywac sie na brak umocowania osoby reprezentujgcej w
przypadku jakichkolwiek sporow mogacych wynikng¢ z Umowy.

Umowa zostata zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajgca wyboru oferty

Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, postepowanie nr FZ.271.1.8.2024, na

podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieh publicznych

(Dz. U. z 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani w dalszej czesci z osobna réwniez Strong, zas wspdlnie

Stronami, zawierajg Umowe, o nastepujgcej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pod nazwg: ,Petnienie funkcji
inspektorow nadzoru przy realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy
Czempin, zwanego dalej: ,Przedmiotem Umowy”), w zakresie czesci V - Nadzor
inwestorski w zakresie branzy instalacyjnej elektrycznej przy realizacji inwestycji Budowa
hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czempiniu.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje nadzér inwestorski w branzy instalacyjnej elektrycznej.

3. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nalezy peten zakres czynnosci okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), dalej
zwane ,Prawo budowlane” oraz inne obowigzki, w tym m.in.:

1) obowigzkowe przybycie i podjecie czynnosci na terenie budowy lub w siedzibie
Zamawiajgcego w sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych na wezwanie Zamawiajgcego i
Wykonawcy robét objetych nadzorem,
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2) wykonywanie biezgcej kontroli realizowanych robot ..... dni w tygodniu w okresie
prowadzenia robot w danej branzy (dtugos$é¢ pobytu uzalezniona bedzie od czynnosci
podjetych na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego) tj. od poniedziatku do pigtku,
w dni robocze Zamawiajgcego oraz potwierdzanie jej przeprowadzenia podpisem na liscie
obecnosci znajdujgcej sie w siedzibie Zamawiajacego lub dzienniku budowy - w
przypadku braku podpisu na liscie obecnosci lub w dzienniku budowy przyjmuje sie, ze
inspektor nadzoru byt nieobecny. Obecnos¢ inspektora nadzoru na radzie budowy,
potwierdzona podpisem na liscie obecnosci, rozumiana jest jako jeden dzien obecnosci w
ramach biezgcej kontroli. W przypadku nieobecno$ci inspektora nadzoru w danym
tygodniu i nie wypracowanie obowigzkowej liczby dni, inspektor nadzoru ma mozliwos¢
odpracowania nieobecnosci poprzez dodatkowy dzien pobytu na budowie w nastepnym
tygodniu, potwierdzony podpisem na liscie obecnosci lub w dzienniku budowy.

3) udzielanie Zamawiajgcemu informaciji o stanie zaawansowania robo6t w tym raportowanie
raz w tygodniu do Zamawiajgcego o stanie zaawansowania robo6t zawierajgce
dokumentacje fotograficzng potwierdzajgcag postep prac oraz czuwanie nad terminowym
wykonywaniem robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania oraz
jego aktualizacjg i weryfikacja dokumentow rozliczeniowych robot,

4) zakres obowigzkéw wynikajgcych z art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

5) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z umowa, projektem i pozwoleniem
na budowe/zgtoszeniem robét budowlanych, przepisami i normami branzowymi oraz
zasadami wiedzy technicznej,

6) sprawdzanie jakosci wykonanych roboét, wbudowanych elementéw budowlanych a w
szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu urzgdzen i wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

7) odbidr i sprawdzanie robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych,
uczestniczenie w odbiorach czesciowych, koncowym jak réwniez przygotowanie i udziat w
odbiorach gotowych obiektow,

8) sprawdzanie jakosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestow, certyfikatow,
Swiadectw jakosci i wynikéw préb zastosowanych materiatéw, wymaganych zaswiadczen
wiasciwych organow, sprawdzanie jej i zatwierdzenie,

9) informowanie Zamawiajgcego o kazdym odstepstwie od dokumentaciji,

10) systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy; w przypadku
nieudostepnienia dziennika budowy przez wykonawce inspektor powiadomi o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego sporzadzajgc stosowny protokot,

11) stwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru,

12) prowadzenie technicznych narad koordynacyjnych wraz z petng dokumentacjg
potwierdzajgca przebieg ustalen i uzgodnien, zwotywanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce robét budowlanych,

13) weryfikacja oraz petna kontrola Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow pod
katem wszelkich zgtoszen do Zamawiajgcego, ich zakresu robot oraz wszelkich rozliczen
za wykonane ustugi na inwestycji objetej nadzorem,

14) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich sprawach dotyczgcych nadzorowania robot, w
szczegolnosci pisemne informowanie Zamawiajgcego o okoliczno$ciach majacych lub
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mogacych mieé negatywny wptyw na realizacje prac projektowych i robot budowlanych
wykonywanych przez wykonawce roboét budowlanych,

15) uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym, ponadto petna kontrola usuwania usterek w

wykonaniu robot oraz wszelkich wad gwarancyjnych,

16) analiza dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
problemow i podjecia dziatan zaradczych, jak réwniez odpowiedzialnosé za biezgce
rozwigzywanie problemow podczas realizacji rob6t w porozumieniu z Zamawiajgcym,

17) udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

18) sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym nakfadoéw rzeczowych i
zastosowanych cen kosztoryséw dodatkowych, zamiennych i uzupetniajgcych
sporzadzonych w trakcie realizacji zaméwienia przez wykonawce robot budowlanych,

19) nadzér nad zabezpieczeniem przez wykonawce robét budowlanych, placu budowy w
przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od umowy na wykonanie robét budowlanych,

20) kontrola stanu zaawansowania rob6t oraz obowigzkowe prowadzenie czynnosci
odbiorowych w zakresie odbioréw czesciowych, odbioru koncowego oraz wszystkich
odbioréw wad i usterek (w tym gwarancyjnych),

21) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

22) miedzybranzowa koordynacja robét wynikajgca ze specyfiki danej inwestycji,

23) pomoc Zamawiajgcemu i przygotowywanie wszelkich dokumentéw w celu sporzgdzenia
sprawozdan okresowych do podmiotu wspodffinansujgcego realizacje zakresu
rzeczowego,

24) akceptacja wnioskdw materiatowych po uzyskaniu wigzgcej opinii Zamawiajgcego w
formie mailowej lub protokotu.

25) weryfikacja w ciggu 4 dni roboczych kosztoryséw przekazanych przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce robét budowlanych na roboty dodatkowe, zamienne, zamowienia
dodatkowe, kosztorysow roznicowych oraz umniejszajgcych i przekazanie wyniku
weryfikacji w formie mailowej do Referatu Inwestyciji.

4. Nadzor nad realizacjg robo6t budowlanych zgodnie z ust. 3 pkt 1)-25) odbywac sie bedzie
na terenie Gminy Czempin.

5. Roboty budowlane oraz nadzér realizowane sg przy udziale srodkéw finansowych
pochodzacych z Programu Olimpia — Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na
100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.
Wykonawca szczegoétowo zapoznat sie z trescig, wytycznymi i wymogami wskazanego
programu. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia wszelkich
zobowigzan i obowigzkéw w stosunku do zamawiajgcego zgodnie z wytycznymi okresu
programowania w zakresie, w jakim zwigzane sg one z robotami stanowigcymi przedmiot
niniejszej umowy.

6. O ile postanowienia umowy wyraznie nie stanowig inaczej, Wykonawca wykona, ukonczy
i bedzie prowadzi¢ realizacje ustugi oraz wykona postanowienia umowy tak, aby zadne
zwigzane z tym dziatanie, zaniechanie czy uchybienie przez wykonawce nie stanowito,
nie wywotywato, czy nie przyczyniato sie do naruszenia przez zamawiajgcego
jakiegokolwiek z jego obowigzkéw wynikajgcych z wytycznych okresu programowania.

7. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomo$ci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowien umowy moze spowodowac, ze Zamawiajgcy nie spetni jakiegokolwiek
innego obowigzku wynikajgcego z wytycznych okresu programowania, a takze mogg stad
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wynikac dla zmawiajgcego bezposrednie lub posrednie szkody w zwigzku z wytycznymi
okresu programowania czy umowami, ktérych zamawiajacy jest strong. Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania z tego tytutu od wykonawcy, niezaleznie od kar

umownych zastrzezonych w § 7.

8. Wykonawca dostarczy niezwtocznie Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego
informacje i dokumenty dla prawidtowej realizacji robét i sporzgdzenia raportéw, na
zgdanie instytucji wspotfinansujgcych inwestycje.

9. Nie spetnienie przez Zamawiajgcego jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego
z wytycznych okresu programowania wskazanych w ust. 5, bgdz z uméw zawartych
w zwigzku z otrzymaniem $rodkéw finansowych na inwestycje bedgcg przedmiotem
niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, spowoduje powstanie po jego
stronie obowigzku zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10%
wartosci zamoéwienia ustalonego w § 4 ust. 1. Postanowienie § 7 ust. 6 stosuje sie.

10. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszystkie niezbedne informacje do realizacji
zamowienia.

11. Wykonawca ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek bgadz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem robot budowlanych.

1. Wykonawca zobowigzuje sie zlecony nadzor inwestorski wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest upowazniony do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
nadzorowanych robot.

3. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat pisemnie nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje pisemnie informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje ustug.

§3

1. W zakresie okre$lonym w § 1 niniejszej umowy Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec podmiotéw wybranych do realizacji
inwestycji pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czempiniu.

2. Umowa bedzie realizowana od dnia podpisania do dnia zakonczenia realizacji inwestycji.
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Przewidywany termin zakonczenia realizacji umowy — do 6 m-cy od dnia podpisania
umowy.

. W przypadku zakonczenia realizacji inwestycji okreslonej w ust. 1 przed uptywem terminu

wskazanego w ust. 2, niniejsza umowa ulega zakonczeniu wraz z zakonczeniem realizacji
inwestyciji.

. W przypadku niezakonczenia realizacji inwestycji wymienionej w ust. 1 przed uptywem

terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia realizacji
niniejszej umowy, ale nie wiecej niz o 2 miesigce, bez zadnych dodatkowych roszczen
finansowych Wykonawcy.

Przediuzenie terminu, o ktérym mowa w ust. 4 nie wymaga zgody Wykonawcy

i dokonywane jest przez oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone na pismie.

. W przypadku niezakohczenia realizacji inwestycji w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 i

ust. 4 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy wraz z
proporcjonalng zmiang wynagrodzenia za petniony nadzor tj. liczong w nastepujgcy
sposob — 1/8 wynagrodzenia podstawowego za kazdy dodatkowy miesigc petnionego
nadzoru.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonywanie zleconego nadzoru wynosi tgcznie zgodnie
ze ztozong oferta:

netto — ........coooeeiieinnnt. zt
warto$C VAT — ...l zt.
brutto—..................... zt; z zastrzezeniem zapisu §3 ust.6.

Wynagrodzenie ryczattowe, obejmuje caty zakres nadzorowanych robot.

Kwota okre$lona w ust. 1 obejmuje catos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
umowy i jest niezmienna - nie przewiduje sie dodatkowej ptatnosci za prowadzenie
nadzoru nad robotami dodatkowymi/zamiennymi/zamdéwieniami dodatkowymi (ktére
nadzorowane bedg w ramach wynagrodzenia umownego) ani tez za ewentualne
wydtuzenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w §3.

Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie moze fakturami czesciowymi —
w przypadku prowadzenia rozliczen czesciowych oraz fakturg koncowa. Ptatnosci
uzaleznione bedg od postepdw robét budowlanych w danej branzy i zostang dokonane po
odbiorze kolejno 25%, 50% i 75% robdt budowlanych danej branzy, w wysoko$ci
odpowiednio 25 % wynagrodzenia umownego po odbiorze 25% robo6t budowlanych danej
branzy, kolejne 25% wynagrodzenia umownego odpowiednio po odbiorze 50% robét
budowlanych danej branzy i 25 % wynagrodzenia umownego po odbiorze 75 % robot
budowlanych danej branzy, wykonanych i odebranych, a pozostata kwota wyptacona
bedzie po odbiorach kohcowych wszystkich robét budowlanych oraz odbiorach robét
zwigzanych z usunigeciem usterek.

Wykonawca wg swojego wyboru moze wystawi¢ jedng fakture za dwie lub wiecej
ptatnosci czesciowych lub tylko fakture koricowg nie dokonujgc rozliczer czesciowych
okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku pfatnosci czesciowych
procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Zmiana o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nie
stanowi istotnej zmiany postanowieh umowy i nie wymaga sporzgadzenia aneksu przez
Strony.
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6. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotéw odbioru ustugi.

7. Zafakturowang naleznos¢ Zamawiajgcy ureguluje przelewem w terminie 30 dni, liczac od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

8. Z zastrzezeniem postanowieh ust. 10 wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzienh
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

10. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pozn. zm.). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pozn. zm.).

11. Zaptata
a) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej

faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz.
361 z pozn. zm.),

b) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczednoéciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

12. Zaptata nastgpi w sposob okreslony w ust. 11 jezeli koniecznosc¢ taka bedzie wynikac z
przepisdw powszechnie obowigzujgcych lub regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego.

13. W przypadku wykonania rob6t budowlanych okreslonych w §3 ust. 1 wczes$niej niz
koncowy termin wykonania robét budowlanych, ostatnia faktura wystawiona zostanie na
kwote stanowigcg réznice pomiedzy catkowitg wysokoscig wynagrodzenia, okreslong w
ust. 1, a sumg dotychczasowych faktur.

14. W przypadku zakonczenia umowy przed zakonczeniem realizacji inwestycji,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie umowne w czesci odpowiadajgcej
procentowemu zaawansowaniu robot budowlanych na dzien zakohczenia umowy.
Wykonawca wystawi fakture konncowg na kwote stanowigca réznice pomiedzy tak
obliczonym naleznym mu wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem juz mu zaptaconym.

15. Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody dtuznika pod rygorem niewaznosci przenie$¢
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

16. Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 — ,Ustawa
o Fakturowaniu”).

17. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w
ust. 16, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za
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posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych
mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi
zawiera¢ numer Umowy ktorej dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres
Zamawiajgcego na PEF:
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy,
o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposob
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Jezeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania robo6t
dodatkowych/zamiennych/zamoéwien dodatkowych nieprzewidzianych umowg zawartg

z Wykonawcg roboét budowlanych, to Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego powinien
pisemnie niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, celem podijecia decyzji co do
ich zlecenia Wykonawcy robét budowlanych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego nie jest
upowazniony do wyrazenia zgody na wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych/zamiennych/zamoéwien dodatkowych. W przypadku wyrazenia zgody na
wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych/zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ od Wykonawcy ustugi
nadzoru inwestorskiego odszkodowania z tytutu poniesionych kosztow.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie: ..................
Catkowita wartos¢ zabezpieczenia wynosi ................ zt, tj. 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30
dni od daty wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zgodnie z ust. 1-4 odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy. W przypadku
koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny
okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w petne;j
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnigeciem waznosci
zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio
nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ wyptaty

i zaliczy¢ uzyskang w ten sposob kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Do kwoty tej stosuje sie postanowienia ust. 3 i 4.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
gwarancji/poreczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku
opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu tj. nie przedtozy aneksu przedituzajgcego termin
obowigzywania gwarancji nalezytego wykonania umowy przed wygasnhieciem waznosci
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zabezpieczenia, Zamawiajgcy potrgci na poczet zabezpieczenia kwote okreslong w § 6
ust. 2 z pfatnosci naleznej Wykonawcy. Do kwoty tej stosuje sie postanowienia ust. 3 i 4.

§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie,
lub w przepisach prawa - w wysokoéci 0,25 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie, w tym w szczegdlnosci za naruszenie § 1 ust.
3 pkt. 1; § 1 ust. 3 pkt. 2; § 1 ust. 3 pkt. 20 i 23, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 3,
pkt. 2.

2) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktérgkolwiek ze
stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust 1,

3) W przypadku nie spetnienia przez Zamawiajgcego jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z wytycznych okresu programowania wskazanych w § 1 ust. 5, bgdz z
umow zawartych w zwigzku z otrzymaniem srodkow finansowych na inwestycje
okreslong w § 3 ust. 1 umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

4) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia polisy oc, o ktérym mowa w § 8
ust. 3 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
200,00 ztotych brutto za kazdy dzien zwioki,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokoséci 2 000,00 zt za kazdy przypadek.

2. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu z roznych tytutdw nie wykluczajg sie wzajemnie
i moga by¢ dochodzone tacznie.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, co
do ktérych podstawa naliczenia juz wystgpita i odszkodowan, jezeli szkoda przekroczy
wysokos¢ kar.

5. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 3 kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od
otrzymania przez Wykonawce wystawionej przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;j.

6. Naliczone kary umowne nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ kary umowne;j.

1. Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy wykona zgodnie

2. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia
na kwote 100 000,00 zt. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi Zatgcznik nr 1 do
Umowy.

3. Ubezpieczenie o ktorym mowa w ust. 2 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy, jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
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zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowag
polise na okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
pkt. 4).

. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do

odpowiedniego przedtuzenia okresu ubezpieczenia — najpdzniej przed wygasnieciem
dotychczasowego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do
wgladu oryginat polisy (w przypadku ztozenia polisy ubezpieczeniowej w kopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem) wraz z dowodem uiszczenia skfadek.
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem
Umowy — zaréwno przez niego, jak tez przez podwykonawcéw, a takze osoby i podmioty
ktorymi sie postuguje — az do podpisania protokotu odbioru korcowego.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 na inne,

spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy ona podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajacego w ramach umoéw zawartych z Wykonawcami robét budowlanych w ramach
inwestycji wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Umocowanie nie upowaznia
Wykonawcy do zawierania jakichkolwiek uméw w interesie lub na rzecz Zamawiajgcego.
§10

Poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych sytuacjach:

1) utraty przez Wykonawce uprawnien koniecznych do wykonania niniejszej umowy,

2) jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

3) jezeli Wykonawca podejmie czynnosci zmierzajgce do likwidacji dziatalnosci.

4) razacego naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejsze;j
umowy lub przepiséw prawa,

5) 3-krotnego natozenia kary umownej, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt. 1,

w terminie 30 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuacji wskazanej w pkt 1 — 2
powyzej.

§11

1.

2.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci realizowa¢ umowy przy pomocy podwykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci ustugi innym podmiotom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynaciji pracy tych podmiotéw i ponosi przed Zamawiajgcym
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie ustugi stanowigcej przedmiot zamowienia.

ks, Jerpego Pogietuszki 25 WAL CBrpan. pl Tel.: 48 61 28 26 703 Urzqd Gminy w Czempiniu

BaA-030 Caermipa uriad @ ug.coempan,pl MIF: 698-17-22-479




- \\\ Ministerstwo

S Sportu i Turystyki

BLIDOWA MALT OUIMPIA" WEBOUFPIMANSOWANA
22 SRODROW MINIST L5325 TVA SOORTU | TURYS TV

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za jakosé ustug, ktore
wykona przy pomocy podwykonawcéw. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania i zaniechania.

4. Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z postanowien umowy
dotyczgcych podwykonawcéw upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich
niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustalern umowy, w tym
odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn od niego zaleznych.

5. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia:

§12

Strony ustalajg okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jako odpowiadajgcy okresowi

gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych.

§13

1. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja oraz dokumentacja zwigzane z realizacjg

niniejszej umowy sporzadzona bedzie w jezyku polskim i powinna by¢ kierowana na nizej
podane adresy i adresy e-mail:

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 moze by¢ dokonywana przez strone, ktérej zmiana
dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym powiadomieniu.

§14

W sprawach nie uregulowanych Umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych

oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

§15

Spory wynikte w zwigzku z Umowg bedzie rozstrzygat Sad miejscowo wtasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

§16

Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§17

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron.

§18

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

zalgcznik nr 1 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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