



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZP.2462.24.2020.DR L.p. 6

Gdańsk, dnia 21.01.2021 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie w podziale na części:

- Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,
- Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postępowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZMIANA NR 3

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. W związku z zadanymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami w dniu 21.01.2021 r. (Zapytania nr 3 z dnia 21.01.2021 r.) Zamawiający dokonuje zmiany treści:

a) załącznika nr 1 do Rozdziału III SIWZ – Formularz Kosztorysu ofertowego, poprzez:

- zmianę pozycji kosztorysu ofertowego nr 1, 43, 67;
- dodanie pozycji kosztorysu ofertowego nr 43a, 76a;
- wykreślenie pozycji kosztorysu ofertowego nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.

Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 1” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

b) załącznika nr 2 do Rozdziału III SIWZ – Formularz Kosztorysu ofertowego, poprzez:

- zmianę pozycji kosztorysu ofertowego nr 1, 43, 67;
- dodanie pozycji kosztorysu ofertowego nr 43a, 76a;
- wykreślenie pozycji kosztorysu ofertowego nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.

Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 2” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający wprowadza ujednolicenie kosztorysów ofertowych poprzez:

- a. dodanie w poszczególnych branżach pozycji sumy częściowych netto,
- b. dodanie sumy zbiorczej dla wszystkich robót budowlanych netto,
- c. wprowadzenie opisu zestawienia końcowego.

c) załącznika nr 1 do Rozdziału V SIWZ – Przedmiaru robót, poprzez:

- zmianę pozycji przedmiaru robót nr 1, 43, 67;
- dodanie pozycji przedmiaru robót nr 43a, 76a;
- wykreślenie pozycji przedmiaru robót nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.

Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 1” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

d) załącznika nr 2 do Rozdziału V SIWZ – Przedmiaru robót, poprzez:

- zmianę pozycji przedmiaru robót nr 1, 43, 67;
- dodanie pozycji przedmiaru robót nr 43a, 76a;
- wykreślenie pozycji przedmiaru robót nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.

Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 1” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IV SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

- a) Dodanie badania nośności nawierzchni wykonanych poprzez ocenę ugięć wykonanych metodą FWD wraz z wynikami badań dodatkowych odwiertów geotechnicznych z 2017 r. (załącznik nr 5 do niniejszego pisma);
- b) Dodanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni (załącznik nr 6 do niniejszego pisma);
- c) Dodanie Wyników dodatkowych badań geotechnicznych z 2020 r (załącznik nr 7 do niniejszego pisma);
- d) Uaktualnienie SST D-02.01.01 dla części 1 (załącznik nr 8 do niniejszego pisma);
- e) Uaktualnienie SST D-02.01.01 dla części 2 (załącznik nr 9 do niniejszego pisma);
- f) Uaktualnienie opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej dla części 1 i 2 (załącznik nr 10 do niniejszego pisma);
- g) Uaktualnienie projektu wykonawczego gospodarki zielenią oraz STWIORB w zakresie SST D-09.01.01 dla części 1 i 2 (załącznik nr 11 do niniejszego pisma).

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału VI SIWZ – Wzór umowy poprzez tj.:

a) w § 2 ust. 5

Było:

„W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, terminy mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.”

Jest:

„W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, terminy mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, a w przypadkach uzasadnionych również o czas usuwania ich skutków.”

b) w § 2 ust. 6

Było:

„Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności oraz pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach.”

Jest:

„Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót jest pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności oraz stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okoliczności związane są bezpośrednio z przebiegiem robót budowlanych.”

c) w § 4 ust. 6

Było:

„Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej według zasad jak dla faktur przejściowych na podstawie protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.”

Jest:

„Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur końcowych (oddzielnie dla wydatków kwalifikowalnych i oddzielnie dla wydatków niekwalifikowalnych) wystawionych po podpisaniu protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.”

d) w § 6 ust. 1

Było:

„Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco:

- 1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
- 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% pełnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
- 3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.”

Jest:

„Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco:

- 1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
- 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
- 3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.”

e) w § 12 ust. 1

Było:

„Wykonane prace i roboty podlegać będą następującym odbiorom:

- 1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- 2) odbiory techniczne,
- 3) odbiory częściowe robót,
- 4) odbiór końcowy robót,
- 5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy,
- 6) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji),
- 7) odbiory potwierdzające usunięcie wad.”

Jest:

„Wykonane prace i roboty podlegać będą następującym odbiorom:

- 1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- 2) odbiory techniczne,
- 3) odbiór końcowy robót,
- 4) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy,
- 5) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji),

6) odbiory potwierdzające usunięcie wad.”

f) w § 12 ust. 3

Było:

„Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik budowy lub Kierownik robót zgłasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.”

Jest:

„Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik budowy lub Kierownik robót zgłasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonać sprawdzenia i odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.”

g) w § 12 ust. 4

Było:

„Odbiory częściowe, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór ostateczny dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera. Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie o terminie odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.”

Jest:

„Odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór ostateczny dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera. Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie o terminie odbioru końcowego robót, **końcowego Przedmiotu Umowy** i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.”

h) w § 12 ust. 5

Było:

„Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się dzień wpływu pisma Wykonawcy do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załącza kopię strony dziennika budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót przez Inżyniera Kontraktu.”

Jest:

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się dzień wpływu pisma Wykonawcy do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załącza kopię strony dziennika budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego robót przez Inżyniera Kontraktu.”

i) w § 12 ust. 6

Było:

„Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy do dziennika budowy Potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót dokonuje Inżynier Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynność potwierdzenia może być wykonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Inżynier Kontraktu potwierdzi niezwłocznie gotowość do odbioru częściowego lub końcowego robót na podstawie wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie robót oraz dodatkowo w przypadku odbioru końcowego po otrzymaniu od Wykonawcy Operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w ust. 8.”

Jest:

„Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy do dziennika

budowy Potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego robót dokonuje Inżynier Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynność potwierdzenia może być wykonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Inżynier Kontraktu potwierdzi niezwłocznie gotowość do odbioru końcowego robót na podstawie wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie robót oraz po otrzymaniu od Wykonawcy Operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w ust. 8.”

j) w § 12 ust. 7

Było:

„Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy robót w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i gotowość do odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5.”

Jest:

„Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 5.”

k) w § 12 ust. 8

Było:

„Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub końcowego robót Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu, zawierający:

- 1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią,
- 2) dziennik budowy,
- 3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe,
- 4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- 5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych,
- 6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,
- 7) recepty i ustalenia technologiczne,
- 8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
- 9) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane,
- 10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji.
- 11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,
- 12) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający odbiór stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodności z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu przez organ zarządzający ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „

Jest:

„Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru końcowego robót Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu, zawierający:

- 1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią,
- 2) dziennik budowy,
- 3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe,
- 4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- 5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiałach budowlanych,
- 6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,
- 7) recepty i ustalenia technologiczne,
- 8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
- 9) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane,
- 10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji.
- 11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,
- 12) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający odbiór stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodności z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu przez organ zarządzający ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego”

l) w § 12 ust. 9

Było:

„Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie wykonał w całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego.”

Jest:

„Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie wykonał w całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru końcowego.”

ł) w § 12 ust. 10

Było:

„Zamawiający może przerwać czynności odbioru częściowego lub końcowego robót, jeżeli Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 8.”

Jest:

„Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego robót, jeżeli Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 8.”

m) w § 12 ust. 12

Było:

„Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki:

- 1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek,

2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe):

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia zakończenia robót.”

Jest:

„Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki:

1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek,

2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe):

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia zakończenia robót.”

n) w § 12 ust. 15

Było:

„Z czynności odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.”

Jest:

„Z czynności odbioru końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.”

Uaktualniony wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do niniejszego pisma.

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do Rozdziału VI SIWZ – Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia tj.:

a) w pkt. 1

Było:

„Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.”

Jest:

„Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące i kwartały, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez Zamawiającego informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym na realizację Przedmiotu Zamówienia. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym

muszą być adekwatne do terminów określonych w zawartej umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.”

b) w pkt. 11

Było:

„W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 224 przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim) Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania terenu budowy, w sposób umożliwiający służbom prowadzenie zimowego utrzymania oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót budowlanych.”

Jest:

„W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 224 przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim) Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdności dla pojazdów z pługami i piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót budowlanych.”

c) w pkt. 23

Było:

„Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie objętym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych punkty, wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów, którą należy przekazać Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych oraz punkty geodezyjne kolidujące z realizacją robót.”

Jest:

„Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie objętym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia i braki państwowych punktów geodezyjnych i znaków granicznych oraz punktów geodezyjnych kolidujących z realizacją robót.”

d) w pkt. 33

Było:

„O ile będzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie

wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych oraz zapewnieniem nadzoru nad pracami ziemnymi. Cenę za nadzór archeologiczny Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kontraktowej, natomiast koszty prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych pokryje Zamawiający.”

Jest:

„Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych. Koszty prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiający.”

Uaktualnione Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 13 do niniejszego pisma.

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.02.2021 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2021 r. o godzinie 11:05.

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I SIWZ:

- w punkcie 10.1. IdW datę „01.02.2021 r.” zastępuje się datą „08.02.2021 r.”;
- w punkcie 13. IdW datę „01.02.2021 r.” zastępuje się datą „08.02.2021 r.”.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Załączniki:

1. Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 1”;
2. Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 2”;
3. Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 1”;
4. Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 2”;
5. Badania nośności nawierzchni wykonanych poprzez ocenę ugięć wykonanych metodą FWD wraz z wynikami badań dodatkowych odwiertów geotechnicznych z 2017 r.;
6. Projekt Konstrukcji Nawierzchni;
7. Wyniki dodatkowych badań geotechnicznych z 2020 r.;
8. Uaktualniona SST D-02.01.01 dla części 1;
9. Uaktualniona SST D-02.01.01 dla części 2;
10. Uaktualniony opis techniczny projektu wykonawczego branży drogowej dla części 1 i 2 (załącznik nr 9 do niniejszego pisma);
11. Uaktualniony projekt wykonawczy gospodarki zielenią oraz STWIORB w zakresie SST D-09.01.01 dla części 1 i 2 (załącznik nr 10 do niniejszego pisma).
12. Uaktualniony wzór umowy;
13. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 6 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963, drynkiewicz@zdwgdansk.pl