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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy  

 
 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej 

nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie w podziale na części: 

- Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830, 

- Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055. 

 

Oznaczenie postępowania: 24/DZP/2020/PN/WRI 

 

ZMIANA NR 3 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

 

1. W związku z zadanymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami w dniu 21.01.2021 r. 

(Zapytania nr 3 z dnia 21.01.2021 r. ) Zamawiający dokonuje zmiany treści: 

a)  załącznika nr 1 do Rozdziału III SIWZ – Formularz Kosztorysu ofertowego, poprzez: 

- zmianę pozycji kosztorysu ofertowego nr 1, 43, 67; 

- dodanie pozycji kosztorysu ofertowego nr 43a, 76a; 

- wykreślenie pozycji kosztorysu ofertowego nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.  

Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 1” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

 

b) załącznika nr 2 do Rozdziału III SIWZ – Formularz Kosztorysu ofertowego, poprzez: 

- zmianę pozycji kosztorysu ofertowego nr 1, 43, 67; 

- dodanie pozycji kosztorysu ofertowego nr 43a, 76a; 

- wykreślenie pozycji kosztorysu ofertowego nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.  

Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 2” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 

 

Ponadto Zamawiający wprowadza ujednolicenie kosztorysów ofertowych poprzez: 

a. dodanie w poszczególnych branżach pozycji sumy częściowych netto, 

b. dodanie sumy zbiorczej dla wszystkich robót budowlanych netto, 

c. wprowadzenie opisu zestawienia końcowego. 

 

c) załącznika nr 1 do Rozdziału V SIWZ – Przedmiaru robót, poprzez: 

- zmianę pozycji przedmiaru robót nr 1, 43, 67; 

- dodanie pozycji przedmiaru robót nr 43a, 76a; 

- wykreślenie pozycji przedmiaru robót nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.  

Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 1” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma. 
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d) załącznika nr 2 do Rozdziału V SIWZ – Przedmiaru robót, poprzez: 

- zmianę pozycji przedmiaru robót nr 1, 43, 67; 

- dodanie pozycji przedmiaru robót nr 43a, 76a; 

- wykreślenie pozycji przedmiaru robót nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.  

Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 1” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma. 

 

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IV SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia 

poprzez: 

a) Dodanie badania nośności nawierzchni wykonanych poprzez ocenę ugięć wykonanych 

metodą FWD wraz z wynikami badań dodatkowych odwiertów geotechnicznych z 2017 r. (załącznik 

nr 5 do niniejszego pisma); 

b) Dodanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni (załącznik nr 6 do niniejszego pisma); 

c) Dodanie Wyników dodatkowych badań geotechnicznych z 2020 r (załącznik nr 7 do 

niniejszego pisma); 

d) Uaktualnienie SST D-02.01.01 dla części 1 (załącznik nr 8 do niniejszego pisma); 

e) Uaktualnienie SST D-02.01.01 dla części 2 (załącznik nr 9 do niniejszego pisma); 

f) Uaktualnienie opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej dla części 1 i 2 

(załącznik nr 10 do niniejszego pisma); 

g) Uaktualnienie projektu wykonawczego gospodarki zielenią oraz STWIORB w zakresie SST D-09.01.01 

dla części 1 i 2 (załącznik nr 11 do niniejszego pisma). 

 

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału VI SIWZ – Wzór umowy poprzez tj.: 

a) w § 2 ust. 5 

Było: 

„W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, terminy mogą ulec przedłużeniu, nie 

więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.” 

Jest: 

„W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, terminy mogą ulec przedłużeniu, nie 

więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, a w przypadkach uzasadnionych również o 

czas usuwania ich skutków.” 

 

b) w § 2 ust. 6 

Było: 

„Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne wpisy 

zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia 

okoliczności oraz pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o zaistniałych 

okolicznościach.” 

Jest: 

„Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót jest pisemne 

powiadomienie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w ciągu 

3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności oraz stosowne wpisy zamieszczone w 

dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okoliczności związane są bezpośrednio z przebiegiem 

robót budowlanych.” 

 

c) w § 4 ust. 6 

Było: 

„Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej według zasad jak dla faktur przejściowych na podstawie protokołu końcowego 

odbioru Przedmiotu Umowy.”  

Jest: 
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„Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur 

końcowych (oddzielnie dla wydatków kwalifikowalnych i oddzielnie dla wydatków 

niekwalifikowalnych) wystawionych po podpisaniu protokołu końcowego odbioru Przedmiotu 

Umowy.” 

 

d) w § 6 ust. 1 

Było: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - 

ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w 

minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę gwarancyjną 

nie niższą niż 50% pełnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż 

50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia 

umownego wraz z podatkiem VAT.” 

Jest: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - 

ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w 

minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę gwarancyjną 

nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% wynagrodzenia 

umownego wraz z podatkiem VAT.” 

 

e) w  § 12 ust. 1 

Było: 

„Wykonane prace i roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory techniczne, 

3) odbiory częściowe robót, 

4) odbiór końcowy robót, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 

6) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 

7) odbiory potwierdzające usunięcie wad.” 

Jest:  
„Wykonane prace i roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory techniczne, 

3) odbiór końcowy robót, 

4) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 

5) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 
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6) odbiory potwierdzające usunięcie wad.” 

 

f) w  § 12 ust. 3 

Było: 

„Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik budowy lub 

Kierownik robót zgłasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.” 

Jest:  

„Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik budowy lub 

Kierownik robót zgłasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonać 

sprawdzenia i odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.” 

 

g) w  § 12 ust. 4 

Było: 

„Odbiory częściowe, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór 

ostateczny dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i Inżyniera. Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie o terminie odbioru 

częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca     

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.” 

Jest:  

„Odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór ostateczny dokonywane 

będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera. 

Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie o terminie odbioru końcowego robót, końcowego 

Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.” 

 

h) w  § 12 ust. 5 

Było: 

„Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się dzień wpływu 

pisma Wykonawcy do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załącza kopię strony 

dziennika budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót potwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót 

przez Inżyniera Kontraktu.” 

Jest:  

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się dzień wpływu pisma Wykonawcy 

do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załącza kopię strony dziennika budowy z 

wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz 

potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego robót przez Inżyniera Kontraktu.” 

 

i) w  § 12 ust. 6 

Było: 

„Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w 

terminie do 3 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy do dziennika 

budowy Potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót dokonuje 

Inżynier Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynność potwierdzenia 

może być wykonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Inżynier Kontraktu 

potwierdzi niezwłocznie gotowość do odbioru częściowego lub końcowego robót na podstawie 

wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie robót oraz 

dodatkowo w przypadku odbioru końcowego po otrzymaniu od Wykonawcy Operatu 

kolaudacyjnego, o którym mowa w ust. 8.” 

Jest:  

„Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w 

terminie do 3 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy do dziennika 
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budowy Potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego robót dokonuje Inżynier Kontraktu w 

formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynność potwierdzenia może być wykonana 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Inżynier Kontraktu potwierdzi 

niezwłocznie gotowość do odbioru końcowego robót na podstawie wpisu Inspektora Nadzoru do 

dziennika budowy potwierdzającego zakończenie robót oraz po otrzymaniu od Wykonawcy 

Operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w ust. 8.” 

 

j) w  § 12 ust. 7 

Było: 

„Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy robót w ciągu 14 dni 

roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i gotowość                       

do odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5.”  

Jest:  

„Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 14 dni roboczych od 

daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i gotowość do odbioru 

końcowego robót, o którym mowa w ust. 5.” 

 

k) w  § 12 ust. 8 

Było: 

„Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub końcowego 

robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie 

niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu, zawierający:  

1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 

wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) dziennik budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 

przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, deklaracje 

własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-

ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a  Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach 

i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, 

9) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane,  

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 

wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. 

11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

12) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

potwierdzający odbiór stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodności                                            

z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu przez organ zarządzający ruchem                             

tj. Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „ 

Jest:  

„Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru końcowego robót Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie niniejszej Umowy Operat 

kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu, zawierający:  
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1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 

wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) dziennik budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 

przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, deklaracje 

własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-

ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a  Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach 

i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, 

9) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane,  

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz                        

z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. 

11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

12) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający 

odbiór stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodności z zatwierdzonym projektem Stałej 

Organizacji Ruchu przez organ zarządzający ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego”  

 

l) w  § 12 ust. 9 

Było: 

„Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru 

częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie wykonał                      

w całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego.” 

Jest:  

„Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru 

końcowego robót, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie wykonał w całości robót 

budowlanych będących przedmiotem odbioru końcowego.” 

 

ł) w  § 12 ust. 10 

Było: 

„Zamawiający może przerwać czynności odbioru częściowego lub końcowego robót, jeżeli 

Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w ust. 8.” 

Jest:  

„Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego robót, jeżeli Wykonawca nie 

przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 8.” 

 

m) w  § 12 ust. 12 

Było: 

„Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

lub usterki: 

1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, 

to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek, 
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2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe): 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda wykonania 

całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym 

przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia zakończenia robót.” 

Jest:  

„Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki: 

1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, 

to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek, 

2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe): 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda wykonania 

całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym 

przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia zakończenia robót.” 

 

n) w  § 12 ust. 15 

Było: 

„Z czynności odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu 

Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.” 

Jest:  

„Z czynności odbioru końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego 

oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru.” 

 

Uaktualniony wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do niniejszego pisma. 

 

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do Rozdziału VI SIWZ – Szczegółowe 

warunki realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 

a) w pkt. 1  

Było: 

„Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy                           

z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót. Harmonogram wymaga 

akceptacji Zamawiającego.” 

Jest: 

„Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy                    

z uwzględnieniem, co najmniej głównych asortymentów robót oraz z podziałem na miesiące                        

i kwartały, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzględniać przekazane przez 

Zamawiającego informacje o wysokości środków finansowych w danym roku budżetowym na 

realizację Przedmiotu Zamówienia. Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
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muszą być adekwatne do terminów określonych w zawartej umowie.  Harmonogram podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-

finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu 

oraz wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, 

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.” 

 

b) w pkt. 11 

Było: 

„W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 224 przez służby 

utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim) Wykonawca 

ma szczególny obowiązek przygotowania terenu budowy, w sposób umożliwiający służbom 

prowadzenie zimowego utrzymania oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego 

oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres 

realizacji robót budowlanych.”  

Jest: 

„W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 224 przez służby 

utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim) Wykonawca 

ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby służby 

Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe utrzymanie drogi, w tym zapewniona 

będzie przejezdności dla pojazdów z pługami i piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu 

tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

ustawionych na okres realizacji robót budowlanych.” 

 

c) w pkt. 23 

Było:  
„Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające 

ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie objętym pracami) oraz 

znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych punkty, 

wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów, którą należy 

przekazać Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia i braki 

państwowych punktów geodezyjnych oraz punkty geodezyjne kolidujące z realizacją robót.” 

Jest: 

„Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – podlegające 

ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie objętym pracami) oraz 

znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas prowadzenia robót budowlanych punkty oraz 

znaki graniczne, wykonawca jest zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych 

punktów oraz znaków granicznych, którą należy przekazać Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi 

nadzoru i Zamawiającemu. 

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia i braki 

państwowych punktów geodezyjnych i znaków granicznych oraz punktów geodezyjnych 

kolidujących z realizacją robót.” 

 

d) w pkt. 33 

Było: 

„O ile będzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie 

ratowniczych badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie 
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wyprzedzających inwestycję ratowniczych badań archeologicznych oraz zapewnieniem nadzoru 

nad pracami ziemnymi. Cenę za nadzór archeologiczny Wykonawca powinien uwzględnić                        

w cenie kontraktowej, natomiast koszty prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych 

pokryje Zamawiający.” 

Jest: 

„Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. W zakresie ratowniczych 

badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny 

i prowadzenie tych badań wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających 

inwestycję ratowniczych badań archeologicznych. Koszty prowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiający.” 

 

Uaktualnione Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 13                                  

do niniejszego pisma. 

 

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.02.2021 r. do godziny 11:00, 

natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2021 r. o godzinie 11:05. 

 

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I 

SIWZ: 

- w punkcie 10.1. IdW datę „01.02.2021 r.” zastępuje się datą „08.02.2021 r.”; 

- w punkcie 13. IdW datę „01.02.2021 r.” zastępuje się datą „08.02.2021 r.”. 

 
     

                                       Z poważaniem, 

 

             Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 

 

                   MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA 
………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub jego pełnomocnika) 

 
Załączniki: 

1. Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 1”; 

2. Uaktualniony Formularz „Kosztorysu ofertowego – część 2”; 

3. Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 1”; 

4. Uaktualniony Formularz „Przedmiar robót – część 2”; 

5. Badania nośności nawierzchni wykonanych poprzez ocenę ugięć wykonanych metodą FWD wraz z wynikami 

badań dodatkowych odwiertów geotechnicznych z 2017 r.; 

6. Projekt Konstrukcji Nawierzchni; 

7. Wyniki dodatkowych badań geotechnicznych z 2020 r; 

8. Uaktualniona SST D-02.01.01 dla części 1; 

9. Uaktualniona SST D-02.01.01 dla części 2; 

10. Uaktualniony opis techniczny projektu wykonawczego branży drogowej dla części 1 i 2 (załącznik nr 9 do 

niniejszego pisma); 

11. Uaktualniony projekt wykonawczy gospodarki zielenią oraz STWIORB w zakresie SST D-09.01.01 dla części 

1 i 2 (załącznik nr 10 do niniejszego pisma). 

12. Uaktualniony wzór umowy; 

13. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdzielnik: 

1. Aneks nr 6 do SIWZ; 

2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3. Aa. 

 

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963, drynkiewicz@zdwgdansk.pl 


