Zatgcznik nr 9a do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg budynku lodowni w Doregowicach, na dz.3020.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z projektem
budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST,
i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot
i przygotuje obiekt do przekazania. Wpykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosc robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamowionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujgce dla Wykonawcy.




Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny byc
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowag.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposéb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Kierownik budowy okresli niezbedny
Sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej
zaptacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze migjscowe), ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnos$ci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod.
W sposob ciggly powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Ilub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.




Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

*  podejmowac wszystkie uzasadnione Kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu Ilub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
aziatania,

* miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczenn w Srodowisku naturalnym. Opfaty
i kary za przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowac¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedga na zasadach uzgodnionych
Z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczeristwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp
w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowey.




3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
| TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez kierownika budowy . Zatwierdzenie jednego materiatu
Z danego zrdédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
Zrodfa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg nigjednorodne lub niezadowalajgcej jakosSci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodfo zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byc¢ z tej samej parti materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéow

Wytwdrnie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru,

mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych

z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

s wspotprace i pomoc Wykonawcy,

* wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji

*  materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakorniczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych robot | bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdt musi byc¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.



Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.



4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢c zgodno$c
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowey,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

*  przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» Zzgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



* Zzgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robdt

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury beadzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

*  numerem kolejnym karty,

s podstawg wyceny i opisem robdt,

» iloscig przedmiarowg robdt,

*  datg obmiaru,

» obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

* iloScig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

s protokdt przekazania placu budowy

*  harmonogram budowy,

*  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

*  protokdty odbioru robot,

s protokdly z narad i ustalen,

» dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajgce utylizacji,

*  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.




Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek bigd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bfedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okre$lajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

s podstawe wyceny i opis robot,

* ilo$¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),

*  date obmiaru,

*  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar roboét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoSci:
0fugosc x szerokosc x glebokosc x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

* ilosc¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

» dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
» odbior robdt zanikajgcych,
» odbior cze$ciowy, elementéw robdt,
» odbior koncowy, ostateczny,
*  0dbidér pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.



Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwitocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PN | ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo 0sob i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbicr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

»  Dziennik Budowy,

s obmiar robot (jesli wymagany),

»  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

*  protokoly prob i badan,

»  protokoty odbioru robot zanikajgcych,

» o$wiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.



4.6. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest ustalona cena ryczaftowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

robocizne,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem),

montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot cze$ciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot dla poszczegdinych elementow robot.



