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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CUKROWNICZA W PASTUCHOWIE, GMINA JAWORZYNA
ŚLĄSKA - BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Nazwa i kod CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.
CUKROWNICZA W PASTUCHOWIE, GMINA

JAWORZYNA ŚLĄSKA - BUDOWA PRZEJŚCIA
DLA PIESZYCH

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CUKROWNICZA W PASTUCHOWIE, GMINA 
JAWORZYNA ŚLĄSKA - BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

1 Rozdział BRANŻA DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE KOD CPV:45111200-0

1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,01

1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45110000 -1

1.2.1 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej m 6,000

1.2.2 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników - kostki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki tj. kostka 
brukowa do ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.2.3 KNR 201/101/3 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi˙26-35˙cm szt 2,000

1.2.4 KNR 201/105/7 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm szt 2,000

1.3 Element ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 451112000-0

1.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,25*2 20,500000

RAZEM: 20,500000 m2 20,500

1.4 Element PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA KOD CPV:45233300-2

1.4.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV m2 20,50

1.5 Element PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ KOD CPV:45233300-2

1.5.1 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm -   
wyprofilowanie podbudowy istniejacego chodnika po rozebraniu kostki brukowej

Wyliczenie ilości robót:

4*1,5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

1.5.2 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw,kruszywo łamane 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 
ciągi piesze z kostki

Wyliczenie ilości robót:

10,25*2 20,500000

RAZEM: 20,500000 m2 21

1.5.3 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane 0/31,5, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości -  
ciągi piesze z kostki
Krotność=12 m2 21

1.6 Element NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH KOD CPV:452331000-0

1.6.1 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 
typu Behaton, bezfazowa, bądź równoważna - budowa odcinka chodnika m2 19

1.6.2 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z 
rozbiórki istniejacej nawierzchni - brukowanie m2 4

1.6.3 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych ostrzegawczych 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 
pasy ostrzegawcze dla osób słabowidzących

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,5*4) 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

1.7 Element KRAWĘŻNIKI, OBRAMOWANIA I OBRZEŻA KOD CPV 45233100-0

1.7.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - Krawężniki betonowe, wystające 15x30cm

Wyliczenie ilości robót:

8*0,076 0,608000

RAZEM: 0,608000 m3 0,61

1.7.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30cm wraz ze skośnymi na podsypce cementowo-piaskowej m 8,0

1.7.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - Krawężniki betonowe, wtopione 15x22x100cm

Wyliczenie ilości robót:

10*0,06 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,60

1.7.4 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10
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1.7.5 KNR 231/402/4 Ława pod palisadę betonową

Wyliczenie ilości robót:

#p91*0.05 2*0,08 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

1.7.6 KNR 231/405/3 Obramowanie jednostronne chodnika palisadą betonową m 2,000

1.8 Element PRZEBUDOWA OGRODZENIA

1.8.1 KNR 404/804/1 Rozebranie istniejącego ogrodzenia (przęsła ogrodzenia) m 12,000

1.8.2 KNR 404/302/1 Czyszczenie i naprawa cokołu betonowego

Wyliczenie ilości robót:

12*0,2*0,4 0,960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,960

1.8.3 KNRW 
202/1802/1

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,80 m na słupkach stalowych z profili 60 x 40 w 
rostawie 2,50 m osadzonych w wyremontowanym cokole betonowym m 12,000

1.9 Element OZNAKOWANIE KOD CPV 45233290-8

1.9.1 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 11,000

1.9.2 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe szt. 17,000

1.9.3 KNKRB 6/704/6 Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowanie 
mechaniczne m2 45

1.9.4 KNR 231/701/3 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi˙60˙mm, rozstaw słupków 1,5˙m m 5,500

1.9.5 Kalkulacja 
własna

Montaż progu wyspowego prefabrykowanego
szt 4,000




