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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
1. Dane ogoine:
a) Obiekt : Budowa o$wietlenia ulicznego drogi w Bozkowie
Adres: Bozkow dz. nr 830, 827/14, 827/7, 827/19
Stadium : Projekt budowlany
b) Inwestor: Gmina Nowa Ruda
c) Podstawa opracowania
» Inwentaryzacja obiektu
Wizja lokalna
Wytyczne Inwestora zadania
Mapa do celow projektowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
e Rozporzgdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami
zwany ,Wspoinym Stownikiem Zamowien”
¢ Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego
¢ Uzgodnienia branzowe

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sig do wymagan wspolnych dla poszczegdlinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania robodt , ktére bedg prowadzone w ramach zadania ,Budowa
o$wietlenia ulicznego drogi Bozkow dz. nr 830, 827/14, 827/7, 827/19".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng obejmujg roboty:
1) Podstawowe
a) Montaz nowych stupéw o$wietleniowych
b) Montaz nowych opraw o$wietleniowych
c) Wykopy pod linie kablowg
d) Uktadanie uziemienia poziomego
e) Uktadanie kabli zasilajacych i oswietleniowych
f) taczenia elektryczne
g) Pomiary elektryczne

2) Towarzyszace
a) Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
b) Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych,

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego.
1.3.2 Niezaleznie od postanowieri warunkéw szczegéinych normy paristwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku
polskim.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami kierownika budowy oraz kierownika robot
elektrycznych.



1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji Projektowe] i jeden komplet Specyfikacii Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé
1) Projekt techniczny
2) Przedmiar robot
3) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawierac nastepujgce czesci:
1) Opis techniczny
2) Obliczenia techniczne
3) Projekt zagospodarowania terenu
4) Schematy elektryczne,
5) Stupy oswietleniowe,
6) Oprawy oswietleniowe,
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:
1) Harmonogram robét
2) Dokumentacje powykonawczg

1.4.3 Zgodnosc¢ rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich
dostrzezeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow |
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:
1) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
2) Podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dia osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:



1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

2. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracii panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materialy

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
sa:

a) kabel YAKXS 4x25mm2,

b) kabel YKY 2x1,5mm?2,

e) folia ochronna — niebieska,

f) rury ostonowe o $r. do 75mm,



@) rury ochronne przepustowe o $r. 110mm,

h) stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 6m,

i) fundamenty prefabrykowane,

j) tabliczki bezpiecznikowe stupowe,

k) oprawy o$wietlenia drogowego LED o mocy 36W, strumien $wietiny 4250im, barwa 3900+4300K,
) osprzet do montazu linii kablowej,

m) uziom z osprzgtem ( bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 ),

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego
zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposob ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajge w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zradta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniermn materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ | wiasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscu uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiu zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sig niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie i robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji technicznej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST,
projektu robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow robdt, wyniki badan oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty i badania
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i prowadzenia
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych pomiaréw lub oprze sie wylgcznie na witasnych pomiarach. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych pomiaréw lub dodatkowych badar poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3) Polska Normag
4) Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi ST
W przypadku materiatow, dla ktérych te dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokument, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica robét. Odpowiedzialnogé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaigczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. Termin rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robot
3. Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
Daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem przyczyny
6. Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét
7. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
8. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom
9. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robét
10. Inne istotne informacje o przebiegu robét

U

b. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych pkt a, nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
2. Protokét przekazania terenu budowy
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
4. Protokot odbioru robot
5. Protokoly narad i ustalen
6. Korespondencja na budowie

c. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbiorowi korficowemu
4. Przeglad gwarancyjny

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robat. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie. Jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i ilo$é robot ulegajacych



zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badarn i
w oparciu o przeprowadzone pomiary zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.3. Odbior koricowy rohot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych |
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,

komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do odbioru korcowego robét jest protokét odbioru koncowego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacije projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienne)
3. Dziennik budowy
4. Wyniki pomiarow
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
6. Rysunki (dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen
7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét sieci oswietlenia ulicznego
8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9. Oswiadczenie uprawnionego geodety

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Przeglad gwarancyjny
Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



