Wzér Zatacznik Nr 7 do SWZ

zawartaw dniu .........coooiciiii e w Gostyniu pomiedzy:

POWIATEM GOSTYNSKIM, 63-800 Gostyn, ul. Wroctawska 256, NIP: 696-185-25-46; nr
REGON: 411050480, reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu w imieniu ktorego dziataja:

2
zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
publicznym w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z p6zn. zm.) zwana dalej

ustawg Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wykona w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” kompletng dokumentacje projektowg wraz wykonaniem robét budowlanych
dla zadania pn. “ Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyn - Brzezie wraz z
budowa ciggu pieszo-rowerowego” w zakresie okreslonym w zatgczonym do
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz na
warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy oraz SWZ, zwanym dalej Przedmiotem
umowy.

W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegodlnosci:

1) wykona dokumentacje projektows;

2) wykona roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi powiatowej wraz z
budowg ciggu pieszo — rowerowego, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, o ktérej mowa w pkt 1;

3) wykona dokumentacje powykonawczg;

4) przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentaciji
projektowej, o ktorej mowa w pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w pkt 3 umowy na warunkach okreslonych w § 7 umowy;

5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z
wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;
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6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 2 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszgcg na warunkach okreslonych przez
producenta.

3. Realizacja Przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 umowy, zostata podzielona
na nastepujace etapy:

1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt
1 umowy;

2) etap 2 — obejmujgcy wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2
umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3 umowy.

4. W ramach realizacji etapu 2, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4—-7 umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
Harmonogramem, w ktoérym bedg uszczegdtowione etapy realizacji przedmiotu umowy
oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapéw, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu
do etapu 2 realizacji, Harmonogram bedzie zawierat podziat robdt, ktérych realizacja jest
planowana do odbioréw czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze
wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robot nalezy w pierwszej kolejnosci
wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez
Podwykonawce/Podwykonawcow na podstawie umow 0 podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegotowosci,
aby Zamawiajgcy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci
robot, ktére zostang powierzone Podwykonawcy.

6. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje:
1) dokumentacje projektowag budowlana;
2) dokumentacje projektowg wykonawczg;
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy;

5) uzyskanie pozwolenia na budowe.
7. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzna;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamdéwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

8. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 umowy, powinna zawieraé
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z przepisem art. 43 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

9. Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 umowy, dotyczg zamierzenia
budowlanego, w sktad ktérego wchodza:
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10.

11.

12.

13.

1) wzmocnienie podfoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni,

2) wykonanie robot ziemnych,

3) budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

4) przebudowe obiektow inzynierskich,

5) przebudowe skrzyzowan,

6) przebudowa odcinka chodnika na cigg pieszo-rowerowy,

7) przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

8) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

9) zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzgdzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wtascicieli,

10) budowe/przebudowe kanalizacji deszczowe;j

11) wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

12) oznakowanie drogi i drég zwigzanych oraz wyposazenie w urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

13) wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

14) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

15) petnienie nadzoru autorskiego,

16) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub
zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

17) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

18) archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe (w przypadku zarejestrowania
obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce inwestycje
badania wykopaliskowe),

19)wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

W ramach realizacji robot budowlanych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2 umowy,
wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury
towarzyszacej, w tym m.in. elementow matej architektury, oswietlenia oraz innych
dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU) stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Infrastruktura towarzyszaca, o ktérej mowa w ust. 10 umowy musi spetnia¢ normy
bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni
certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan wchodzacych w skfad przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz
uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych zatozen PFU, poprzez wykonanie
wiasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia. W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwigzaniach
przedstawionych przez Zamawiajgcego w PFU a opracowanymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w
PFU parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone
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14.

15.

na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego i projektu(éw) wykonawczego(ych).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§ 2.

Termin wykonania

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do
dnia 30 listopada 2022 r.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ poszczegolne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
umowy, w nastepujgcych terminach:

1) etap 1 —w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.

2) etap 2 —w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczegdélnych etapéw, nie mogg ulec zmianie.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych
mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

§ 3.

Obowiazki stron umowy

Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia

zobowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegoélnosci:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy PFU;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren robét w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 5
umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie zamawiajgcemu:

a) pieciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy
oraz w § 1 ust. 6 umowy, oraz

b) dwdch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wers;ji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy oraz § 1 ust. 7 umowy;

2) dokonania poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym
w § 5 ust. 17 umowy;

str. 4



3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z
zachowaniem terminu realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robdt;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien i przediozenie go Zamawiajgcemu w terminie do
czasu przystgpienia do wykonywania robot, Projekt tymczasowej organizaciji ruchu
winien uwzglednia¢ prowadzenie robdt przy catkowitym zamknieciu drogi i
poprowadzenie ruchu objazdem oraz przy cze$ciowym, dfugosc dziatki roboczej nie
wiekszy niz 100m, nalezy zapewnic¢ bezpieczny ruch pieszych;

informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania rob6t ulegajgcych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonych
specyfikacjach technicznych odbioru robét,

wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robé6t budowlanych
catkowite bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

wykonanie robo6t z materialdw wilasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdow uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materialtdbw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakos¢ zastosowanych materiatow
nie spetnia wymogéw, o ktorych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa,

ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robot;

prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe do
zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okresleniem wspdtrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszgcej. W celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez
dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;
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18) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

19) biezace sprzagtanie i wywozenie materiatdw z rozbiérki. Uporzgdkowanie terenu robot
po zakohczeniu robot zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy;

20) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytwdrcg odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

21) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i doz6r mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnia na umowe o prace W rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.)

osoby wykonujgce czynnosci okreSlone w SWZ w zakresie: operatorow sprzetu
drogowego (maszyn i urzadzen) wykorzystywanego do wykonania przedmiotu

zamowienia, robdét przygotowawczych i robét  nawierzchniowych, zgodnie z

oswiadczeniem zatgczonym do oferty, przeszkolonych pracownikéw do kierowania

ruchem. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow.

. Wykonawca korzystajgcy przy realizacji zamowienia z podwykonawcéw zobowigzany jest

zawrze¢ w umowie z danym podwykonawcg zapisy zobowigzujgce podwykonawce do

zatrudniania przy wykonywaniu robo6t oséb na podstawie umowy o prace.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust.

5 sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy.

. Zamawiajgcy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 5i 7 — moze zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie

nie kroétszym niz 14 dni, nizej wymienionych dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii umoéw o prace,
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikdw
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego W wezwaniu Cczynnosci
sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy o prace winny byc¢
przygotowane w sposOb gwarantujgcy przestrzeganie przepisow rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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10.

11.

12.

1.

2.

95/46/WE (ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1 ze zm.),;
4) innych dokumentow.
Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 8 winny zawierac¢ informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do
organéw panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby
realizujgce czynnosci w ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace.
Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentdéw okreslonych w ust. 7 i 8 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéow swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, a
Wykonawcy natozy¢ kary umowne za zatrudnianie oséb nieupowaznionych, w
wysokosci 0 ktérych mowa w § 14 ust.1 pkt 9 i 10 niniejszej umowy.
Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci inspektor
nadzoru, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli robot wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran by biezgca kontrola robdt nie zakiocata
normalnego toku wykonywania robét. Az do chwili dokonania koncowego odbioru robot
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy nieodptatnego usuniecia wszelkich
dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub
dokonania zaptaty faktury czesciowej obejmujgcej dane elementy robdét.

§ 4.

Przedstawiciele stron

Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, kazda
ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zmawiajacego:

Q) i, - inspektor nadzoru inwestorskiego tel.:
.............................. e-mail: ...

b) Tomasz Langner — Giéwny Specjalista ds. zarzgdzania drogami (wpisaé
stanowisko) tel. 603 895 267 e-mail: tlangner@powiat.gostyn.pl

2) ze strony Wykonawcy:

a) PROJEKTANTA W 0S0DI€ ... tel.:
.............................. e-mail: ...

b) KIEROWNIKA BUDOWY w o0sobie : .....cooiiiiiiiiiiee, Tel.:
.............................. e-mail: ...

c) KIEROWNIKA BRANZY ................ W 0SODI€ .....veiiiiiiiieiiiie e, Tel.:
.............................. e-mail: ...

Projektant, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt
Z Zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy.
Kierownik budowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2

umowy.
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. W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokotéw
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5
umowy, protokotdéw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy
oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgtaszania roszczen,
wnioskéw, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego
przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu hie
mniejszym niz do osob zaproponowanych w tresci oferty.

§5.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego;

2) odbior ostateczny dokumentacji projektowej (odbior etapu 1) — na podstawie
protokotu odbioru cze$ciowego;

3) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czes$ciowego;

4) odbiér koncowy robét (odbior etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru
koncowego;

5) odbiory robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

. W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktébrym mowa w ust. 1

pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres zamawiajgcego kompletng dokumentacje
projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiajgcy
potwierdzi kompletnos¢ dokumentaciji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

. Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni

roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2.

Pozytywny odbidr ostateczny dokumentacji projektowej — odbior etapu 1, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i
zastrzezen.

. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robodt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia

pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentaciji projektowej, o ktérym mowa w ust. 4. Z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wprowadzenia Wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robot, wysylajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesci robot w terminie 5 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w
okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 161 17.

Pozytywny odbiér czesci robdt, o ktorym mowa w ust. 7, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezenh.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz w miesiecznych
okresach rozliczeniowych.

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego robodt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy. Gotowos$¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane, o
ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé w
okolicznoéciach, o ktérych mowa w ust. 161 17.

Pozytywny odbiér etapu 2, o kiorym mowa w §1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 lit. b
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 14. Odbiory robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2—4,
uwagi i zastrzezenia, w szczegodlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy
bedzie posiadata btedy powodujgce jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa lub powodujgce jej niezgodnos¢ z wymogami okreslonymi w
PFU;

2) roboty budowlane, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z ust. 4 umowy,
dokumentacjg projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;
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18.

19.

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane z
uzyciem materiatdw, ktére nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich
dopuszczenie do stosowania,;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla
danego wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru koncowego, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3i 4.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminéw wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te
zostang przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowaé poprawki,
uzupetnienia oraz usungc¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie do postanowien
ust. 2 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu, o ile protokét odbioru czesciowego, o ktérym
mowa ust. 4, oraz protokdt odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 12, zostanie
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za
termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date podpisania stosownie
protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 4, oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 12, bez uwag i zastrzezen.

§ 6.

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Za prawidiowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI ......cccoeeevvviiiiiiiiiiiieeeeeeenns ztotych brutto
(Stownie ZIOtYCR: ... 00/100 ), w tym
podatek VAT 23% -........cceennen.. zt (stownie: ... ), kwota netto
WYNOSI oo, ZE(SIOWNIE: .. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot projektowych i budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem § 14

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WYKONAWCY: ......ccccvvviviiiiiiiiiiiiieeeeeeee, .

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowa¢ na podstawie
faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie
protokotéw odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
pkt 2—4 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — etap
1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy, wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia w kwocie ..........ccceiiiiinenn.. ztotych brutto
(stownie: .......coooiiiiiii ) zawierajgce podatek od towardw i ustug (VAT) —
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7.

10.

11.

12.

COo stanowi ....... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
pragrafu;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robot, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy,
wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem, ze
taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbiorow czesci robét budowlanych,
nie moze przekroczy¢ ..... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
umowy, zgodnie z § 5 ust. 12 umowy, wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia
okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1
ust. 5 umowy z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru
koncowego robot budowlanych, nie moze byé wyzsza niz  30% kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;

Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6, bedg dokonywane na podstawie oryginatow faktur
VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o ktérym mowa w § 1
ust. 3 pkt 1 umowy, jest protokdt odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
pkt 2 umowy, potwierdzajgcy pozytywny odbior etapu 1, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robdt, jest protokét
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzajgcy
pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §
1 ust. 5 umowy, odbidr czesci robdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

3) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o ktérym mowa w § 1
ust. 3 pkt 2 umowy, jest protokdt odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
4 umowy, potwierdzajgcy pozytywny odbiér etapu 2, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na
numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w
ktérym Zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi: Powiat Gostynski, 63-800 Gostyn ulica
Wroctawska 256, NIP: 696-185-25-46.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca nie
zalega z pfatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umow i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokét odbioru danej
czesci przedmiotu umowy. Wzdér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niegj
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizaciji
przedmiotu umowy. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 10 i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w cze$ci roéwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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14.

15.

16.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych z opfacenia za
wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowag, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg o
podatku od towarow i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.

§7.

Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, autorskie prawa majagtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania
niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe

do korzystania i rozporzgdzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica,
na caly czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacii,
a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami, na ktorych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy
technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu
cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyziji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek
i wad.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku:
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1) dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i
zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy — protokotu
odbioru kohcowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza

nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzgdzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizaciji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony znaku
towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa,
wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow nalezy do wylgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego

wykonania umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy {j. kwote .......................l zt
(Stownie: ... ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ust. 113
ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: .............. numer rachunku:
.................................. tytut przelewu:

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwaranc;ji
lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.
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§ 9.

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji etapu 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,5%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w realizacji etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 umowy, w
okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13 ust.
6 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy;

4) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 6 ust. 1 umowy;

5) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca/
dalszym podwykonawcg lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki;

8) z tytutlu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

9) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach
okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki;

10)za nieprzediozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce dokumentéw,

potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w
§ 11 ust. 2 i 4 umowy w wysokosci 3000 zt, za kazdy przypadek;

11) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 11 ust. 1 umowy przez osobe nie
zatrudniong na podstawie umowy o prace - wysokoséci 3000 zt za kazdy przypadek

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-9, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypemienia innych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

str. 14



§ 10.
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bgdz
z udziatem podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:

1) (nazwa) w nastepujgcym zakresie: ...........c.ooeviiiiiiienns

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...........coooiiiiienene. (tak/nie)

2) (nazwa) w nastepujgcym zakresie: .............cooiiiiiiiiinnne

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..........ocooviiiiinenene. (tak/nie)

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czesci zamoéwienia.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraC postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraC w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) termin realizacji robodt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o0 podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezenh przez
zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegélnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia,

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru roboét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegodlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac¢ lub uniemozliwia¢ prawidiowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej tredcia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z
wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje rob6t podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

§ 11.
Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikdéw wykonujgcych nastepujgce czynnosci okreslone w SWZ tj. operatorow
sprzetu drogowego (maszyn i urzadzen) wykorzystywanego do wykonania przedmiotu
zamowienia, pracownikéw fizycznych do wykonywania robot przygotowawczych i robét
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nawierzchniowych, zgodnie z oswiadczeniem zatgczonym do oferty oraz
przeszkolonych pracownikow do kierowania ruchem. Obowigzek ten dotyczy takze
podwykonawcow przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do oséb wymienionych ust. 1 umowy, zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnoéci, o ktérych
mowa w ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkow Wykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1 i 2 — moze zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w
terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych dokumentow:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace,
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikdéw
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci
sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy o prace winny byé
przygotowane w sposob gwarantujgcy przestrzeganie przepisOw rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.20186, str. 1 ze zm.),;

4) innych dokumentow.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 6 winny zawiera¢ informacje, w

tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do

organow panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby

realizujgce czynnosci w ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace.
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Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentdéw okreslonych w ust. 3 i 4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, a
Wykonawcy natozy¢ kary umowne za zatrudnianie oséb nieupowaznionych, w
wysokosci 0 ktérych mowa w § 9 ust.1 pkt 10 i 11 niniejszej umowy.

§12.
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o
ktorym mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg
ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6
ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazaé
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub uméw
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swdj koszt

sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okresSlonym w
ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na przedmiot umowy obejmujgcy:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust.
12 umowy;

2) infrastrukture towarzyszgca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach
producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wynosi
.............. miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 12 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad

lub usterek w ciagu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpézniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach zgodnie z ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
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z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach

gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego pisemnie i e-mailem.

. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 14.
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzeh o0sob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢
w przypadku zmiany przepiséw dotyczagcych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych
planéw kapitatowych w odniesieniu do osdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

e) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

i. minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajgcy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 % w stosunku do cen lub
kosztéw wskazanych w kosztorysie, sporzgdzonym na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej;

ii. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materiatow lub kosztéw ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym
zostat sporzgdzony kosztorys;
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iii. maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy, to
tgcznie 15 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.)
skutkujgcych niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentaciji;
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organow administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminow wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zaméwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

c) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
potwierdzonych  wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru,
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu
zaistnienia takich warunkéw na przyjety harmonogram realizaciji robét;

d) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, robét zamiennych, ktéra udokumentowana
bedzie zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robdt;

e) w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, kidre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy;

f) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

h) spowodowanej wystgpieniem zdarzenia lezgcego poza zakresem dziatania Stron
umowy jak dalsze rozprzestrzenianie sie epidemii COVID-19, skierowanie 0so6b
wykonujgcych umowe na izolacje, objecie ich kwarantanng, akty wtadzy publicznej,
ktorym nie mozna byto sie przeciwstawi¢ ani ich przewidziec¢, jezeli okolicznosci te
miaty wptyw na wykonanie umowy;

i) odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw,
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg
watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
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Wykonawca moze ztozy¢ pisemny whniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisdow wprowadzajgcych zmiany.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogg by¢é wprowadzane w jeden raz po
uptywie | kwartatu 2022 roku poprzez zestawienie cen materiatbw z realizacjg
zamowienia tj. masy bitumicznej, tlucznia oraz kostki brukowej oraz wskaznika zmiany
cen materiatdw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony
kosztorys. Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zaréwno na jego wzroscie jak i
obnizeniu.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych
okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania
robét wptywajgcego na zmiane terminu i sporzgdzenie protokotu koniecznosci —
zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktéorym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi ha koniecznos¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren
robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow zobowigzania podwykonawcy.

7. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w wypadku gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5
ust. 5 umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania
go przez Zamawiajgcego,

3) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego inny
podmiot niz wskazany w ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy w sposob niezgodny z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi i
wskazaniami Zamawiajgcego,

6) zostanie zajety majgtek Wykonawcy, ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy,

7) wystgpi istotha zmiana okoliczno$ci, powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
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Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.
2. Wykonawcy przystuguje odstgpienie od umowy w wypadku gdy:

1) Zamawiajgcy odmawia bez podania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu
umowy lub podpisania protokotu odbioru,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt wywigza¢ sie ze zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z zaptaty faktur mimo wezwania do zapfaty.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z ktérej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie opowiada,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone.

4. Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robot przerwanych, wg stanu na dzien odstgpienia;

2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

3) przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzagdzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Starosta Gostynski z siedzibg
Starostwa Powiatowego uul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.
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W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mieé
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowac drugg strone o wszelkich

zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w

przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy

dla zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)
4)

5)

program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1,

harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2,

oferta wykonawcy — zatgcznik nr 3,

wzér oswiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytutu
zrealizowanych czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,

wzér os$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzahn wykonawcy z tytutu
rozliczenia koncowego przedmiotu umowy — zatgcznik nr 5,

Zatacznik nr 4 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY DO PLATNOSCI CZESCIOWE)
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Ja/My nizej podpisana/y/i ...c.cceeeieeniiiiiiiiiiinnnnns [imie/imiona i nazwisko/a osoby,/0sob

uprawnione /%/ch do sktadania oswiadczen woli w imieniu
PODWYKONAWCY], reprezentujacy

...................................... [nazwa firmy PODWYKONAWCY] oéwiadczam/y, iz zgodnie z
protokotem robét budowlanych z dnia ...., stanowigcym zatgcznik do faktury nr ...... z dnia

, firma wykonata jako PODWYKONAWCA* / dalszy PODWYKONAWCA* roboty w zakresie

okreslonym w

w/w protokole i otrzymata czesc wynagrodzenia w kwocie
za roboty, ktére wykonano w ramach zadania

* niepotrzebne skreslic

(podpis/y osoby/0sob uprawnionych
do sktadania oswiadczeri woli
w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego
PODWYKONAWCY*)

Zatacznik nr 4 do umowy
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY* / DALSZEGO PODWYKONAWCY *

Ja/My nizej podpisany/a/i .....cceevieiiiiiiiiiiininnnns [imie/imiona i nazwisko/a osoby,/0sob

g,orawn/oneg/ ch do sktadania oswiadczeri woli w imieniu PODWYKONAWCY* /
alszego PODWYKONAWCY1,

reprezentujgca/y  [nazwa firmy PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*]
oswiadczam/y, iz zaptata kwoty . zt (stownie ztotych: ................ ) zaspakaja w catosci
roszczenia przystugujgce naszej firmie z tytutu robét/dostaw/ustug wykonanych w ramach
umowy
podwykonawczej nr z dnia zawartej z firma
.................................................................... [nazwa firmy WYKONAWCY], a dotyczacej
realizacji robot budowlanych polegajacych na (znak sprawy:

* niepotrzebne skreslic¢

(podpis/y osoby/0sob uprawnionej7ych
do skfadania oswiadczeri woli
w imieniu Podwykonawcy* / dalszego
Podwykonawcy

str. 26



