PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
Inwestycja pn: ,,Modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Natalia”.

zawarta dnia.............. we Wiadystawowie,

pomiedzy:

Gming Wiadystawdw, ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow, NIP 6681857643, reprezentowang przez Wojta
Gminy Wiadystawéw - P. Elzbiete Klanowska, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel - Skarbnika Gminy
zwanym dalej Zamawiajacym,

a

reprezentowanym przez:

1

2.

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej facznie Stronami,

o tresci nastepujacey:

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy: ZPGP.271.11.2023)
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwang dalej ,,ustawg”.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Natalia. Przedmiot
zaméwienia obejmuje: wymiane sufitu wraz z instalacjg elektryczna, wymiane podtogi oraz malowanie Scian i
lamperii. Zaméwienie nalezy wykona¢ w szczeg6lnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot stanowigcymi zatgczniki do SWZ z uwzglednieniem zapisow SWZ oraz
umowy. SzczegOtowy zakres robdt zostat wyszczegdlniony w zatgcznikach do swz - dokumentaciji projektowej,
przedmiarze robot oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamoéwienie nalezy wykona¢ w szczegélnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t stanowigcymi zatgczniki do SWZ z uwzglednieniem zapiséw SWZ oraz

umowy.

2. SzczegOtowy zakres robdt zostat wyszczegOlniony w zatgcznikach doswz - dokumentacjiprojektoweyj,
przedmiarze robét oraz szczegotowych specyfikacjachtechnicznychwykonania iodbioru robot
budowlanych.

3. Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:

a) dokumentacja projektowa wraz z rysunkami,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) przedmiar robdt.

4. Zaméwienie nalezy wykona¢ z materiatow zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez Wykonawce.

a) materialy budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;

b) zakupione materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami budowlanymi oraz zgodnie z oferta.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot.

§ 2. Zobowiazania Stron
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej/technicznej;
1.2. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;
1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
1.5. Rozwigzywania problemoéw technicznych lezacych pojego stronie;
1.6. Odbioru wykonanych robot, w tym zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;
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1.7. Odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.8. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1. Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robot (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy) przed
kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym
mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

2.4. Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;

2.5. Wykonania petnego zakresu Przedmiotu Umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji
przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze
wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koricowego efektu okreslonego w Przedmiocie
Umowy, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie mogg wystgpic w trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia wiasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

2.6. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2.7. Wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow wiasnych i wkasnym sprzetem.

2.8. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy robot odpowiada Wykonawca;

2.9. Wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzgdzenia do
zainstalowania/zamontowania;

2.10. Dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzeh w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy;

2.11. Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody
i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztdw uzytkowania tych medidw w trakcie realizacji
inwestycji;

2.12.0znaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w tym umieszczenia w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

2.13. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i os6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

2.14. W przypadku robdt zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru tychze
prac do odbioru przed zasypaniem;

2.15. Uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentdéw terenu,
drég, nawierzchni lub instalacji;

2.16. Dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku;

2.17. Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robdt;

2.18.Zawiadamiania Zamawiajagcego 0 koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektows;

2.19.Zabezpieczenie terenu i prowadzenie robét budowlanych zawartych w informacji BIOZ;

2.20.Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
Z kosztami utylizacji;

2.21.Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach. Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

2.22. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i doz6r
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

2.23.Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukoniczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;
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2.24. Ponoszenia peltnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczerstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2.25. Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

2.26. Kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

2.27. Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

2.28. Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci.

2.29. Biezagcego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania robét, zwiaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktore moga mie¢ wpltyw na jakos$¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny
by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej wraz
z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca
o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci powinien wiedziec,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg
Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego;

2.30. Informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci;

2.31.Zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, zwanej dalej ,umowag o prace” przez Wykonawce lub Podwykonawce o0séb
wykonujacych wskazane w 8§ 1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

2.32. Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg przewidziane
na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajgcego). Zobowiazuje sie do
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, kierownikéw branzystow
niezbednych na danym etapie zaawansowania budowy;

2.33. Wyliczenie obowigzkdw Wykonawcy § 2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ustawy z dnia 14.12.2012 r.
0 odpadach.

8§ 3. Termin wykonania zamowienia
Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien podpisania umowy.
Roboty objete niniejszag umowg zostang wykonane w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

8§ 4. Wynagrodzenie
Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia i zlozong Oferta, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe:

Cena netto............. ZOtYCh(SHOWNIE . )
Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | [ ztotych
co facznie stanowi cene brutto.................... ztotych (Stownie:.......cccovvvvvieiieicecece, ).

Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdét wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w kosztorysie
ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robot i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
Zawiera ono w szczegllnosci nastepujace koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, oznakowanie
robdt, inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w zakresie rzeczowym
wstosunku do przedmiaru robot na zasadach okreSlonych § 6 ust. 1, w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposob istotny od warunkéw zamdwienia w przypadku
koniecznosci  wykonania robot stanowigcych nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu lub projektu budowalnego Ilub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na
budowe. Zmiany takie zostang wprowadzone z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Wykonanie robét stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérym mowa w ust. 4 jest
dopuszczone po zaakceptowaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej.
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10.

11.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym, o ktorym mowa w ust. 4 zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu robot zamiennych lub kosztorysu powykonawczego.

§ 5. Zaptata wynagrodzenia

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach Przedmiotu Umowy nastgpi

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego

przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioréw sporzadzi i przedtozy

Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot odbioru odbedzie sie na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez strony protokét

odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany min. przez inspektora/6w nadzoru i kierownika
budowy. Protokét zostanie sporzadzony w obecno$ci Zamawiajgcego.

Platnos$¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem

odbioru robot. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego.

e do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zalgczony protokot rzeczowo-finansowy odbioru
wykonanego zakresu robdt, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/O6w nadzoru inwestorskiego
dziatajgcego/ych w imieniu Zamawiajgcego;

e jezeli Wykonawca zatrudnia PodwykonawcOw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych
zapfate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku
braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty. Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.

Protokét odbioru robot sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy.

Faktury majg by¢ wystawiane przez Wykonawce na: Gmina Wiadystawow, 62-710 Wiadystawow, ul. Rynek

43, NIP: 6681857643, i doreczona na adres: Urzad Gminy we Wiadystawowie, 62-710 Wiadystawow, ul.

Rynek 43.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy.zgodnie z zasadami okre$lpnymi w ustawie z dnia 10. listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych

ustrukturyzowanych dokument6w elektronicznych.

Zaptata faktury nastapi po dokonaniu odbioru koncowego, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7

niniejszej umowy.

Za nieterminowe platnosci faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci

wynikajagcych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu cywilnego).

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji pozytywnej weryfikacji

Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacjg art. 96b ustawy z dnia z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek

nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z dokonaniem ptatnosci

do chwili dokonania przez Wykonawce korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku
widniejgcego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie posiadat statusu czynnego
podatnika VAT widniejagcego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Wykonawce tego statusu.

Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do ptatnosci odsetek ustawowych za opoznienie w platnosci w

przypadku ptatnosci wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych powyzej oraz ponosit jakiejkolwiek

odpowiedzialno$ci odszkodowawczej z tego tytutu wobec Wykonawcy.

8§ 6. Roboty dodatkowe/zamienne/zbedne
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do
wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét,
b) wykonanie rozwigzah zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
¢) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowalnych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
Przedmiotu Umowy,
d) poming¢ asortyment robot, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
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3. Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajace z polecenr okreslonych
w § 6 ust. 1 oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujace zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy o wartos$é nizszg niz 15% wartosci pierwotnej umowy.

4. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoOwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy, pod
warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy. Roboty te zostang rozliczone wg zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1
pkt. 3 Pzp.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielania zamowienia
podstawowego, zamodwienia polegajgcego na powtorzeniu podobnych robét budowalnych w trybie
okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp., stanowigcego nie wiecej niz 30% wartosci zamoOwienia
podstawowego.

8§ 7. Kalkulacje cen jednostkowych
1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 8 6 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreSlona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
2. Jezeli roboty wynikajgce z polecern wprowadzonych postanowieniami w 8 6 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét.

8§ 8. Warunki odbioru

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory czeSciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci ijakosci wykonanych robét z procentowym
okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

a) Strony ustalajg, ze odbiorom czeSciowym podlega¢ bedg zrealizowane elementy scalone robét
i/lub ich czesci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowg w § 10 ust. 1 niniejszej umowy oraz Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru elementu scalonego robdt i/lub jego czesci sktadowej poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, potwierdzony pisemnie na adres Zamawiajacego (dopuszcza sie droge e-malil
na adres inwestycje(a)wladyslawow.pi). z czynnosci odbioréw czesciowych elementéw scalonych
robot i/lub ich czesci sktadowych Strony sporzadzajg protokoly odbioréw czesciowych, ktore
stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktur, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,

¢) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

d) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktoérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz wykonanych proéb i badan,

€) roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu dwaéch dni
roboczych, liczac od daty ich zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i skutecznego
powiadomienia 0séb, o ktorych mowa w § 10 ust, 1 niniejszej umowy,

f) jezeli osoby, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, uznajg odbi6r rob6t zanikajacych lub
ulegajagcych zakryciu za zbedny, zobowigzane sg powiadomi¢ o tym Wykonawce,

g) w przypadku nie powiadomienia osob, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest
zobowiagzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt
przywrdcic stan poprzedni,

h) osoby, o ktorych mowa w 8§ 10 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy,

i) dla wykonywanych préb i badaf poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca sporzgdza stosowne
protokoty.

2) Odbidr koricowy.

3) Odbior pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koricowego Przedmiot Umowy wykonany w catosci
zgodnie zobowigzujgcymi  przepisami  techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakoriczona i przejdzie
zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca zgtosi gotowo$¢ dokonania odbioru koficowego wykonanych
rob6t w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpdiniej w dniu
okre$lonym w 8§ 3 ust. 2 pkt. b niniejszej umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie najpézniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu rob6t, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Zamawiajgcego oraz dokonujgc
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 7 dni roboczych.

Odbioru koncowego robdt wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale

osob, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych przedstawicieli

Zamawiajgcego powotanych odrebng decyzja.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacjg i sztukg budowlang.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j m.in.:

e niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robdt, rézni sie od
zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej);

e koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

e certyfikaty atesty oraz Swiadectwa zgodnosci uzytych materiatdw, karty urzadzen itp;

e o$wiadczenie Kierownika budowy o zakorczeniu robdt;

e dziennik budowy;

e protokoty zwykonania prob;

Dopuszcza sie odbiory czesciowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi w § 5 niniejszej

uMowy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktorych

wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja

w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego rob6t budowlanych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych lub nie zostanie ztozona kompletna
dokumentacja, o ktoérej mowa w 8§ 8 ust. 7 niniejszej umowy to Komisja przerwie czynnosci dokonania

odbioru z winy Wykonawcy i:

a) wyznaczy termin do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci. Fakt ujawnienia i usuniecia
nieprawidtowosci zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o ktérych mowa
w §9ust. 1i 8 10 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nienadajacych sie do usuniecia:

e jezeli sposob wykonania rob6t budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, zazgda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowar;

e jezeli sposob wykonania robot budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej, Zamawiajacy dokona odbioru
i moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach
ogolnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym;

Za dzien faktycznego odbioru koficowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli

Stron Umowy, protokotu odbioru koricowego rob6t zawierajgcego decyzje Zamawiajacego, co do przyjecia

oddawanego przez Wykonawce Przedmiotu Umowy;

Protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

w szczegoélnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

€) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu
przed odbiorem,

€) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci ijakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

Strona 6 z 20



g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 12 pkt b) niniejszej umowy za wady, ktore Zamawiajacy uznat jako
nienadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robét,

h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob uczestniczacych.

15. Dokonanie odbioru koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowig niezbedny
warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej. Strony ustalajg, ze dniem wykonania
Przedmiotu Umowy jest dzien zgloszenia przez Wykonawce faktycznego zakoriczenia robot
z zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakonczenia robot musi by¢ wpisane w protokole odbioru koricowego
robdt, a takze w dzienniku budowy.

16. Warunkiem przystagpienia przez Strony do odbioru kofAcowego robot i wystawienia przez Wykonawce
faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (lub dalszym
podwykonawcom) bioragcym udziat w realizacji czesci Przedmiotu Umowy.

17. Odbiory pogwarancyjne zwotywane sg przez Zamawiajgcego w terminach i w sposéb ustalony w protokole
odbioru koricowego.

18. Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie 5 dni przed datg
gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

19. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Uzytkownika,
w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

20. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne usunigcia
danej wady. Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8 9. Kierownik budowy

1. Wykonawca o$wiadcza, iz Kierownikiem budowy/robét jest Pan/Pani..........c..cceccceevicenierennnen, , posiadajacy/a
uprawnienia Nl .o e , ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku
z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania
takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy
1nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakorczenia robét. Zmiany tresci, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika
budowy.

6. Kierownik budowy i kierownicy robét dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robdt, zobowigzani sa do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem oraz
niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatar niezbednych do wiasciwej realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, o ktérej mowa w 8§ 9 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkdw whasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i dysponujg aktualnymi
zaswiadczeniami.

8 10. Inspektorzy nadzoru

posiadajgcego/g uprawnienia Nr o .........ccocveoeininneeienen ktory/a jest uprawniony/a do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt i ich wykonania, zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,

ktore sg wiazace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie

2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze

stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez

Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegélnionych w umowie

i przepisach odrebnych w szczegélnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji robo6t z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

b) nie dopuszcza do wbudowania materiatbw nie posiadajgcych nalezytych wiasciwosci uzytkowych,
o0 ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

c) sprawdza jako$¢ wykonanych robo6t oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

d) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,

€) uczestniczcy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzehn technicznych i gotowych
elementdw,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

g) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

e stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,

< $rodki ochrony gtowy - kaskdw ochronnych,

< $rodki ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robot (w tym takze podlegajacych

zakryciu) w terminie 3 dni roboczych od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci umowy.

§ 11. Podwykonawcy Podwykonawstwo - zasady ogdine
Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamdwienie:

1) bez udziatu podwykonawcow;

2) przy udziale nastepujacych podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci: (ktdrym powierza nastepujacy zakres robot)

Q) e zaKres POWIErZONYC PraC......coccereevereerierieriesieseesee e

D) zakrespowierzonych prac (w zaleznosci od
deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

Powierzenie Podwykonawcom okreSlonym w ust. 1 pkt 2) realizacji robdt nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami Iub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu  w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczegbtowy zakres robdt przewidzianych do wykonania;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktora nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w kosztorysie ofertowym za tg cze$¢ zaméwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od daty
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie  zleconej = Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;
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4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej;

5) mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oSwiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z trescig umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7  dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezer do
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do upltywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego tego projektu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowiazany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie nieprzekraczajacym 7 dni, liczac
od daty jej zawarcia [art. 464 ust. 5 ustawy pzp]. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7dniod dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu wczesniejszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

9. W przypadku, gdy umowa ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie speni
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie wskazanym w ust. 7
w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego umowy.

10. W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

11. W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz
okreslony wust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy
w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktorej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy.

12. Zapisy ust. 5-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopie uméw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10.

14. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w ust. 1
lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.

15.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu
nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie Zamowienia [art. 462 ust. 7 ustawy pzp).

16. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy
0 podwykonawstwo/ kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajgcy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki
udzialu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotgczy¢ do wystawionej faktury
dowdd potwierdzajacy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
za zrealizowane przez niego czes¢ Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz
zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.

18. Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Wymagalnego Wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowle dokonujgc potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci, ktére powstaty po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.[art. 465 ust. 2 ustawy pzp],

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego Podwykonawcy
bez akceptacji przez Zamawiajgcego umoéw, o ktdrych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia Zamawiajgcego
z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek roszczern wzgledem
Zamawiajacego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21, ust. 23 i ust. 24. [art. 465
ust. 3 ustawy pzp].

Przed dokonaniem zapfaty, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia na

pismie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi€é uwagi

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczgc od daty otrzymania wezwania [art. 465 ust. 4 ustawy pzp],
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

[art. 465 ust. 5 ustawy pzp]:

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty, albo,

2) zozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy [art. 465 ust. 6 ustawy pzp].

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze

przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy,

okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych do realizacji robét. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekaze informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot.

Korzystajac ze $wiadczern Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek przestrzegania

wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania do zachowania poufnosci,
w zakresie w jakim odnosi¢ sie one bedg do zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajgc jednoczesnie
gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawce.

§ 12. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lubprzez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 ninigjszej
umowy,

2) za zwloke w zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
dotrzymaniu terminu zakonczenia robot okresSlonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robdt,

3) za zwloke w usunieciu wad/usterek - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzier zwhoki, liczonego od dnia
wskazanego w protokole odbioru czesciowego/koricowego na usuniecie wad/usterek,
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10.

11.

12.

13.

4) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dziers zwhoki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) 2.000,00 #, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy,

6) 2.000,00 z, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikéw robdt budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw czesciowych, odbioru
korcowego,

7) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowoddéw/dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe, o ktoérych mowa w § 17
niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

8) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w dotrzymaniu terminu platnosci tego
wynagrodzenia,

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 500,00 ztotych brutto,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

10) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy pzp, badz w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 pzp, w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych wylacznie
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne majg charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie.

tgczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 50 % tacznej
kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
doszlo z powodu okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z powodu dziatania
tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie takich okolicznosci.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)-11) ijej potracenie bgdz inny sposob zaspokojenia zadania

zapfaty kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraza
na to zgode bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zamawiajagcy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosci naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz ztozenia o$wiadczenia o potraceniu.

Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej umowie
nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa do dnia zastepczego usunigcia wad

i usterek.

Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lubw inny sposob zaspokojenie zadania zaptaty

kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia rob6t, ani z innych zobowigzan

umownych.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia 0séb trzecich zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
w szczegolnosci za szkody majgtkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

Naleznosci wynikajace z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia

doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego o$wiadczenia o naliczeniu kary umownej.

8§ 13. Prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci
0 przyczynach odstapienia, tzn. gdy:
1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
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umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panfstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

4) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg
w sposob niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
pisemnymi wskazaniami Zamawiajgcego.

5) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkow okreslonych w umowie.

6) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie Srodowiska.

7) Wykonawca nie placi swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete Przedmiotem
Umowy i/lub op6znia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci
wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez PodwykonawcOw na rzecz Wykonawcy.

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich obowiazkow
wynikajagcych z przepiséw Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich obowigzkéw w zakresie
obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwdch pisemnych upomnieri wystosowanych przez
Zamawiajacego.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

10) Otwarto likwidacje Wykonawcy (firmy).

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego.

12) Zachodzg okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.

. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstapienie od umowy nastgpi przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego wraz ze wskazaniem

przyczyny odstgpienia i ztozone zostanie w terminie do 30 dni, liczac od dnia ujawnienia sie okolicznosci

dajacych podstawe do odstgpienia od umowy.

. Wwypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowiagzki:

1) Wykonawca niezwtocznie, nie pédzniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt oraz usunie z terenu budowy wykonane przez siebie
urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezgce do niego narzedzia i inne przedmioty. W przypadku ich
nie usuniecia w ww. terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji  prawidtowo wykonanych robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzieri odstapienia. W przypadku
niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktdra bedzie wiazaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca,.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania
robdt budowlanych.

5) Protokét inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
robot wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzgdzonym zgodnie z ust. 5 pkt 3).

6) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstapienia wykaz materiatdw, urzadzen
i konstrukcji whasnych, ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
rob6t nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajacego.

7) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu odbior przerwanych robo6t oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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8) Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 14 umowy stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca niezwtocznie, a najpOzniej w terminie 7 dni, usunie
zterenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materiaty/urzadzenia stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego, za ktérg po stwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ze sg zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okre$lonych
w Kosztorysach. Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wywotuje skutki na przysztosc,
aw szczegolnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku do
tych czesci przedmiotu umowy, ktdére zostaly odebrane irozliczone.

8 14. Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela:

1) rekojmi na roboty budowlane na okres 60 miesiecy,
2) gwarancji na roboty budowlane na okres..........cccocceennene

2. W okresie gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawiciele Zamawiajgcego zastrzegajg sobie
prawo zgtaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajgc o powyzszym Wykonawce pisemnie, lub e-mailem.

3. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgtoszenia reklamacji lub
usterki, o ktorych mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg ustalen w przedmiotowym
zakresie, ktdre zostang spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i bedg wigzace dla Stron.

4. W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia w terminie okreslonym w protokole z przegladu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki zostanie
stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.

5. Po drugiej naprawie tej samej czesci Przedmiotu Umowy, jezeli nadal wystepowaé beda wady/usterki,
Wykonawca wymieni tg cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany
Przedmiot Umowy, w terminie wskazanym w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 1 stosuje sie
odpowiednio.

6. W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o ktérym mowa
w ust. 3-5, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na
koszt ina ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek.
Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez
Zamawiajgcego wezwania do zapfaty.

7. Zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

8. Strony ustalajg, ze ostateczny odbidr gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), lub po jego uptywie, jezeli Zamawiajacy reklamowat wady przed uptywem
tego terminu i potwierdzony zostanie protokotem odbioru ostatecznego, podpisanym bez uwag przez
Strony.

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze odmowi¢
podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz roboty towarzyszace
lezg po stronie Wykonawcy.

12. Jezeli w wykonaniu obowigzkow gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetych gwarancja lub
rekojmig, termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od
chwili zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje
sie odpowiednio do czesci wymienionej/naprawionej.

13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajacego do zadania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w Przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakosci
oraz wykonania pozostatych obowigzkéw gwarancyjnych okreslonych w umowie (art. 5772 Kodeksu
cywilnego).

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia tych wad.

15. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi. Wykonawca usunie je w terminie
okreslonym w ust. 4.

16. Reklamacje oraz korespondencja sktadane beda pisemnie przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe
(dopuszczalna droga e-mailowa) na adres Wykonawcy nr tel.................. e-maila....................
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17. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

18. Wykonanie uprawnier z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi, jednakze
w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnief z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien
z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania obowigzkdw z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

19. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§ 15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢
inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres
Swiadczenia okreslonego niniejszg umowe.

2. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje
rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

2.1. Zmiany terminéw wykonania umowy:
2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

0)

d)

€)

unikniecia przez Wykonawce opoéznienie oraz opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajace

z powodu sity wyzszej w szczeg6lnosci:
klesk zywiotowych;
warunkoéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych,
lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;
sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie  wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢
w przysztosci, ktore majag wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron
i, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet przy
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczeg6lnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb
isprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0° C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi;
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robot w tym technologia przewidziang przez
producentow.

2.1.2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty

a)
b)

0)

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;
koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego.

2.1.3. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.
2.14. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji

panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organdw
i podmiotéw, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéznienia.

215 Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,

mienia, lub robdt na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego.

2.1.6. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

2.1.7. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej

spowodowanej podjeciem przez Zamawiajacego decyzji o przeprowadzeniu przez o0sobe
trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlane;.
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2.1.8. Udokumentowanych przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w § 15 ust. 2.1
niniejszej umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
diuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.2.1.  Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét, przez

zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych rob6t lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy;

e) konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce
dokumentacje projektowa;

h) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

i)  konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy lub
sgsiadujgcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w § 15 ust. 2.1 niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana
wynagrodzenia.

2.2.2.  Zmiana osob wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktorych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw, kierownikow
budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy
osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb muszg by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ.

2.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy dokona zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktbrym mowa w 8§ 4 ust. 1 umowy, kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

2.3.1.  zmiana stawki podatku od towardéw i ustug,

2.3.2.  zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.3.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

2.3.4. zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach okre$lonych w lit. a)-f) ponizej, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

a)

a) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 2.3.1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czeSci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

b) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

¢) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2.3 2,
3 lub 4 bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.

d) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.3.2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzei pracownikdw zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie
obowiazujagcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

e) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

f) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W celu dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2.3, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczegOtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Do wniosku o ktdrym mowa w ust. 2.4 Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktorych

bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdInosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw zatrudnionych
do realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.2, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikdw zatrudnionych
do realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci  finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.3.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2.4

przekaze Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albo

informacje o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 2.4,

stosujac analogicznie zasady okreslone powyzej.

Zamawiajacy dopuszcza nadto mozliwos¢ dokonywania zmian postanowier zawartej umowy, takze w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych

okolicznosciach:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;
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b) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

¢) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub
usuniecie kolizji;

d) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

€) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot, ustug lub dostaw;

f) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy;

g) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

2.9. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
prawo zamoéwien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepca prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowiazania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub
majgtkowo za wykonanie umowy.

2.10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.11. Zamawiajacy przewiduje, réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktore nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana rachunku bankowego); zmiana danych teleadresowych.

. Strona wystepujaca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi

by¢ wyrazony na pismie.

§ 16 Klauzula waloryzacyjna
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy - w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, przy czym poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala
sie na powyzej 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztow z dnia sktadania
ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w
postaci zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15 %.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoOwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamoOwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne iwskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoOwienia powyzej 15%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmianie Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne iwskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji
o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski" W przypadku gdyby wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.
Whiosek o ktérym mowa w ust 2 i ust. 3 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce.
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupehnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow
(oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami).
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 i ust. 3 obejmowaé
bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia, jeszcze nie wykonano.
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10.

11.

12,

13.

Obowigzek wykazania wptywu zmian cen materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, o
ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, na zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, to 3 %
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku.

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji.

Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
w ust. 10.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 11 Umowy.

8§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1, tj......c.ceceeerennne. zt (stownie ztotych
.......................................... YW FOIMIE e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienigznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamowienia) | uznania przez Zamawiajagcego zamdwienia za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa
w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 18. Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce w ramach Przedmiotu Umowy okreslonego w 8§ 1 niniejszej
umowy sg zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robot, projektantéw poszczegdinych branz i in.).
Wykaz 0s6b zatrudnionych na umowe o prace stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

Wykonawca kazdorazowo na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego w terminie  wskazanym  przez
Zamawiajacego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢é okreslone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcdw oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj.: [art. 438 ust. 2 ustawy pzp]

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow 0 prace za ostatni okres rozliczeniowy.
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - 0s6b wykonujgcych w ramach
umowy czynnosci o ktérych mowa w § 18 ust.l niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dowodow/dokumentow to potwierdzajgcych. Obowigzek ten Wykonawca
realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osob wykonujacych  czynnosci opisane
w818 ust. 1 niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci,
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w szczegblnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do okazania
dowodow/dokumentéw potwierdzajacych  biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia tych oséb. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé przeprowadzenie kontroli bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowoddéw/dokumentow,
0 ktérych mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych § 18 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace
lbedzie podstawg do naliczenia kar umownych w wysokosci okre$lonej w § 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej
umowy, atakze moze by¢ podstawag do zawiadomienia Panfstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o0 prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy, umowa cywilnoprawng, celem przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy kontroli
w tym zakresie.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje umowe, w szczegélnosci gdy nieuzasadniona zwitoka w wykonaniu obowigzkéw,
0 ktorych mowa w 8§ 18 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonac
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Wymogi, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy wynikajg z zapisow art. 95 ustawy pzp.

§ 19. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, zwanym dalej ,,RODO") informujemy,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wihadystawdw z siedzibg w Urzedzie
Gminy we Wiadystawowie o nastepujacych danych kontaktowych: 62-710 Wiadystawow, ul. Rynek 43,
ugPwladvslawow.pl. tel. 632795003.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pod
adresem e-mail: iod@wladyslawovy.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu podstawowego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspo6tmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
zprawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP
oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu orazjego zatgcznikowy);

€) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
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9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
€) hna podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

. Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowi zawarta przez Strony Umowa powierzenia przetwarzania danych

osobowych.

§ 20. Postanowienia koricowe

. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku -
Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego ile
przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci. Umowa podlega prawu polskiemu.

Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Zakgczniki:

1. Gwarancja nalezytego wykonania robdt.
2. Wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace (jezeli dotyczy).
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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