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Salomei
Inwestor: Miasto E¢ezyca, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca
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WYKAZ DZIALEK
nr nr nazwa nr nr
jedn. ewid. dziatki  obr¢bu obrebu jedn. ewid. dzialki  obr¢bu nazwa obrebu

100401_1 1016/1 0001 Leczyca 100401_1 1109/2 0001 Leczyca
100401_1 1017/1 0001 Leczyca 100401_1 1110 0001 Leczyca
100401_1 1017/2 0001 Leczyca 100401_1 1111 0001 Leczyca
100401_1 1018/1 0001 Leczyca 100401_1 1112 0001 Leczyca
100401_1 1018/2 0001 Leczyca 100401_1 1113 0001 Leczyca
100401_1 1019/1 0001 Leczyca 100401_1 1114 0001 Leczyca
100401_1 1019/2 0001 Leczyca 100401_1 1115 0001 Leczyca
100401_1 1020 0001 Leczyca 100401_1 116 0001 Leczyca
100401_1 1022 0001 Leczyca 100401_1 11y 0001 Leczyca
100401_1 1023 0001 Leczyca 100401_1 118 0001 Leczyca
100401_1 1024 0001 Leczyca 100401_1 1119 0001 Leczyca
100401_1 1025/1 0001 Leczyca 100401_1 1120 0001 Leczyca
100401_1 1026 0001 Leczyca 100401_1 1122 0001 Leczyca
100401_1 1099/1 0001 Leczyca 100401_1 1123 0001 Leczyca
100401_1 1099/2 0001 Leczyca 100401_1 1124 0001 Leczyca
100401_1 1100 0001 Leczyca 100401_1 1125 0001 Leczyca
100401_1 1101 0001 Leczyca 100401_1 1126 0001 Leczyca
100401_1 1102 0001 Leczyca 100401_1 127/1 0001 Leczyca
100401_1 1103 0001 Leczyca 100401_1 1127/2 0001 Leczyca
100401_1 1104 0001 Leczyca 100401_1 1127/3 000 Leczyca
100401_1 1105 0001 Leczyca 100401_1 1128 0001 Leczyca
100401_1 1106 0001 Leczyca 100401_1 1129/1 0001 Leczyca
100401_1 1107 0001 Leczyca 100401_1 1130/1 0001 Leczyca
100401_1 1108/1 0001 Leczyca 100401_1 131/1 0001 Leczyca
100401_1 1108/2 0001 Leczyca 100401_1 1134/3 0001 Leczyca
100401_1 1109/1 0001 Leczyca
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| Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem,
e Mapa zasadnicza,
e Wizja lokalna
e Obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Wytyczne i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu, w szczegdlnosci:
o WR-D-11-1-01-Wytyczne ksztattowania sieci drég. Cze$¢ 1 Wymagania podstawowe.
o WR-D-21-01-Wytyczne wyznaczania skrajni drég zamiejskich i ulic
o WR-D-63-01-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég,
o WR-D-64-01-Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci
drég
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdfsztywnych stanowigcy zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
e Normy:
o PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata
o PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog
e Ustawy i rozporzadzenia:
o Ustawa o drogach publicznych oraz rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
e Opinia geotechniczna,
o Mapa glebowo-rolnicza.
2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres zamdwienia
Przedmiotem zamodwienia jest budowa drogi gminnej w granicach administracyjnych Miasta teczyca
stanowigcej czesc Pierscienia Ksieznej Salomei.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w obrebie Miasta teczyca przewiduje sie budowe drogi
o dtugosci ok. 932m, w tym:
e Odcinek I: od DW nr 703 do rzeki Bzura o dtugosci ok. 517m
e Odcinek Il: od DG nr 104373E do rzeki Bzura na dtugosci 414.95m o dtugosci ok. 415m
Wykonawca w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej PFU) oraz dokumenty, do
ktorych PFU sie odwotuje opracuje dokumentacje projektowg, ktéra zostanie zweryfikowana
i zatwierdzona przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU oraz obowigzujgcymi aktami
prawnymi. Po uzyskaniu akceptacji, na jej podstawie Wykonawca wykona budowe odcinka drogi i odda
w stanie wolnym od wad ww. odcinki drogi.
2.2 Fazy realizacji przedmiotu zamdwienia
Wyodrebnia sie dwie fazy realizacji przedmiotu zamodwienia:
Faza projektowa:
e sporzadzenie szczegdtowej koncepcji i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiajgcego-po
uwzglednieniu wniesionych uwag;
® sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami szczegélnymi
® sporzadzenie projektu wykonawczego
e uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji, sprawdzen izatwierdzen niezbednych
do uzyskania strony prawnej inwestycji,
® sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,
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e dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi zatgcznikami w postaci
papierowej oraz na ptycie CD wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja
jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzydé.

Faza wykonawcza:

e stabilizacja nowych punktéw granicznych powstatych w wyniku podziatu,

e sporzadzenie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

e wykonanie badan archeologicznych,

e stabilizacja nowych punktdéw granicznych powstatych w wyniku podziatow,

e budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg,

e wycinka roslinnosci kolidujacej,

¢ wykonanie nasadzen zastepczych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

o likwidacja kolizji z infrastrukturg techniczng,

e budowa zjazddéw do przylegajacych dziatek,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, naniesienie zmian do
zasobu PODGIK, i przekazanie kompletnych plikéw wektorowych Zamawiajgcemu i Inwestorowi.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.3.1 Wymagania ogdlne

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz
obowigzujgce normy i przepisy prawne. Wykonawca sporzadzajac oferte uwzgledni wszystkie
konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, opinie, zgtoszenia i uzgodnienia niezbedne
do realizacji przedmiotu zamodwienia.

2.4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.4.1 Lokalizacja

Inwestycja dotyczaca budowy drogi gminnej, ktdra stanowi Pierscien Ksieznej Salomei, zlokalizowana
jest w granicach administracyjnych Miasta teczycy.

Lokalizacja poszczegdlnych odcinkéw przedstawiona zostata w czesci graficznej. Realizacja zadania
obejmowac bedzie nastepujgce dziatki, ktére ulegng podziatowi w ramach procedury uzyskania decyzji
ZRID:

WYKAZ DZIALEK

jedn. nr nr nazwa jedn. nr nr nazwa

ewid. dziatki  obrebu obrebu ewid. dziatki  obrebu obrebu
100401_1 1016/1 0001 teczyca 100401_1 1109/2 0001 teczyca
100401_1 1017/1 0001 teczyca 100401_1 1110 0001 teczyca
100401_1 1017/2 0001 teczyca 100401_1 1111 0001 teczyca
100401_1 1018/1 0001 teczyca 100401_1 1112 0001 teczyca
100401_1 1018/2 0001 teczyca 100401_1 1113 0001 teczyca
100401_1 1019/1 0001 teczyca 100401_1 1114 0001 teczyca
100401_1 1019/2 0001 teczyca 100401_1 1115 0001 teczyca
100401_1 1020 0001 teczyca 100401_1 1116 0001 teczyca
100401_1 1022 0001 teczyca 100401_1 1117 0001 teczyca
100401_1 1023 0001 teczyca 100401_1 1118 0001 teczyca
100401_1 1024 0001 teczyca 100401_1 1119 0001 teczyca
100401_1 1025/1 0001 teczyca 100401_1 1120 0001 teczyca
100401_1 1026 0001 teczyca 100401_1 1122 0001 teczyca
100401_1 1099/1 0001 teczyca 100401_1 1123 0001 teczyca
100401_1 1099/2 0001 teczyca 100401_1 1124 0001 teczyca
100401_1 1100 0001 teczyca 100401_1 1125 0001 teczyca
100401_1 1101 0001 teczyca 100401_1 1126 0001 teczyca
100401_1 1102 0001 teczyca 100401_1 1127/1 0001 teczyca
100401_1 1103 0001 teczyca 100401_1 1127/2 0001 teczyca
100401_1 1104 0001 teczyca 100401_1 1127/3 000 teczyca
100401_1 1105 0001 teczyca 100401_1 1128 0001 teczyca
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100401 1 1106 0001 teczyca 100401_1 1129/1 0001 teczyca
100401 1 1107 0001 teczyca 100401_1 1130/1 0001 teczyca
100401_1 1108/1 0001 teczyca 100401_1 1131/1 0001 teczyca
100401_1 1108/2 0001 teczyca 100401_1 1134/3 0001 teczyca
100401_1 1109/1 0001 teczyca

2.4.2 Stan istniejacy

W obrebie opracowania zlokalizowana jest droga gruntowa o nieregularnych parametrach
i nieuregulowanym stanie prawnym oraz przylegajace do niej grunty rolne: faki klasy Il - VI, grunty
orne klasy IVa oraz nieuzytki. Brak jest gruntéw pochodzenia organicznego.

Na terenie opracowania przebiega infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, gazowa,
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia oraz sie¢ kablowa $redniego napiecia
bedaca w trakcie realizacji (uzgodnienie ZUDP Proj sSN 7919). Szczegdtowy przebieg inwestycji
w rejonie skrzyzowania z DW 703 bedzie mozliwy po uzyskaniu opinii i uzgodnien w zakresie budowy
skrzyzowania.

2.4.3 Analiza wariantéw rozwigzania projektowego

Wariant zerowy

Wariant zerowy przewiduje brak realizacji.

Wariant pierwszy

Wariant pierwszy przewiduje budowe ciggu pieszo-rowerowego wraz z budowg ktadek na rzece Bzura
Wariant drugi

Wariant drugi przewiduje budowe drogi klasy D o parametrach zasadniczych 1x3.50m wraz
z poboczami gruntowymi z ograniczeniem predkosci dopuszczalnej do 30km/h i dopuszczeniem ruchu
rowerowego w obrebie jezdni; z wyniesieniem drogi ponad istniejgcy poziom terenu.

Zastosowanie wariantu zerowego, a co za tym idzie brak realizacji inwestycji, spowoduje zachowanie
istniejgcej drogi gruntowej jako szlaku komunikacyjnego pomiedzy teczyca a Tumem, co
w konsekwencji uniemozliwi petne wykorzystanie potencjatu turystycznego zwigzanego
z uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi. Ponadto z uwagi na utrzymanie poziomu wéd
gruntowych na poziomie lustra wody rzeki Bzura, w okresie wiosenno-jesiennym, w zwigzku
z tworzacymi sie zastoiskami wody komunikacja zaréwno piesza jak i kotfowa- zwigzana z obstuga
przylegtych terendw rolniczych bedzie niemozliwa.

Zastosowanie wariantu pierwszego nie jest mozliwe z uwagi na brak uregulowanego stanu prawnego
w zakresie poszczegdlnych dziatek oraz ktadek nad rzeka Bzura.

Do realizacji przewidziany zostat wariant drugi, ktéry realizowany bedzie na podstawie decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej. Wyniesienie drogi ponad istniejagcy poziom terenu
umozliwia unikniecie zalewania nawierzchni drogi jak réwniez ma na celu zachowanie trwatosci
i statecznosci catej konstrukcji. Ograniczenie predkosci do 30km/h jest zasadne z punktu widzenia
przeznaczenia drogi — dojazdu do pdl oraz ruchu pieszo-rowerowego.

2.4.4 Szczegbtowe rozwigzania projektowe

Na odcinku objetym opracowaniem przewiduje sie wykonanie jezdni o szerokosci 3.50m o nawierzchni
bitumicznej i klasie technicznej drogi D z predkoscig projektowa 30 km/h oraz mijanki i poszerzenia
w obrebie tukdw, skrzyzowan zapewniajgce lepszg widocznos¢, obustronnego pobocza gruntowego
o nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz szerokosci 0.75m, budowe zjazdéw o nawierzchni
kruszywowej do kazdej dziatki o szerokosci jezdni 3.5m, zabezpieczenie infrastruktury
elektroenergetycznej igazowej, przebiegajacych w obrebie dziatek objetych opracowaniem na
podstawie warunkéw wydanych przez gestordw sieci oraz zabezpieczenie innych urzadzen obcych.
Rozwigzania z zakresu konstrukcji drogi przyjeto na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej
z uwzglednieniem utrzymujgcego sie poziomu wdd gruntowych na poziomie lustra wody rzeki Bzura,
a co za tym idzie w okresie wiosenno-jesiennym tworzgcymi sie zastoiskami wody, ktore
uniemozliwiatby komunikacje zaréwno pieszg jak i kotowg zwigzang z obstugg przylegtych terendw
rolniczych. Przyjeto rowniez wykonanie wyniesienia drogi ponad istniejgcy poziom terenu, ktory
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umozliwia unikniecie zalewania nawierzchni drogi, jak réwniez ma na celu zachowanie trwatosci
i statecznosci catej konstrukcji. W celu utrzymania granicy nawierzchni kruszywowej projektowane
place manewrowe nalezy ograniczy¢ kraweznikami posadowionymi na tawach betonowych. Przejscia
przez rowy i inne cieki wodne (za wyjgtkiem rzeki Bzury) nalezy zrealizowaé na pomocga przepustow.
3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1 Wymagania w zakresie niezbednej dokumentacji

W ramach realizacji zamdéwienia Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne do prawidtowej realizacji
robét projekty i dokumenty, w szczegdlnosci:

e harmonogram prac projektowych,

e koncepcje przeznaczong do uzgodnien z Zamawiajgcym,;

e dokumentacje formalno-prawng wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID (w tym zwigzang
z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie,

e dokumentacje formalno-prawng z zakresu stabilizacji pasa drogowego,

e materiaty projektowe do uzyskania warunkdw, opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych
przepisami szczegdlnymi,

e projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami
wymaganymi przepisami szczegélnymi,

e projekt wykonawczy uszczegdtawiajgcy zapisy zawarte w projekcie budowlanym,

e przedmiar robot,

e kosztorys inwestorski

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych; podstawg do stworzenia
STWIORB sg zapisy zawarte w PFU oraz OST opracowane przez IBDiM, przy czym Wykonawca
w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST
standardéw (obnizania wymagan dla materiatow i robdt, czestotliwosci badan, zwiekszania
dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinkéw prébnych,
usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.). Opracowujgc STWIORB na podstawie OST
Wykonaweca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z projektu wykonawczego. W przypadku braku
OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWIORB w Scistym porozumieniu
z Zamawiajgcym i Inwestorem, opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich
braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi
badan. STWiIORB podlega akceptacji Zamawiajgcego i Inwestora.

e projekt statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,

e projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem; w przypadku, gdy realizacja
inwestycji zostanie podzielona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacje roboét
budowlanych, projekty czasowej organizacji robot opracuje i zatwierdzi Wykonawca robodt
budowlanych,

e inne opracowania wymagane przez Zarzadcow Infrastruktury oraz gestoréw sieci.

Pominiecie w powyzszym wykazie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie
z obowigzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji
i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu. Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone
i sprawdzone przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia

3.1.1 Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowia:

e mapa dc. projektowych,

e wypisy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

e opinie, uzgodnienia i warunki wydane przez zarzadcow infrastruktury terenowej, gestoréw sieci
oraz inne zainteresowane podmioty.

e koncepcja projektowa z okresleniem przebiegu projektowanej drogi,

e opinia geotechniczna,
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e karta informacyjna przedsiewziecia

e materiaty archiwalne dotyczgce stanowisk archeologicznych bedgcych w posiadaniu WUOZ
w todzi.

Prace projektowe nalezy prowadzi¢ w konsultacji z jednostkg projektowa opracowujacg dokumentacje
projektowg obejmujacg skrzyzowanie projektowanej drogi z drogg wojewddzka nr 703.

Wykonawca przed ztozeniem oferty w postepowaniu przeprowadzi wizje w terenie, potwierdzong
przez Zamawiajgcego, w celu doktadnego sprawdzenia Materiatéw Wyjsciowych oraz zaznajomienia
sie ze stanem rzeczywistym. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

3.1.2 Tryb realizacji inwestycji

Zaktada sie realizacje zamierzenia na podstawie ustawy Szczegdlne zasady przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, wobec czego wskazane powyzej dziatki ulegng podziatowi
zatwierdzonemu w decyzji ZRID.

3.1.3 Harmonogram prac projektowych

Wykonawca sporzgdzi Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia zwany harmonogramem i przedstawi
go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajgcemu i Inwestorowi do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopoki
beda trwaty prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie Harmonogram Prac Projektowych
zapewniajgcy mozliwosci monitorowania postepu tych prac. W Harmonogramie Prac Projektowych
Wykonawca musi uwzglednié:

e poszczegblne elementy opracowan projektowych, kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza
realizowaé poszczegdlne opracowania projektowe lub ich czesci,

e terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak m.in.:
analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy,
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),

e uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,

e wykonanie badan archeologicznych,

e czas na weryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach
takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego,

® rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

e dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiajacy.

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych,
aby opracowania projektowe mogty by¢é w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji
Zamawiajgcemu i Inwestorowi w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

3.1.4 Forma opracowan projektowych

Wszelkie opracowania projektowe powinny by¢é opracowane za pomocg oprogramowania
komputerowego w postaci elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym oraz w postaci
papierowej w ilosci okreslonej w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Catos¢ opracowania projektowego nalezy ponadto przekaza¢ Zamawiajgcemu i Inwestorowi na ptycie
CD, w postaci plikéw *pdf, *dwg oraz *ath. Pliki *.pdf stanowigce projekt budowlany i wykonawczy
powinny by¢ opatrzone podpisem elektronicznym projektantéw wchodzacych w skfad zespotu
projektowego.

W zaleznosci od Zrddta finansowania przedsiewziecia Dokumentacja Projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.

3.1.5 Nadz6r autorski

Wykonawca jest zobowigzany sprawowac nadzdr autorski w trakcie robét budowlanych realizowanych
na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowej. Na wezwanie Zamawiajgcego badz Inwestora
Wykonawca zobowigzany jest do opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych, wprowadzania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej oraz-w przypadkach
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koniecznych, do stawienia sie na placu budowy. Przedstawienie powyzszych rozwigzan i opinii winno
nastgpi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz w ciggu 3 dni roboczych. W przypadkach skomplikowanych
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego i Inwestora oraz okresli¢
najkrétszy mozliwy termin przedstawienia opracowania. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
wysokos¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w ofercie cenowe;.

3.1.6 Nadzér Zamawiajgcego nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnoscia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany
jest przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca oraz poprzez raportowanie postepu prac
projektowych w odniesieniu do harmonogramu. Raportowanie postepu prac projektowych odbywac
sie bedzie nie rzadziej niz raz w miesigcu, poczagwszy od dnia podpisania umowy. Podczas trwania
procesu projektowego wystgpig nastepujace rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji projektowej:

¢ wizja lokalna potwierdzona przez Zamawiajacego,

e robocze spotkania zespotu projektowego stuzgce omodwieniu zagadnien projektowych
i miedzybranzowej koordynacji dokumentacji projektowej- Zamawiajacy bedzie uprawniony do
udziatu w takich spotkaniach za pomoca obecnosci osobistej bgdz komunikacji elektronicznej,

e narady koordynacyjne- spotkania z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego stuzgce umédwieniu
przez uczestnikdw zagadnien technicznych zwigzanych z pracami projektowymi, Wykonawca
bedzie zobligowany do przedstawienia materiatéw na narady na 3 dni robocze przed ustalonym
terminem spotkania.

W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporzadzanej
Dokumentacji Zamawiajgcy bedzie zobligowany do:

e sprawowania kontroli nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen,
zezwoled i decyzji administracyjnych, biezgcej oceny i weryfikacji zgodnosci opracowan
projektowych z Wymaganiami Zamawiajgcego i Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

e sporzadzania protokotdw z weryfikacji opracowan projektowych i przekazywania je Wykonawcy
i Inwestorowi,

e egzekwowania wymaganej jakosci opracowan projektowych,

e sprawdzania kompletnosci dokumentacji projektowej — budowlanej, wykonawczej, STWiORB,

e zatwierdzania rozwigzan projektowych zgodnie z rolg, jaka przypisano mu w umowie oraz PFU

3.1.7 Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego bedzie
otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentdéw. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania
projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat,
sprawdzat kompletnos$¢ i oceniat zgodnos$¢ opracowan projektowych z PFU i obowigzujgcymi
przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiajacego weryfikacji dokumentacji ,na biezgco”
przejawiac sie bedzie w nastepujacych dziataniach:

e przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego spotykac sie bedg na spotkaniach, na ktérych
omawiany bedzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwigzania techniczne i zagadnienia
formalne,

e przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mieli prawo do uczestnictwa w roboczych spotkaniach
zespotu projektowego, na ktérych omawiana bedzie koordynacja miedzybranzowa dokumentacji
projektowej,

e Zamawiajgcy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym czesciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

e do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych w formie
elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiajgcego,

e Zamawiajgcy sporzadzat bedzie bez zwtoki protokoty z weryfikacji kazdego otrzymanego
opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy i Zamawiajgcemu.
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To, jakie opracowania czesSciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajacy, bedzie wynikaé z ww.
opisu wymogow w zakresie procedur na etapie projektowania lub — jesli nie zostato to sprecyzowane
w tym dokumencie — z uzgodnien miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korica, gdy Zamawiajacy uznaje, ze
zostato ono sporzadzone bez brakéw i uchybien powodujgcych jego niezgodnos¢ z Kontraktem.
Wykonaweca nie bedzie mdgt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez Zamawiajgcego
potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem
opracowan projektowych oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy,
opracowania uznaje sie za odebrane.

Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych czesci dokumentacji jest w odrebny sposdb ustalona przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na
potrzeby uzgodnien, opinii i zgtoszen. Wykonawca w procedurach wymaganych dla uzyskania strony
prawnej projektu bedzie wystepowat w imieniu Inwestora na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
przy czym kazdy dokument wptywajacy bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
w terminie dwéch dni roboczych od daty wptywu.

3.1.8 Pfatnosci

Ptatno$¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Umowg/Warunkami Kontraktu.

3.2 Wymagania w zakresie realizacji robét budowlanych

3.2.1 Wymagania w zakresie materiatéw

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB
opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji
projektowej i STWiORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do Robot, kierowac sie nalezy
zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepiséw. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich
normach).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdw. Zamawiajacy jest upowazniony
do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na Plac Budowy lub na jego terenie produkowanych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowgq lub
STWIORB, to Zamawiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione witasciwymi, a wadliwe
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw beda oparte na wymaganiach
okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych
wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3.2.2 Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdot powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji robdt, zweryfikowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien kazdorazowo zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu muszg gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien
niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania, o wydajnosci
gwarantujacej zachowanie przewidywanej wydajnosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
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jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow.
3.2.3 Wymagania w zakresie kontroli robé6t
Wszystkie wykonane Roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg STWIORB i zatwierdzanym
harmonogramem. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIiORB przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie
z warunkami umowy, z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej
organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w zakresie
niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym,
a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy
oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie
ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robot Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania
robét. Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majgcych istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez
Zamawiajgcego wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
elementdw Robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednig wyniki badan materiatéw i Robét.
3.2.4 Harmonogram prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie do 7 dni od podpisania umowy do opracowania
i przedfozenia Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdlne asortymenty robét budowlanych,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegdlne elementy robét budowlanych,

® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.
3.2.5 Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego projektu
programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié,
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:
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e czes$c ogdlng opisujaca:
o organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
° grganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
° spos6b zapewnienia bhp
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.
e cze$¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
° spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
° sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
° sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
3.2.6 Zasady ogdlne badan robét i materiatéw
Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWiORB w oparciu
o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, przyja¢ nalezy procedury, ktdre zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinni udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
Zamawiajgcy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikéw zleconych przez
siebie badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
3.2.7 Wymagania w zakresie odbioréw
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w catym okresie prowadzenia Roboét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy bedgcego
przedstawicielem Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Jezeli na etapie prac projektowych Wykonawca przy akceptacji Zamawiajacego podejmga decyzje
o realizacji inwestycji na podstawie zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe, dla
robot nalezy zatozy¢ i prowadzi¢ dokument tozsamy z dziennikiem budowy.
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Przewiduje sie prowadzenie dziennika budowy w postaci papierowej, chyba ze zmiany legislacyjne
zobligujg kierownika budowy do prowadzenia dziennika w postaci elektroniczne;j.
Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy Robdt. Wzér rejestru obmiaréow
zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wpisow do rejestru
obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Zamawiajgcego.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdt i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

e decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie
Obowigzkiem Woykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentdw wymaganych prawem
budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego i instytucji kontrolnych.
Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw i bedga stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub
wykazaniu poprawnosci wykonania Robét.
Obmiar gotowych robdt, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych
przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestos¢ wynikaé bedzie albo z ustalen miedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdt. W tym drugim
wypadku:

e obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

e obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

e obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda podlegaty
akceptacji przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakoséiilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego, ze
roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktédrych mowa ponizej, przyjete.

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego
ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy wskaze miejsca poboru probek.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréow, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty,
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:
e Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne
zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegdétowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiarow elementdow i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na
kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe
i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na
rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé¢ dokumentacje projektowg podstawowq
Z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byly tatwo rozpoznawalne.
Pozostate elementy dokumentacji powykonawczej obejmuja:
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
e Recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki budowy (oryginaty),
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIiORB,
e Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przezbrojenie terenu) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
e Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje,
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany
na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. W razie
koniecznosci nalezy zmodernizowa¢ osnowe geodezyjng, tak, aby punkty osnowy podlegajace
ochronie zlokalizowane byly poza skrajnig drogi.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczos$ci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.
W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.
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Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”
3.2.8 Pfatnosci
Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Umowg/Warunkami Kontraktu.
3.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy
W ramach przygotowania placu budowy na terenach zielonych oraz w poczatkowym odcinku drogi
nalezy usung¢ warstwe humusu oraz piaskdw humusowych. Humus nalezy przechowywaé w pryzmach
i uzy¢ do wykonania paséw zieleni oraz do rekultywacji terenu po zakoriczeniu robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktdw pomiarowych
i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatéw porozbiérkowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Materiaty rozbiérkowe powstate w trakcie robdt budowlanych Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.
3.4 Wymagania w zakresie architektury
Przewiduje sie wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem gruntowym oraz
zjazdéw do kazdej dziatki o nawierzchni kruszywowej. W rejonie krzyzowania sie projektowanej drogi
z pozostatymi drogami gruntowymi przewiduje sie zorganizowanie miejsc postojowych o nawierzchni
kruszywowej, wyposazonych w tablice informacyjne oraz tawki wypoczynkowe. Analogiczne miejsca
nalezy zaprojektowac iwykonaé¢ w rejonie poczagtkowym drogi, dodatkowo wyposazyé je w stoty
wypoczynkowe, kosze na odpady, stacje obstugi rowerdw oraz nasadzenia roslinne. Projektowang
droge wyposazy¢ w elementy identyfikacji wizualnej spdjne dla catego Pierscienia Ksieznej Salomei
oraz elementy umozliwiajgce przeprowadzenie gier terenowych wprowadzajagcych w tematyke
grodziska w Tumie, romanskiej architektury sakralnej oraz pierscieni wielokagtnych. Elementy matej
architektury nalezy wykonaé jako drewniane, zabezpieczone przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych, zakotwione do podtoza. Kolorystyke, szczegétowe wymiary oraz forme wizualng
nalezy uzgodnic z zamawiajacym, przy uwzglednieniu wytycznych WUOZ.
Przewiduje sie montaz elementéw w ilosci:

e tawki—12szt

e Tablice —4szt

e Kosze na $mieci- 8szt

e Stoty wypoczynkowe z siedziskami- 8 kpl

e Stacje obstugi roweréw- 2szt

e Graterenowa — 2 kpl
3.5 Wymagania w zakresie konstrukcji
3.5.1 Jezdnia

kategoria obcigzenia ruchem KR1
grupa nosnosci podtoza przyjeta do projektowania G2
gtebokos$¢ przemarzania 1.0m
wspotczynnik gtebokosci przemarzania -
— boid
Przyjety uktad warstw konstrukcji: A1 um?r:\nrlr:e]me gr[lin:)]sc
warstwa $cieralna AC 11 50/70 - 4
warstwa wigzgca AC 16 50/70 - 5
. . . . 0-31.5 8
podbudowa zasadnicza | mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0-63 P
warstwa mrozochronna mieszanka niezwigzana z kruszywem Car, 0-8 22
CBR>25%
taczna grubos¢ warstw 51cm -
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war. gtebokosci

przemarzania 40cm warunek spetniony TAK

3.5.2 Zjazd, plac manewrowy

. uziarnienie | grubos¢
Przyjety ukfad warstw konstrukcji: [mm] [em]
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooy3 (€2 0-31.5 8
mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 0-63 12
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cngr, CBR225% 0-8 15
mieszanka niezwigzana z kruszywem Cnr -nasyp w miejscach wymaganych zmienna

3.5.3 Wymagane wartosci modutéw odksztatcenia
Wymagane wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia w poszczegdlnych poziomach warstw
w obrebie drogi gminnej: nalezy przyjgé maksymalne wartosci wskazane dla poszczegdlnych warstw
w nastepujgcych dokumentach:

e WR-D-63-01-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo

lekkiego oraz innych czesci drég,
e PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych ipdtsztywnych stanowigcy zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

3.5.4 Konieczno$¢ wykonania nasypoéw i wykopow
Z uwagi na wysoki poziom wdéd gruntowych oraz jego mozliwe wahania, a takze wystepowanie
gruntéw nienosnych koniecznym jest usuniecie gruntéw nieprzydatnych oraz wyniesienie spodu
konstrukcji drogi min. 1m powyzej przewidywanego poziomu wdd gruntowych.
3.6 Wymagania w zakresie sieci i instalacji
3.6.1 Siec elektroenergetyczna
Projektowang droge (zewnetrzng krawedz pobocza) nalezy odsungc o 1.5m od istniejgcej oraz bedacej
w trakcie realizacji (uzgodnienie ZUDP Proj sSN 7919) sieci elektroenergetycznej badz zabezpieczyd sie¢
za pomocg dwudzielnej rury ostonowej o srednicy 160 mm koloru czerwonego. Szczegdty rozwigzania
zabezpieczenia nalezy uzgodnic¢ z Energa Operator S.A.
Wzdtuz drogi zamontowa¢ autonomiczne oswietlenie ze sterowaniem za pomocy zegara
astronomicznego, z mozliwoscig zaprogramowania przerwy nocnej. Dobdr oswietlenia nalezy
przeprowadzi¢ z dostosowaniem do sytuacji oswietleniowych grupy B2. Wysokos¢ stupow
oswietleniowych, ksztatt oprawy oraz temperature barwowg dobraé¢ w porozumieniu z WUOZ.
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zachowanie rownowagi pomiedzy bezpieczenstwem i komfortem
uzytkownikéw a zanieczyszczeniem Swietlnym z uwagi na fakt, iz teren inwestycji jest obszarem
wytaczonym z zabudowy.
3.6.2 Sie¢ wodociggowa
Obszar, na ktérym przebiega projektowana droga nie wymaga wykonania hydrantéw w ramach
ochrony przeciwpozarowe;.
3.6.3 Sie¢ gazowa
Projektowane drogi gminne krzyzuja sie z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 300 MOP 5.5 MPa
Dabrowka-Lesniewice, dla ktérego w miejscu skrzyzowania przyjeto wspotczynnik projektowy wiekszy
niz 0.4. W zwigzku z tym konieczne jest zabezpieczenie gazociggu. Dla zabezpieczenia zostaty warunki
techniczne stanowigce zatgcznik do niniejszego PFU.
3.6.4 Siec¢ telekomunikacyjna
Nie dotyczy
3.7 Wymagania w zakresie wykornczenia
W ramach inwestycji przewiduje sie wprowadzenie statej organizacji ruchu. Zaprojektowane
oznakowanie winno spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarzadzeniem oraz
Rozporzadzeniu w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.
3.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
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Zagospodarowanie terenu nalezy realizowac zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Teren po zakonczeniu robét nalezy zrekultywowaé. W pasie
prowadzonych robét w obszarach nieutwardzonych nalezy przewidzieé obsianie trawg po uprzednim
humusowaniu. Nasadzenia kompensacyjne wykona¢ w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pierwszenstwo majg rozwigzania projektowe minimalizujgce wycinke roslinnosci zwtaszcza drzew
przydroznych.

Il Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepisow

o Ze wzgledu na czesciowe powigzanie funkcjonalne z projektowang drogg gminng pofozong
w obrebie Gminy Goéra Swietej Matgorzaty, przedsiewziecie kwalifikuje sie jako mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

o Inwestycja przebiega w bezposrednim sgsiedztwie stanowisk archeologicznych. Z uwagi na zakres
prac ziemnych, na etapie opiniowania projektu przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID nalezy
spodziewad sie stanowiska WUOZ obligujgcego do przeprowadzenia badan archeologicznych.

e Teren inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych ochrong na podstawie Ustawy
o ochronie przyrody.

e Teren inwestycji pofozony jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, dla ktérego zostaty
sporzadzone mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. W zwigzku
z powyzszym realizacja inwestycji bedzie wymagata uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

e Projektowane drogi stanowig drogi gminne klasy D przeznaczone w duzej mierze dla pojazdow
rolniczych oraz ruchu pieszych i rowerzystéw. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny dziatek
rzeki Bzura atym samym brak mozliwosci realizacji prac budowlanych w obrebie istniejgcych
obiektéw mostowych, projektowane drogi na dzien dzisiejszy bedg nieprzelotowe, zakonczone
placem manewrowym. Wedtug Studium uwarunkowan i kierunkdw rozwoju przyjetego Uchwata
Nr LVI/314/2021 z dnia 25.11.2021r. tereny przylegte do projektowanej drogi stanowig tereny
zieleni tgkowej. Na niewielkim obszarze przewidziane zostaty zabudowa ustugowa (0.6862 ha w
obrebie dziatki nr ewid. 1024 obreb 0001 teczyca) oraz mieszkaniowa jednorodzinna (0.3982ha w
obrebie dziatek nr ewid. 946/4, 946/5, 946/6 i 947/7 obreb 0001 teczyca). Wiekszos¢ terenu
potozona jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Z powyzszych wzgleddw, przy
uwzglednieniu dmc dla pojazdéw rolniczych - jako zespotu pojazdéw, ztozonego z pojazddw
majacych tacznie co najmniej 5 osi, w ktérym pojazdem ciggnacym jest pojazd samochodowy - 40
ton, przyjeto kategorie ruchu KR1. Kategoria ta zaktada, ze w 2025r. ruch pojazddw rolniczych nie
przekroczy w trakcie sezonu wegetacyjnego 228 pojazdéw / miesigc.

e Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze objetym MPZP,

e Teren inwestycji potozony jest poza terenami i obszarami gérniczymi,

e Teren inwestycji potozony jest na obszarach zagrozenia podtopieniami, w obrebie obszaréw
zagrozonych powodzig od wéd gruntowych (podtopienia); wizja lokalna w terenie wykazata
wystepowanie zastoisk wody na terenie objetym opracowaniem,

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

Realizacja inwestycji nastgpi na podstawie ustawy Szczegdlne zasady przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
jednoczesnie bedzie decyzjg zatwierdzajgcg podziat i przenoszacyg prawo witasnosci wydzielonych
dziatek na Inwestora.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
3.1 Wytyczne ogdlne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pdin. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,
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e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) oraz rozporzadzenia
wydane z delegacjg tej Ustawy,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,

3.2 Branza drogowa

e Wytyczne i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu, w szczegdlnosci:

o WR-D-11-1-01-Wytyczne ksztattowania sieci drog. Cze$¢ 1 Wymagania podstawowe.

o WR-D-21-01-Wytyczne wyznaczania skrajni drég zamiejskich i ulic

o WR-D-63-01-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég,

o WR-D-64-01-Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci
drog

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych stanowigcy zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

e Normy:

o PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe + errata
e Ustawy i rozporzadzenia:
o Ustawa o drogach publicznych oraz rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
3.3 Branza elektryczna

e Ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

e Ustalenia z inwestorem zakresu robdt- uzgodnienia wstepne, pomiary wykonane w terenie,

e Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci,

e Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. w sprawie wprowadzania obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz. 617
z pdzn. zmianami):

o Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych.
o Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo —Dobdr sSrodkdéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych — Wybdr srodkédw  ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdow zewnetrznych. wprow. IEC60364-4-481:1993
(IDT).

o PN-92/N-01256 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

o Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

o Wymagania stawiane ochronie przeciwporazeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-001),

o Polska Norma PN-E-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

o Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne.

o PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég

o Pozostate normy z dziedziny elektroenergetyki i z nig zwigzane wprowadzone do stosowania

e Ustawy i rozporzadzenia:

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460,
zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),

. DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
20 :!I DW !!=

"proje t


https://sklep.pkn.pl/pn-en-13201-2-2016-03e.html

Budowa drogi gminnej w granicach administracyjnych Miasta teczyca stanowigcej cze$¢ Pierscienia Ksieznej Salomei

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia
2012r.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z pdZn. zmianami dotyczgce
»Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz z 2008r. Nr 108 poz. 690)

o Katalogi:

o Album przytgczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia Lnn-pi — przytgcza z przewodami
izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY opracowany przez PTPiREE nr 03/01-1999,

o Album linii napowietrznych niskiego napiecia uktad przewoddéw naprzemianlegty,

o Album linii napowietrznych niskiego napiecia na Zerdziach wirowanych — uktad przewodéw
prostokatny,

o Katalog rur ostonowych typu AROT,

o Katalog kabli ziemnych i przewodéw izolowanych samonosnych wydany przez TELEFONIKA
KABLE oraz inne zwigzane z opracowaniem projektu,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét instalacji elektrycznych,

® Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.
3.4 Branza telekomunikacyjna

e Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci,
3.5 Branza sanitarna

e Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci,
4. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
4.1 Kopia mapy zasadniczej
Mapa dc. projektowych stanowi zatgcznik do niniejszego PFU
4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych
Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.
4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obrebie stanowisk archeologicznych oraz w poblizu obiektéw
wpisanych do rejestru zabytkéw, na etapie opracowania PFU zostaty przeprowadzone konsultacje z
WUOZ w todzi. Podsumowanie powyzszych konsultacji wraz z wnioskami stanowi zatacznik do
niniejszego PFU. Szczegdtowe wytyczne dotyczace uwarunkowan konserwatorskich w tym zakresu
nadzoru archeologicznego, badan geofizycznych i archeologicznych zostang wskazane w opinii do
projektu przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID oraz ostatecznie przyjete decyzjg ZRID.
4.4 Inwentaryzacja zieleni
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 10 drzew zlokalizowanych wzdtuz istniejgcej drogi
gruntowe;.
4.5 Dane z zakresu ochrony srodowiska
Dla catego przedsiewziecia — rozumianego jako budowa drég gminnych stanowigcych PierscienKsieznej
Salomei zostata sporzadzona karta informacyjna przedsiewziecia oraz zostat ztozony wniosek
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Karta informacyjna przedsiewziecia stanowi
zatgcznik do niniejszego PFU.
4.6 Pomiary ucigzliwosci
Dla celéw niniejszego PFU nie przeprowadzono pomiaréw ucigzliwosci. Z uwagi na przewidywane
natezenie ruchu oraz brak przelotowosci drég, nie przewiduje sie sytuacji przekroczenia
dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach podlegajgcych ochronie przed hatasem na podstawie
Ustawy Prawo ochrony przyrody oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku. Ewentualny wzrost emisji zanieczyszczerh majgcych wptyw na jakos¢
powietrza zwigzany bedzie z dalszymi inwestycjami umozliwiajgcymi bezposrednie potgczenie
drogowe pomiedzy teczycg a Tumem i bedzie zalezat od wzrostu natezenia ruchu na projektowanej
drodze, co przetozy sie na zmniejszenie natezenia ruchu lokalnego w obrebie drogi wojewddzkiej
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nr 704, w zwigzku z czym nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji miata wptyw na pogorszenie
klimatu.

4.7 Inwentaryzacja obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.

4.8 Porozumienia, zgody warunki techniczne i realizacyjne

Wytyczne dotyczgce zabezpieczenia istniejgcych sieci i likwidacji kolizji z infrastrukturg techniczng,
stanowig zatgcznik do niniejszego PFU.

4.9 Dodatkowe wytyczne

Nie dotyczy.
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