UG.271.13.2023
Zatgcznik Nr 7 SWZ

Umowa nr UG.271.13.2023 /Projektowane postanowienia umowy dla wszystkich zadan
czeSciowych

zawarta w Jarostawiu dnia ...2023 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;

reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glgb - Skarbnika;

zwana w dalszym tekscie umowy Wykonawca

a
adres:......oeeeveeveenrnenes , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej
|0) /<A podnr .....cceeeueuene 3 NIP: i 210 € 6) \\
reprezentowang przez:

Lo eevereeeeneneeeseeneneneesnenenennes

2 ettt aeaesesenes

lub

(IMi€) ceevermimimenenn. (nazwisko) ..c.cueueennn.. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imieg) ....... (nazwisko) ..e.uvweu.. (nazwa handlowa) ....c.e.u..... z siedziba (adres prowadzone;j
dziatalnos$ci gospodarczej) ....... NIP: ..vevevereennennes ; REGON: ....cooveeveenecnevnnnnes zwang w dalszym
tekscie umowy Wykonawca,

Iacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont drég gminnych” na podstawie ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej umowy
ustawg p.z.p. lub p.z.p.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,,Remont
drég gminnych” zadanie czeSciowe nr ... obejmujace obszar/miejscowosci .., w zakresie
okres$lonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa wust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonac zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia -
stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy (zwanego takze w dalszej czeSci umowy: dokumentacja
lub dokumentacja projektowa), Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwang dalej: SWZ) oraz
odczytywanymi tgcznie z opisem przedmiotu zaméwienia przedmiarami robét. Dokumenty
te stanowia integralng cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych

niniejsza umowag warunkach.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy stanowi

z opis przedmiotu zamoéwienia (zatacznik nr 1), ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi

integralng cze$¢ niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze dokladnie zapoznat sie z opisem robdt, jakie maja zosta¢ wykonane

i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania catosci rob6t zgodnie

Z Zamierzeniem i przeznaczeniem.

Przedmiary robét shuzg tylko do uzupehienia opisu przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawa

do jakichkolwiek roszczen. Przedmiary robot maja charakter pomocniczy i nalezy

je odczytywaé wylacznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Przedmiary robét stanowiace zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane

w przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sg orientacyjne.

. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoéwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zgdanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw: certyfikat na znak
bezpieczeristwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koncowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegbdlnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy = materiat/wyréb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyska¢ aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktérym dany
materiat/ wyréb/urzadzenie zostal wbudowany z winy Wykonawcy.

. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszq umowg warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

przetargowa w sytuadji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, t. j.:

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru rob6t przepisami

wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego

Strony sporzadza protokét roznicowy.

. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych

w dokumentagji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieni odbioru robdt

przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty

takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
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sporzadza protokét réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreSlajacy
wysoko$¢ zmniejszenia zakresu rob6t budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $Srodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie robét budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji
z nalezyta starannoscig i oferowanym terminie a zakres prac (rob6t budowalnych) oraz
wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane przedmiotem zaméwienia sg mu znane i w zwigzku z tym
nie bedzie w przysztosci wystepowal z roszczeniami.

§2
Obowigzki stron
1. Obowiazki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy terenéw budowy (dalej takze: terenéw wykonywania
zamoOwienia, placow budowy),

2) peienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okresSlonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreSlonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegflowe i chronologiczne uzupelianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylgcznie na terenie budowy,

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymanie ww.
skladnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu rob6t, drég tymczasowych,
dojazd6w oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymi
w przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie
warunkéw/zgod/opinii/uzgodniern niezbednych do wykonywania robét, w tym
wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania
robdt,
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6) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia terenu budowy, terenéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0séb trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami opisu przedmiotu
zamOwienia /zal. nr 1/ oraz niniejszej umowy) do dokonania odbioru koncowego
i odbioréw czeSciowych przez Zamawiajgcego, pod rygorem braku przystgpienia
do odbioréw do czasu uzupelnienia,

9) zapewnienia sprzetu spelniajagcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwiagzanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

11) likwidagji terenu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoniczeniu
robdt, nie pdZniej niz do dnia odbioru koricowego,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t zamiennych. W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
rob6t oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po wyrazeniu
przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie 1 z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robot dodatkowych (dla realizacji zaméwienia
roboty dodatkowe to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne Iub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci w przysztosci. W zgtoszeniu
koniecznosci  wykonania rob6t dodatkowych lub innych zaméwienn powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowigzany do robét dodatkowych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia robdt
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okoliczno$ci w przysztosdi,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,
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17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza Zze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zloZzy Zamawiajacemu o$wiadczenie,
ze materialy uzyskane w ftrakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami o0 odpadach i zlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badar przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajgcego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnier i pozwolert na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i przekazac¢
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegblnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowa¢ na dziatce Zamawiajacego przylegtej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badari koniecznych
do oceny jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

19a) prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej sukcesywnie w trakcie realizacji zaméwienia,
przedkladanie na kazde zgdanie Zamawiajacego lub insp. nadzoru,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6Inosci wstep
na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy prébach i rozruchu.

21) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowa¢ przestojow,

22) sukcesywnego dokumentowania realizacji robét budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajagcemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupeknienia,

23) dostarczenie Zamawiajagcemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem
0 gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej (przewidzianej postanowieniami niniejsza
umowa) dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupeinienia,
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24) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie skladowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

25) przekazania kart gwarancyjnych urzadzer/ materiatéw/wyrobéw/konstrukgji o terminie
diuzszym anizeli wynikajacej z udzielonej gwarancji/rekojmi przez Wykonawce w ofercie,
wraz z zawiadomieniem o odbiorze koricowym, pod rygorem braku przystapienia do czasu
uzupeienia.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowaé w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot
budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw materiatowych,

2) czesciowych protokotéw odbioru rob6t i wnioskéw o platnosé czeSciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czeSciowych i odbiorze koncowym (zbiorczo)
dokumentacji fotograficzne;j, atestéw/ certyfikatow/aprobat/ certyfikatow dla
poszczegblnych i wbudowanych wyrobow/urzadzer/materiatéw budowalnych, a takze dla
zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych
niniejsza umowa dokumentow,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosdi,

6) o$wiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych platnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6Inosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
W rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnos$ci osob trzecich.

3a. Wykonawtca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska Iub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojScie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatébw wiasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0séb trzecich. Materiaty,
o0 ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentagji projektowej.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu \\/4 potwierdzajacego zakup
materialéw/urzadzer/wyrobéw/konstrukgji/technologii, ktére wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia zgody na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiadac¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty, itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatéw, badZ jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy zas$ wyniki badait wykaza, Ze materiaty
badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
pézniej niz 5 dni przed zaplanowanym uZyciem materialtbw Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
7zrodla wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, Ze materialty uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spelnialy wymagania opisu przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacje zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem
o0 gotowosci do odbioru korcowego.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6Inosci:

— roboty przygotowawcze,
— roboty pomiarowe,
— roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym,
— roboty rozbiérkowe,
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych wraz z skropieniem emulsjq asfaltowa,
— wykonanie podbudowy z kruszywa,
— frezowanie,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
— inne czynnoSci wymienione szczegétowo przedmiarach rob6t stanowiacych zatgcznik
do SWZ.

10. Obowigzek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.
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11. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehmiania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosdi, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skitadajacego
oSwiadczenie, date zloZenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw
pracownika okreSlony w umowie o prace;

3) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikagji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
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osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikagji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.
13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale PodwykonawcOw zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenn w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 77 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegOlnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
zZ czeScia dokumentagcji projektowej dotyczaca wykonania robét objetych umowsa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru rob6t;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapiaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
budowy, oplat za media, zabezpieczeri, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawcg a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac¢ sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$¢

z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, Z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000,00 zl.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umowne;j.

. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia

okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwnieZ nie moze zawiera postanowien

okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy

i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreSlonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
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budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty przediozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzant wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeZeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania uméow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczerr z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

1a. Rozpoczecie po protokolarnym  przekazaniu terenu  budowy  Wykonawcy
w terminie do 5 dni od dnia przekazania, ktore nastgpi w terminie do 5 dnia od dnia zawarcia
Umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie¢ date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktoéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbiory czeSciowe (maksymalnie dwa do maksymalnie 70 % wartosci umowy lacznie) -
dla celéw fakturowania (wynikajacych z zaangazowania wykonania rob6t),

¢) odbiér koricowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e) odbidr przed koricem okresu gwarangcji/rekojmi.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
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Prawidtowos$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakoriczeniu robot,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu rob6t Wykonawca przedktada komplet dokumentéw
odbiorowych (w tym powykonawczych) wynikajacych z postanowier niniejszej umowy.
Kompletnos¢ dokumentacji potwierdza inspektor nadzoru. W przypadku braku kompletnosci
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru do czasu uzupelienia dokumentow.

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 5 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przediozy
stosowne zezwolenia wydane przez wlasciwy organ administragji, jeSli sa wymagane.

6a. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
1 sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewéw oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewdéw potwierdzajace
uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sa w terminach okreSlonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwioke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiagzku przystepowac
do odbioru koricowego przed zakoniczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowiagzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej
na przenosSnym noéniku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawieraé: spis tresci
wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej, dokumentacje fotograficzng oraz inng dokumenty
wynikajgce z postanowien niniejszej umowy.

7. Z czynnosci odbioru koricowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru koricowego robdt zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koricowego zgodnie z ww. procedurami przypadat najpézniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.
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8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieral potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoniczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokument6w niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
jesli dotyczy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio
do odbioréw czeSciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czeSciowym Wykonawca przediozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego elementu
w poszczegblnych miejscowosci ktérego ma nastapic¢ odbior.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie p6Zzniejszy niz pozostalty do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) wprzypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6Zniejszy niz pozostalty do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktbrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptacié udokumentowane koszty Zamawiajgcego,
w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robot.

13. W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokdl przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.
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13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 77
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru, jednak nie p6Zniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru przed koricem okresu gwarancji/rekojmi zostanie spisany przez Strony
stosowny protokoét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbiér bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu przed koricem okresu gwarancji/rekojmi,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym
wyszczegOlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarangji i wyznaczy nowy
termin odbioru, jednak nie pdézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci us$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajgcy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

16. Z czynnoSci usuniecia wad/usterek stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych/
przegladu przed koricem okresu gwarangji/rekojmi, Strony sporzadza stosowny protokét
pogwarancyjny, w ktorym szczegdtowo wymienione beda wszelkie naprawy, wymienione
elementy. Do protokolu dolaczone zostana wszelkie atesty/certyfikaty/Swiadectwa
potwierdzajace jakosé ewentualnie NoOwWo wbudowanych
materialow/urzadzer/konstrukcji/wyrobow (jesli zostang wbudowane).

17. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszej umowy a karta gwarancyjna
stanowiaca zalacznik do umowy dotyczace przegladéow gwarancyjnych zastosowanie maja
przepisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy obejmujacej
takze kompletme dostarczenie dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci Iacznej wynoszacej: ... (stownie: ...) brutto zi.

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze Zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreSlonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
Zmianie.
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1.

2.

3.

§6
Warunki ptatnosci

Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie

faktury czeSciowej po przedtozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z zatacznikami oraz

faktury koricowej w wysokosci pozostatej do zaptaty wynagrodzenia umownego brutto,

o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokolu odbioru koncowego wraz

z zalacznikami.

Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbidr koricowy/odbiér czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem $rodkéw trwatych (jeSli dotyczy) oraz wszystkich
Podwykonawcow bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz
Z dowodami zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegGtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnien lub
uzupelnienn szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia. W przypadku przekroczenia terminu,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy wezwie pisemnie (z dopuszczeniem

drogi elektronicznej) Wykonawce do przedtozenia faktury.

3a. W przypadku braku podstaw do wystawienia faktury, a doreczenia przez Wykonawce,

4.

Zamawiajacy odesle fakture.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

oznaczy W nastepujacy sposéb - nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska 5,

37-500 Jarostaw, NIP: 792 203 26 21.

Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sie

dzien zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
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podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce i PodwykonawcOw oraz —dalszych

podwykonawcOw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodbéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

3) wprzypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowod6w zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcOw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
o zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleZzne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktoérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$(¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9)w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
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o.

Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezpoSrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu kornicowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreSlonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
Z tytulu rekojmi.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi ... (stownie: ...) miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomic¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 77 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy prawo do

1

roszczen z tytutu rekojmi do prac dotychczas wykonanych.

§8
Gwarangcja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym witascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... (stownie: ...) miesiecy, liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

17/32



3. Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, stanowiacy
zatacznik do niniejszej umowy, jako element dokumentacji odbiorowej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarangji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarangji jako$ci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 77 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy prawo do
roszczen z tytulu gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wartosci brutto nieodebranych przez Zamawiajacego robot
odbiorami czeSciowymi za kazdy dzierr zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowaw § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zt 00/100) za kazdy
dzierr zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub karty gwarancyjnej lub trescig protokohu) na usuniecie wad
Iub usterek;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wartosci brutto nieodebranych przez Zamawiajacego robdt na dzien odstgpienia
od umowy;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokoSci
1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zt 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 7t
(stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazde zdarzenie;
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6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100)
za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtoZenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 7 (slownie: jeden tysigc zt
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zt 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1000,00 7t (stownie: jeden tysigc zt 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktoérych mowa
W § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 71 (stownie: jeden tysiac zt 00/100) za kazde zdarzenie
bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwiloki w przekazaniu dowodbéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zt 00/100) za kazdy dzier zwtoki;

11)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i oséb trzecich, w tym takZze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
W sposdb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 7l (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong
W umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajgcego.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wartosci brutto
nieodebranych przez Zamawiajacego rob6t na dzier odstgpienia od umowy.
. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzieri zwioki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
. Kary umowne podlegaja kumulagji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwioke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p-zp.,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcgjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz shuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreSlonych w tym przepisie;

2. Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci i nastepuje z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oSwiadczenia
wskazujacego przyczyne odstapienia od umowy.

3. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.
454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zZada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

5. Zamawiajacemu przystluguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w cato$ci lub w czesci, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu,
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci lub uplywu wyznaczonego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja etapéw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy —przez
Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p.,, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jeZeli w terminie do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
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wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, bez koniecznosci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,

5) wprzypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajgcego do realizacji umowy zgodnie zZ umows;

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okreSlone
w § 111 przerwa ta trwa diuzej niz 77 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, zgloszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajgcego.

. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

. Wprzypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzier odstapienia.

2) Wykonawtca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
rob6t zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest w terminie 77 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, okreSlonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

21/32



9. W przypadku odstgpienia od umowy Strony sporzadza protokét inwentaryzacji robdt
dokonujacy ustalenn przez Strony (z uwzglednieniem odbioréw czeSciowych), z udziatem
inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajacy zakres rob6t pozostatych do wykonania.

§11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego.
2. Wynagrodzenie okresSlone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego
paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10
pkt e, jeSli okaze sie, Zze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowg

a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Wykonawca moze przystgpi¢ do robét, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wytacznie po pisemne;j

Zmianie umowy.

2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okreSlnej dokumentacja projektowa, normami
technicznymi wynikajgcymi z technologii prac lub przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw
stosowanych materiatéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia

w terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, Sniegu,

» fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez

inspektora nadzoru,
e termin zostanie wydhuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych;

¢) wynikajacych z przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyz;ji,
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e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreSlonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalng, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

— opdznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypelniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystgpienia ww. okolicznosci termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moZe nastgpi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
Zobowigzany do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajacy, po
uprzedniej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zatacznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegblnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow,

¢) w razie konieczno$ci podjecia dziatari zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczeg6lnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
rob6t lub ich czesci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zaméwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,
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4.

— wprzypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu,
0 czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Zamawiajacy  dopuszcza  wprowadzenie  zmiany — materiatéw/urzadzen/wyrobow
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wytacznie do Zamawiajacego. Beda to, przykladowo, okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzannt z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen lub wyrobéw oraz beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania

nalezy wylgcznie do Zamawiajacego

5a. WyZej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo

6.

7.

zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonaé
zmiany kierownika budowy i kierownikow robdt przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzedniag zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy
i kierownika robdt. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub
w okreSlonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robét, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy,
W szczegOlnosci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji rob6t trzykrotna nieobecno$¢
na terenie budowy, w przypadku wczesniejszego powiadomienia o obecnosci inspektora
nadzoru  inwestorskiego lub  przedstawiciela Zamawiajgcego 0  obecnosci.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika robdt, nowy kierownik
budowy/kierownik robét musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢
do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat sie wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spehmiana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Na czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia roboty
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ulegajg przerwaniu z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia rob6t Strony sporzadza

stosowne protokoty.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci zwigzanych
z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

10. Zmiany postanowien umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét
okreSlajacy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne
dla Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robét dodatkowych lub innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do

prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na realizacje niniejszego zaméwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokét koniecznosci okreSlajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych rob6t, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikow
cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ..zt/r-g, 2)
koszty ogllne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ...(do M), 4) zysk: ...
(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe w umowie, jesli maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen
materiatéw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatéw dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa
nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania robdt dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokét okreSlajacy wartoS¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzadzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokédt réznicowy
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.
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11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca skltadajac uzasadniony

1

pisemny wniosek wraz z ewentualnymi dowodami na potwierdzenie do drugiej strony.

§ 12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstatych

w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastapito z winy
Zamawiajacego, badZ jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i PodwykonawcOéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on roéwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§ 13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy bedzie: ...

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do

podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegélnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ......

. Kierownikiem budowy/ rob6t drogowych bedzie: ......

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione

oo

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informagji, podejmowania innych
niezbednych dzialari wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidiowego
wykonywania przedmiotu umowy. Przedstawiciele Zamawiajacego nie maja upowaznienia
do zaciggania jakichkolwiek zobowigzari w imieniu Zamawiajgcego, pod rygorem
bezskutecznosci roszczen Wykonawcy kierowanych wobec Zamawiajacego przez Wykonawce.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy/kierownik rob6t drogowych dziataja
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

1) Wykonawca: .....

2) Zamawiajacy: ....

. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.
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. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3.1. nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna
zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace,
Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie

t. j.: wwysokosci: ... zt (stownie Ztotych: ... /100) w formie ... .

. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy (w tym wszelkich obowigzkéw wynikajacych z umowy

i dochodzonych z tego tytulu przez Zamawiajacego kar umownych oraz nieusuniecia lub

nienalezytego usuniecia wad lub wusterek przedmiotu umowy i dochodzonych

z tego tytutu przez Zamawiajacego kar umownych).

. Wtrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysokosciach

1 terminach:

1) 770 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

. Wprzypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia bytby

krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy

i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie,

Z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p., pod rygorem braku zmiany umowy

z winy Wykonawcy.
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§15

Postanowienia koricowe
. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
bezskutecznosci.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwienr publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygnaé polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
. Zalaczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 2),
3) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 3),
4) karta gwarancyjna (zat. nr 4),

stanowia jej integralng czes¢.
. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Wszystkie tytuly paragrafébw uzyte w umowie majg charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza Ze nie beda one mialy
wplywu na interpretacje postanowien umowy.

§ 16

Klauzula salwatoryjna

. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowienn umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznosc ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba zZe z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, Ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowieni niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 4 do umowy

L. PRZEDMIOT GWARANC]JI

Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr .... z dnia .... na zadanie pn.: ,,...".

IL. OKRES GWARANCJI

. Na wykonane roboty budowlane: .... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego robdt, t. j. do dnia..... .

. Wzakresie wbudowanych materiatéw i urzadzen miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego robdt, t. j. do dnia..... .

I1I. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

. Wykonawca (Gwarant) oSwiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarandji),

Ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidtowo,

zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja

projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje

Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady robot powstate

na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek z obowiazkéw

Wykonawcy (Gwaranta).

. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) wszelkie

prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta

dla wbudowanych materiatéw lub urzadzen.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja

diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowiazuje

okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

. Dla wbudowanych materialéw i urzadzen posiadajacych okres gwarancji sprzedawcy lub

producenta krétszy, niz okreSlono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na

okres okreslony w niniejszej karcie gwarancyjne;.

. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady

fizyczne zmniejszajace w szczegélnoSci warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetycznag

wykonanych robot.

. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji

takze po uptywie terminu gwarandji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byl juz dwukrotnie naprawiany
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) Zzadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarancji) na skutek wystapienia wad.

. W zakresie wad zgloszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do:

a) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze konncowym przedmiotu Umowy,

b) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat,
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1.

c) do Scistego wsplldziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czesci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwo$ci zwigzanych z wykonywanymi
pracami.

Iv. USUWANIE WAD
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

3.

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada u.mel?lozhvtnajacca .zgod.ne Przystacp.leme i usuniecie natychmiast, nie pozniej
1. | z obowigzujacymi przepisami wady - liczone od niz 8 eodz
uzytkowanie zgloszenia wady 80
Przystapienie do
usuwania wady - liczone | 2 dni
2. | Pozostale wady od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni
2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

terminéw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.
Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia
wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia

wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obciazony kosztami takiego

Zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarangji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwe;j

czesci rob6t na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub

wykonania rob6t (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robdt).

W innych przypadkach termin gwarangji ulega przedtuZzeniu o czas, w ciggu ktoérego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) wskutek wady nie moégt z przedmiotu w pelni

korzysta¢ (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka rob6t).

Nie podlegajq uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

a) wystapienia sity wyzszej tzn. wystgpienia wyjatkowych wydarzen i okoliczno$ci, na ktére
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wptywu i ktérych nie mogli w racjonalny
sposob unikng¢ lub ich przezwyciezyc,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

¢) szkéd wyniklych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), a szczegllnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji
1 uzytkowania,

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony

z Gwarancgji) poddal remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarangji.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowigzuje si¢ do przechowywania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru koricowego
robot.
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10. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

V. PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie beda wedtug uznania Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarancji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania niniejszej
gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarancji), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najpozniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustaleri dokonanych
przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbtowy Protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarangji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji)
niezwlocznie przeSle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

6. Namiesiac przed uptywem okresu gwarangji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona
koncowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
W cagu 14 dni od sporzadzenia Protokotu koricowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzadzony
zostanie Protok6t odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiagzat sie ze wszystkich zobowiazani wynikajacych z Umowy. Z chwila
wystawienia Protokotu nastgpi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowigzan
zwigzanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA

1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez
przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).

2. Strony sporzadza wykaz 0sob upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgloszeni o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0s0b, strony obowigzane sg informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informagji do wczeéniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
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VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarangji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych.
2. Powyzsze nie wylacza innych uprawnienn Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarangji)
wynikajacych z Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego.

miejscowos¢ data piecze¢ i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta)
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