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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane podczas montażu systemu sygnalizacji pożarowej hali widowiskowo - 

sportowej w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie, w ramach zadania: „Kompleksowa 

termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku 

Zespołu Szkół w Kleszczewie, Gmina Kleszczewo woj. wielkopolskie”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument zawierający zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem 

robót Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami ST. 

1.3 Inwestor i Zamawiaj ący 

Inwestor: Urząd Gminy Kleszczewo mieszczący się przy ul. Poznańskiej 4, 63-005 Kleszczewo. 

Zamawiający: Zespól Szkół w Kleszczewie ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo, działka 20/1 obręb 

Kleszczewo. 

1.4 Zakres robót obj ętych ST i czas ich realizacji 

W zakres objętych ST wchodzi wykonanie nowej instalacji SSP dla budynku Zamawiającego, w tym: 

- montaż centrali sygnalizacji pożaru POLON - 4200 wraz z akumulatorami 12V/40 Ah ZS-40 

umieszczonymi w pojemniku PAR-4800, 

- montaż uniwersalnych czujek dymu DUO – 6043 (UV i IR) łącznie z gniazdami G-40, 

- montaż liniowych czujek dymu DOP-6001 i reflektorów pryzmowych E39-R8, 

- montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru ROP – 4001M, 

- montaż elementów kontrolno - sterujących EKS – 4001, 

- montaż sygnalizatorów akustycznych SAW- 6102 z puszkami rozgałęźnymi AWOZ-125S, 

- montaż puszki instalacyjnej rozgałęźnej 2x2,5mm2, prostokątnej AWOP-225 P/R 

- wykonanie okablowania instalacji sygnalizacji pożarowej,  

- wykonanie odpowiednich pomiarów, 

- przebijanie otworów, 

- dostawa i montaż części mechanicznej SSP 

- oprogramowanie systemu, 

- uruchomienie,  pomiary i sprawdzenie (testowanie) działania systemu, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu, 

- szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu. 

 

Szacowany czas realizacji zadania – zostanie ustalony z Inwestorem. 
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1.5 Określenia podstawowe, definicje 

Dokumentacja budowy  - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego,  

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik budowy  – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

realizacji przedmiotu Umowy.  

Dokumentacja projektowa  – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, 

obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urzędowe decyzje, pozwolenia (jeżeli dotyczy). 

Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne  - zespoły urządzeń elektrycznych  

o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000V prądu 

przemiennego i 1500V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci 

rozdzielczej do odbiorników.  

Kable  - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w powłokę 

oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę ochronną i pancerz. 

Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo 

też do zawieszenia w powietrzu.  

System alarmowy  – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu 

zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia). W systemie 

alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie 

niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, przesyłany bezpośrednio do obiektu 

zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone służby 

odpowiednich działań.  

 

Charakterystyka systemu sygnalizacji po żaru oraz elementów wchodz ących w jego skład, 

ogólne wymagania, zasady stosowania zgodne s ą z PN-EN 54. 

 

Centrala systemu sygnalizacji po żaru  - część systemu sygnalizacji pożaru, przyjmująca  

i przetwarzająca żądania włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa według 

określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegółowe wymagania 

określa norma PN-EN 54-2. 

Linia dozorowa  - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami, ROP-ami, modułami WE/WY  

a centralą alarmową.  

Stan testowania  - stan systemu, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności technicznej 

systemu. 

Stan uszkodzenia  - stan systemu, który uniemożliwia poprawne działanie systemu. 

Stan alarmowania  - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi 

systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa (alarm condition).  



5 
 

Parametryzacja  - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od których 

powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling).  

Oporno ść charakterystyczna  - wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest  

w stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa.  

Multidetektor - detektor wykrywający zdarzenia pożarowe wykorzystujący różne kryteria powstawania 

alarmu pożarowego (np. zadymienie, gwałtowny wzrost temperatury, etc). 

Punktowa czujka dymu  - detektor alarmujący w zależności od stopnia zadymienia - szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-7. 

Element kontrolno-steruj ący  - element kontrolujący wejścia i wyjścia, którego szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-18. 

Ręczny ostrzegacz po żarowy  – nieautomatyczny detektor alarmujący poprzez wciśnięcie przycisku - 

szczegółowe wymagania określa PN-EN 54-11. 

Wyjście przeka źnikowe  - wyjście sterowane stykami przekaźnika.  

Sygnalizator akustyczny  - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy  

o wymaganych parametrach.  

Sygnalizator optyczny  - urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy o wymaganych 

parametrach.  

Odbiorniki energii elektrycznej  – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, 

zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów itp.  

Obwód instalacji teletechnicznej  – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio  

z centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą przewody pod napięciem, 

przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 

sterownicze i sygnalizacyjne.  

Przygotowanie podło ża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli  

i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Rejestr obmiarów  - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka  

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Zamawiaj ący/Inwestor  - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy 

czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót  

i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych 

zgodnie z Dokumentacją projektową. 

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 

wskazana i upoważniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 



6 
 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

Odbiór cz ęściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbiór ko ńcowy  - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia. 

Teren budowy  - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez Zaplecze budowy. 

Zaplecze budowy  – część Terenu budowy przeznaczona na składowanie przez Wykonawcę 

materiałów, sprzętu, itp.  

Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego  

z przedmiotem zamówienia wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące w dyspozycji 

Wykonawcy. 

Plan BIOZ  - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek 

ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności 

przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje 

się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 

obciążony prawem osoby trzeciej.  

Harmonogram  – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót 

objętych przedmiotem Umowy.  

1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz za 

sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną -  

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - poprawione przez Wykonawcę.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach  

i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie  

z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia.  

Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze względów 

technologiczno – eksploatacyjnych. Montaż powinien odbywać się po zakończeniu „brudnych” prac. 

Przy prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią malarską.  
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Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 

wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi 

świadectwami, certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem, bądź zamówieniem 

elementów indywidualnych. Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 

Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów  

i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów 

technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą 

zostać uzgodnione pisemnie z projektantem i Zamawiającym.  

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki  

i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i silę robocza niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek 

w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilności bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy budowie.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót  

i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie  

i dowóz.  

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby  

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż 

to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników  

i placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 

trzecich.  

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia.  

Wszelkie prace montażowe i demontażowe nie mogą spowodować uszkodzenia pomieszczeń  

i urządzeń (wyposażenia obiektu). W przypadku braku możliwości zabezpieczenia urządzeń  

i wyposażenia należy dokonać przeniesienia w celu uniknięcia ich uszkodzenia.  

Wszelkie informacje na temat budowy zawierające dane takie jak: 

- wyznaczenie zaplecza technicznego, 

- warunki dotyczące organizacji ruchu, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich  

zostaną podane przez Zamawiającego na etapie wprowadzenia na budowę. 

1.7 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, niezbędne do wykonania zadania  

w tym m.in.: 

- rysunki z naniesionymi urządzeniami i trasami kablowymi 

- opis projektowy 

- schematy blokowe 

- karty katalogowe 
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- zestawienia materiałowe 

- certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje 

- protokoły odbiorów częściowych. 

1.8 Klasyfikacja robót  

Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 posługujemy się kodami 

CPV charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie robót:  

 

CPV 45312100-8 Instalacja sygnalizacji pożarowej 

 

2 Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów 

Do realizacji robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiały stosowane 

przy wykonywaniu robót powinny: być nowe i nieużywane, być w gatunku bieżąco produkowanym, 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji i na rysunkach 

oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących Norm i przepisów, mieć wymagane polskimi 

przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane  

w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

stosowanie wyrobów równoważnych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów  

i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej, zaoferowane materiały  

i urządzenia muszą gwarantować takie same (lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe oraz 

muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do 

udowodnienia równoważności proponowanych urządzeń i materiałów, poprzez załączenie do oferty 

dokumentów jednoznacznie potwierdzających taką równoważność. Zamawiający nie dopuszcza 

zamiany materiałów lub urządzeń na etapie wykonawstwa, np. w celu zmniejszenia przez Wykonawcę 

kosztów realizacji robót. Każdorazowa zmiana materiałów lub urządzeń na równoważne do 

uwzględnionych w dokumentacji projektowej wymaga każdorazowo wyrażenia zgody na taką zmianę 

przez Zamawiającego. 

Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie wymagane 

przez niego dokumenty na udowodnienie powyższego. Wykonawca winien dostarczyć komplet 

materiałów i niewymienione materiały drobne w ilościach niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

całości Robót.  

 

Materiały przewidziane do wykonania instalacji to: 

 

a) przewody – należy użyć przewodów zgodnie z projektem:  

- YnTKSYekw1x2x0,8 

- HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odporności ogniowej PH90 

- HDGs 2x1,0 FE180/PH90 E90 

- NHXH FE180/E90 MICA  
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b) urządzenia podstawowe – należy użyć urządzeń zgodnie z projektem: 

- centrala sygnalizacji pożarowej (4x64 adresy + drukarka) POLON -4200, 

- Akumulator 40Ah/12V, bezobsługowy ZS-40,  

- Pojemnik akumulatorów (24Ah do 44Ah)  PAR 4800, 

- Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) DUO-6043, 

- Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 6043, 6046) G-40, 

- Czujka liniowa DOP – 6001, 

- Reflektor pryzmowy do czujek DOP-6001 (od 5 do 50m) E39-R8, 

- Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) ROP-4001M, 

- Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego) RM-60-R, 

- Element kontrolno-sterujący 2we / 1wy z izolatorem zwarć EKS-4001, 

- Obudowa dla pojedynczego modułu EKS-4001 1 x EKS, 

- Sygnalizator akustyczny SAW- 6102 ,  

- Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375 AWOZ-125S, 

- Puszka instalacyjna rozgałęźna 2x2,5mm2, prostokątna AWOP-225 P/R. 

 

c) osprzęt – należy użyć urządzeń zgodnie z projektem: 

- listwy, 

- kołki rozporowe 

- materiały pomocnicze itp. 

2.1 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich 

zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego do nadzoru nad tą inwestycją. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
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2.2 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę umowną.  

2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy w sposób czysty  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

2.4 Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

2.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

2.7 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2.8 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2.9 Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, plan BIOZ, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

robót, 

- propozycję kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wyszczególnienie laboratoriów 

własnych lub zewnętrznych), którym Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

urządzeń sterujących oraz zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

3 Wymagania dotycz ące sprz ętu, maszyn i narz ędzi 

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu robót.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela 

Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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4 Wymagania dotycz ące transportu 

4.1 Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę lub ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze należy 

zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą 

być sprawne, posiadają ważne badania techniczne i spełniają wymagania wynikające  

z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 

transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa 

pracy.  

 

5 Wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Zaleca się, aby wykonawca 

posiadał - certyfikat Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów  

i Techników Pożarnictwa lub autoryzację Producenta zaproponowanego systemu pożarowego. Roboty 

winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru  

i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu 

pożaru powinna składać się z projektu wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub 

osobę uprawnioną w zakresie tych prac. 

System sygnalizacji pożarowej stanowi niezależną wydzieloną instalację bezpieczeństwa w związku  

z czym nie może być wspólny z siecią innej instalacji.  

W uzgodnieniu z Inwestorem instalację linii dozorowych należy wykonać w listwach elektrycznych 

naściennych LSN 17x15 montowanych do ścian lub stropu.  

Linie dozorowe nr 1, 2, 3 należy wykonać przewodem ekranowanym YnTKSYekw. 1x2x0,8mm  

w powłoce koloru czerwonego. Kolejność elementów na pętli powinna być zgodna z niniejszą 

dokumentacją.  

Linię dozorową nr 4 należy ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji 

przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odporności ogniowej PH90 

(do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterującymi o czasie opóźnienia powyżej 1 min). 

Sygnalizatory akustyczne należy połączyć za pomocą niepalnego kabla HDGs 2x1 PH90. Połączenia 

kabli muszą być wykonane za pomocą metalowych puszek montażowych z bezpiecznikiem 

przeciążeniowym AWOZ-125S.  

Zasilanie centrali CSP należy wykonać kablem NHXH3x1,5 FE180 PH90/E90 z wydzielonego pola 

rozdzielni pożarowej.  

W przestrzeni budynku, przewody niepalne HDGs 2x1 PH90, HTKSHekw 1x2x0,8 j PH90 lub NHXH 

3x1,5 FE180 PH90/E90 można prowadzić i zamocować do ścian lub sufitów za pomocą metalowych 

atestowanych uchwytów – montowanych co 30 cm (stanowiących zespół kablowy). 
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Przepusty w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych wykonać w klasie odporności ogniowej 

odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą.  

Przy instalowaniu elementów należy uwzględnić wytyczne do projektowania określające sposób 

montażu (tzn. aby czujki znajdowały się w odległości większej niż 0,5m od ścian, belek stropowych, 

podciągów i innych przegród pionowych oraz kratek wyciągowych wentylacji oraz w odległości 1,5m od 

kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku należy 

zamontować do stropu przy pomocy kołków. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy 

gwoździ wbijanych do betonu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do 

stropów wykonanych z pełnej płyty kartonowo - gipsowej należy zamontować przy pomocy kołków 

właściwych do płyt gipsowych zaś kable doprowadzać przez płytę bezpośrednio od góry do gniazda 

czujki. 

Czujki liniowe powinny być montowane na ścianie. Najpierw należy umocować podstawę regulacyjną 

czujki a naprzeciwko czujki reflektor/zespół reflektorów. Na podstawie regulacyjnej należy umieścić 

czujkę, po uprzednim połączeniu przewodów. Trzema wkrętami dostępnymi od przodu czujki (po 

zdjęciu osłony), przykręcić czujkę do podstawy. Następnie podłączyć zewnętrzną baterię 6F22 do 

styków zasilających celownik laserowy. Czujki liniowe należy montować obniżone od stropu około 5% 

wysokości pomieszczenia. W hali sportowej należy uwzględnić elementy konstrukcyjne dachu – 

dlatego czujki będą zamontowane bezpośrednio pod nimi. Lustra (pryzmaty) od czujek liniowych należy 

zamontować na uchwytach przymocowanych do dachu (ewentualna kolizja z kanałami wentylacyjnymi) 

lub na ścianie – naprzeciw czujek liniowych. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wysokości ok. 1,2-1,6 m od poziomu podłogi. Dojścia do 

przycisków ROP wykonać podtynkowo lub w listwach elektrycznych naściennych. W trakcie 

eksploatacji należy zwrócić uwagę by ROP-y nie zostały zasłonięte w związku z późniejszą aranżacją 

pomieszczeń przez drzwi, meble itp. 

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutów budynku. Wszystkie elementy systemu 

należy oznakować zgodnie z projektem.  

Montaż urządzeń należy wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno-ruchową 

producenta urządzeń. System SSP należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie 

z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14, CNBOP i zaleceniami producenta systemu. 
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6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowl anych  

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Inspektor Zamawiającego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i posiadając odpowiednie 

doświadczenie i umiejętności będzie nadzorował wykonywane prace. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 

STWiOR i programem zapewnienia jakości PZJ.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dziennik Budowy lub Dziennik Robót, w formie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego i notować w nim wszelkie informacje i zdarzenia wynikające  

z procesu budowlanego oraz uwagi i zalecenia Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego 

inspektorów nadzoru oraz projektantów działających w zakresie nadzoru autorskiego. 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi 

zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  gwarantującą, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST  

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru  

Jeżeli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia 

instalacji i pokazać  jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:  

- kontrola zastosowań urządzeń i materiałów,  

- kontrola wykonywanych połączeń,  

- kontrola zainstalowanych krzyżowań i wspólnych odcinków z innymi instalacjami, 

- sprawdzenie instalacji ze względu na zwarcia lub przerwy, które mogły zaistnieć, 

- sprawdzenie rezystancji obwodów, 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wyniki badań.  
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7 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  

7.1 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót trzeba wykonywać  w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien 

być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu 

wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. Obmiar trzeba wykonać  

w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  

7.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Zamawiającym. 

 

8 Sposób odbioru robót  

8.1 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące 

dokumenty:  

- plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,  

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym,  

- dziennik budowy i książkę obmiarów,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty 

związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,  

Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. Wyżej wymienione wymagania 

dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.  
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Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w skład 

komisji wchodzą:  

- Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,  

- Kierownik budowy (główny wykonawca robót),  

- Kierownik robót elektrycznych,  

 

9 Podstawa rozliczenia robót  

9.1 Ogólne zasady dotycz ące podstawy rozliczenia robót i płatno ści 

Przewiduje się zapłatę za wykonaną całość zadania. Podstawę do zapłaty stanowi obustronnie 

podpisany protokół odbioru końcowego. Nie przewiduje się rozliczania robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. 

Powinna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są 

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.  

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  

- wykonanie montażu i rozruchu urządzeń,  

- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw  

i wyprawek tynkarskich,  

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

- uporządkowanie placu budowy po robotach,  

- wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną i kosztorysową 

oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 
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10 Dokumenty odniesienia 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) wraz  

z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 736. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 czerwca 2010 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. NR 

109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 670) 

wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285). 

- PN-EN 54-1:1998  - Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie. 

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej. 

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe - Sygnalizatory akustyczne. 

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe. 

- PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu - Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji. 

- PKN–CEN/TS 54-14: 2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

- PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 18: Urządzenia 

wejścia/wyjścia. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, 

poz. 1002 z późniejszymi zmianami). 

- Karty katalogowe zastosowanych urządzeń. 

- Certyfikaty zgodności, certyfikaty stałości właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia, 

deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. 

- Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej wyodrębnionej strefy pożarowej 
przyszkolnej Hali Widowiskowo sportowej w Budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 

2, podlegającej przebudowie w zakresie kompleksowej termomodernizacji oraz dostosowaniu do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej - inż. poż. Stefan Korbacz - marzec 2020 r. 

-  


