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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktdre
zostang wykonane w ramach projektu p/n:

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI WIDOWISKOWO-
SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA KOTLEOWNI WRAZ Z PRZEBUDOWA FRAGMENTU
SCIANY ZEWNETRZNEJ FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ ZADASZENIA GALERII TRYBUN HALI
W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GMINIE KLESZCZEWO, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowad w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Zakres robdét obejmuje wykonanie prac zwigzanych wykonaniem ocieplenia budynku W
zakresie prac przewidzianych do wykonania sg réwniez roboty towarzyszqce

wynikte z faktu wykonywania robdt podstawowych

1.3. Zakres Robdét objetych S T.

Roboty: przygotowawcze, roboty budowlane zwigzane z wykonaniem docieplenia oraz
przebudowy (kompleksowej termomodernizaciji) przyszkolnej hali widowiskowo- sportowej w
Kleszczewie, ul. Poznanska 4..

1.4. Przekazanie Terenu Budowy - organizacja robdt.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
egzemplarz projektu, przedmiaru robdt i komplet ST.

1.5. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiqzujgcych przepisdw oraz zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie tfrwania realizacii
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania Robdt
Wykonawca bedzie:
1)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2)podejmie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b)mozliwosiciq powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie



budowy.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

1.10. Ochrona wtasnosci publiczneji prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktdre majg by<é wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzehn podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqgdzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.11. Warunki dotyczgce organizacii ruchu oraz zabezpieczenia terenu robdt

Na czas prowadzenia robdt uzytkownik obiektu wytqczy z eksploataciji modernizowane
pomieszczenia lub caty obiekt . Teren wykonywania robét bedzie wygrodzony i oznakowany,
zostang wskazane ewentualne trasy dla komunikacji piesze;.

1.12. Nazwy i kody robét.
Przyjmuje sie nastepujgce nazwy robdt:

1.Roboty ziemne 4511 1000-8
2.Chodniki z elementéw betonowych 4523 32 22-1
3.Stolarka budowlana , 45 42 10 00-4
4 Termomodernizacja budynku 4532 1000-3
5.Wykonywanie pokry¢ dachowych 4526 12 10-9

1.13 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie z ktérg
nalezy zrealizowacd roboty zwigzane z termomodernizacjg budynku HWS w Kleszczewie.

1.14 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq i ST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedq uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancii

1.15 Okreslenia podstawowe.
W niniejszym opracowaniu przez podane powyzej terminy nalezy rozumied:

Budowie - nalezy rozumieé przez to wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu ,
takze odbudowe, rozbudowe , nadbudowe obiektu budowlanego

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen , w ktérej prowadzone sq roboty budowlane



wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane -nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawdad
rzeczowego albo stosunku zobowigzujgcego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce do redlizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw w
przypadku realizaciji obiektow metodg montazu -dziennik montazu

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgcq,
potwierdzajgcy ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq
techniczng

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczna odpowiedzialnose, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjqg techniczng

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania obmiardw budownictwie.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiqgcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
obmiaréw sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ Uzytkowqg

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicoéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajqg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczqgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych szczegdtowych specyfikacjach technicznych Grupach klasach , kategoriach robét -
nalezy przez to rozumieé grupy klasy kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195 /2002 z dnia 5
listopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwieh (DZ. Urz. L 340z 16. 12. 2002r z pdzn. zm.)
Inspektorze nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje tfechniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze on udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych , badaniu i
odbiorze instalacii oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2. MATERIALY

2.1  Materiaty podstawowe:

Do wykonania nalezy stosowac materiaty wymienione w dokumentacji technicznej i kosztorysowe;,
dopuszczone do stosowanie na terenie kraju. Materiaty winny mieé stosowne $Swiadectwa



dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2 Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczgce zamawianych materiatéw odpowiednie aprobaty techniczne. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w specyfikacji technicznej (ST)

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwose do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktdérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Nie przewiduje sie mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by< zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do Uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami. Dokumentacija projektowa lub ST przewidujq
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uszyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacii Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéow
umowy zostangq przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciqggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow
transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowaq.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg byé Uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach



do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowqg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$Slonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Organizacja robdt.,
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i zabezpieczenia migjsca wykonywania robdt.
Po zakohczeniu robdt wykonawca uporzgdkuje teren robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkdéw Wykonawcy Malesy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt.

Celem konftroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngcé
zatozonq jakos¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwose sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa,.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, WSE wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wtasng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Weseli
niedociggniecia te bedqg tak powazine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badah materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.



Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badanh. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzadc
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiagjqgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jokosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw konftroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania konftroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na  znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi  okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskie] Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb | jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.



(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3). nastepujagce dokumenty:
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robét,
-protokoty narad i ustalen,
-korespondencije na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Przedmiarem i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o ferminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedq zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacii. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatqcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ iilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw i w oparciu o
przeprowadzone ogledziny i pomiary, w konfrontacji z przedmiarem , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robdt

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie dokonana przez
Wykonawce poprzez pisemne zgtoszenie tego fakiu zamawiajgcemu. Odbioru ostatecznego
Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca

Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan
i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Przedmiarem i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania Robdt komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej okre$lonej w przedmiarze i ST z
uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu oraz
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomnigjszong warto$é
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru Robodt jest protokdt odbioru koncowego

Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Przedmiar.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5 Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STi ew. PZJ.
6.0Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.

7.Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych ( zabezpieczenie instalacii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzgdzen.

8.Instrukcje eksploatacyjne.

9 Dokumentacja powykonawcza

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robodt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.40dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancii. Odbiér bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczenia robdt.
Przyjete w umowie wynagrodzenie za wykonanie robdt jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwotal)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

*robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

swartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,

swarto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

*koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Przedmiarze, Specyfikacjach
Technicznych, Projekcie oraz w dodatkowych dokumentach przekazanych przez Inzynierq,
aoch wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W kosztorysie ujeto catos$¢ robdt objetych zamdwieniem.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem i ST.
Dane okreslone w przedmiarze i w ST bedq uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy zastosowanych materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Przedmiarem lub ST i
wptynie to na niezadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedqg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

10.Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia sqg dokumenty bedgce podstawg wykonania robdt w tym:
-Dokumentacja przetargowa - w tym przedmiar robét ,specyfikacja techniczna. -aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty dotyczgce zabudowanych materiatéw,
-Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

b)protokoty przekazania terenu budowy/robdt,

c)umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.

10.1.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.2 Przepisy zwigzane Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. 2003 nr 307 poz. 2016 z pbzA.
zm.)

- Ustawa z dnie 29 stycznia 2004 r Prawo Zamdwienh Publicznych ( Dz.U 2006 nr. 163poz. 1163 z pdzh
zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002r. nr 147

poz. 1229)



-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym ( Dz. U Nr 122 poz. 1321 z pbzh zm.)

- Ustawa z dnia 21grudnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska( DZ. U. 62 p0z.627 z pozh. zm.)

- Ustawa z dnia 21. marca 1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.
2086)

10.6. Rozporzgdzenia

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemdw oceny

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209
poz. 1779)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz tfrybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz.1780)
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej  z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz. U. Nr 47 .poz. 401)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.nr 198 poz.

2041)\



Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA
KOTLOWNI WRAZ Z PRZEBUDOWA FRAGMENTU SCIANY
ZEWNETRZNEJ FRONTOWEJ I TYLNEJ ORAZ ZADASZENIA GALERII
TRYBUN HALI W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GMINIE

KLESZCZEWO, WOJ. WIELKOPOLSKIE
ZESTAWIENIE

SST-1 Roboty ziemne

SST- 2 Chodniki z elementéw betonowych
SST-3 Stolarka budowlana

SST- 4 Termomodernizacja budynku

SST-5 Wykonywanie pokry¢ dachowych



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1 ROBOTY ZIEMNE

CPV 4511 1000-8

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI WIDOWISKOWO-
SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA KOTLOWNI WRAZ Z PRZEBUDOWA FRAGMENTU
SCIANY ZEWNETRZNEJ FRONTOWEJ I TYLNEJ ORAZ ZADASZENIA GALERII TRYBUN HALI
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GMINIE KLESZCZEWO, WOJ. WIELKOPOLSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji fechnicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych robdt wehodzq:
Wykopy.
Warstwy filtfracyjne, podsypki
Wykonanie warstwy filtracyjne.
Podbudowa kamienna dla chodnikow.
Zasypki.
Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

1.Do wykonania podktadu wg. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.Do zasypywania wykopodw wg moze byc uzyty grunt wydobyty z fego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

3.Zasypki za mury oporowe:
max. srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracii przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty mogg by<¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna



wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materiaty mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiescic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robdét

5.1. Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowqg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeliw dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
-w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatdw, oraz miec spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych
-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
-stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdow

(T)Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2)Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3)W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1.Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2.Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1)Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w
wykopie.
(2)Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdw materiatdéw budowlanych.



(3)Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4)Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacii technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3.Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1)Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkédw materiatdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie
jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.3.2.Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robot.
(2)Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdédw materiatdéw budowlanych i Smieci.

(3)Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by<¢ wykonane warstwami o
grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4)Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5)Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by<¢ wykonane

w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Konftrola jakoscirobo6t
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
Z normami wyszczegolnionymiw p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac: zgodnos¢ wykonania robdét z dokumentacjg prawidtowosc
wytyczenie robot w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2.7asypki



10.

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem materiaty do zasypki grubosc i rGwnomiernosc
warstw zasypki sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sq:

-wykopy - [m?]

-podktady- [m?]

-zasypki - [M?3]

-transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbidr robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

- Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:
wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub
zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek
szczelnych. . Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

z uwzglednieniem odlegtosci fransportu. Cena obejmuje:
zatadowanie gruntu na srodki transportu
przew6z na wskazang odlegtosc
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2 Chodniki z elementdw betonowych

CPV 45 23 32 22-1

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA KOTLOWNI WRAZ 1
PRZEBUDOWA FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNEJ FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ
LADASZENIA GALERIl TRYBUN HALI W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W
GMINIE KLESZCZEWO, WOJ. WIELKOPOLSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
matogabarytowych elementéw betonowych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.1.

1.3.Zakres rob 6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury. Chodniki i
opaski

1.4, Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Prefabrykaty
kostka betonowa é cm, obrzeza betonowe. ptyty chodnikowe

2.Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.

3.Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg byc
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Materiaty na budowe powinny byc¢ przewozone odpowiednimi srodkami tfransportu,



zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczyE materiat w odpowiednim czasie
(dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z wykonanie nawierzchni betonowych nalezy wykonac po
zakonhczeniu robdt budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikdw

5.2.1. Chodniki, place i nawierzchnie

Pod nawierzchnie z elementdow betonowych wykonac podbudowe z
ttucznia z kruszywa tamanego

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonac¢ 2-5 cm podsypke z
piasku gruboziarnistego z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do
Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o grubosci 6 -8 cm.

Kostke betonowq uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem
mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rownosci
nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. Chodniki
( opaski) z ptyt betonowych uktadac na podsypce piaskowej 5 cm

6. Kontrola jakosci

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podktad
grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos$¢ zageszczenia
jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru sg:

. Chodniki- m? wykonanej nawierzchni.

Odbidér robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.



PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-3 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 454210 00-4

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA KOTLOWNI WRAZ 1
PRZEBUDOWA FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNEJ FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ
LADASZENIA GALERIl TRYBUN HALI W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W

GMINIE KLESZCZEWO, WOJ. WIELKOPOLSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki okiennej. W sktad tych robdt wechodzi:
Okna i stolarka drzwiowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Stolarka okienna z ftworzyw sztucznych , profil okna min. 5 komorowe o
wspotczynniku U dla catego okna - 0,9 W/m2K. Stolarka okienna wg zestawienia stolarki,
kolor zgodny z zestawieniem. W oknach zamontowac¢ nawiewniki sterowane recznie.

Mocowanie okna na kotwach.

Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ wyprawki osciezy wewnetrznych. Podczas
wykonywania wymiany stolarki zachowac¢ nalezy odpowiednie Srodki zabezpieczajgce
pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Okucia budowlane

1.Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tqczqgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

3.0Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢




farbaq.
Szkto

Do szklenia okien nalezy stosowac szyby zespolone

Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

tolarka okienna i drzwiowd wq instrukcii pr nt

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4, Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy
przewidziane normgq lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i fransportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Sposdéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oéciezy.
1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

2.Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw

wysokose szerokos¢ W nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150£200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuie sie po 3

150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne, oscieznice bez wad powierzchniowych, np pekniec, wyrw.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach




lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy
wykonac piankg poliuretanowq, a szczeline przykry&
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniegjsze od 1 mmna 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiardéw po przekgtnych nie

powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicq materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetdéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.

6. Kontrola jakosci

1.Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

2.0cena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiardow,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc
oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i
uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowq robdt jest:- szt i m2. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.



PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-4 Termomodernizacja budynku

CPV 45321000-3

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA KOTLOWNI WRAZ 1
PRZEBUDOWA FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNEJ FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ
LADASZENIA GALERIl TRYBUN HALI W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W
GMINIE KLESZCZEWO, WOJ. WIELKOPOLSKIE

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynku styropianem
grubosci 12 cm zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w projekcie budowlanym.

Podstawqg opracowania niniejszej SST sqg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady szfuki
budowlane;.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza SST fraktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji roboft.

1.3.Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metodg bezspoinowq i obejmujqg :

A/ ocieplenie $cian zewnetrznych warstwq styropianu o grubosci 12 cm mocowanego do Sciany
zewnetrznej za pomocqg zaprawy klejowej na cate] wysokosci elewacji. Styropian EPS 70 o
wartosciach przenikania ciepta A=0,035 W/mK.

Sciane cokotowq (ok. h=0,20-0,40 m), oraz éciane fundamentowqg wgtgb gruntu (do poziomu
-0,6 m) ociepli¢ nalezy ekstrudowang piankg polistyrenowq (XPS) o grubosci 10 cm (A=0,031 W/mK.)
cm.

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowac i pomalowac farbami
silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolacji termicznej
przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania.

Projektuje sie tynkowanie scian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkow:

* tynki cokotowe — tynki mozaikowe

* tynki w pozostatej czeSci — tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg rysunku
kolorystyki elewacji

B/

Projektuje sie ocieplenie dachu hali i pomieszczenh pomocniczych.

Projektuje sie docieplenie istniejgcego dachu hali sportowej systemem docieplenia DSR 200
firmy Astron (producenta pierwotnego hali) wraz ze wzmocnieniem konstrukciji stalowej.
Zaprojektowany system dachowy DSR 200 sktada sie z zewnetrznego panelu LPR1000 powlekanego



Alucynkiem z wetng ASTROTHERM gr. 200 mm z izoblokami i wewnetrznego panelu LPS1000
powlekanego superpoliestrem. System zawiera wszystkie niezbedne elementy mocujgce i obrébki.
Wszystkie tqgczniki dachu wykonane sg ze stali nierdzewnej, joko wkrety samonawiercajgce. Kazde
potgczenie dwdch blach uszczelniane jest wulkanizujgcymi uszczelkami tasmowymi. Wspodtczynnik
U dla tego dachu wynosi = 0,21 W/m2K.

Projektuje sie ocieplenie dachu wentylowanego warstwq izolacji termicznej z materiatu w
granulacie o wspdtczynniku A = 0,040 W/mK i grubosci warstwy 14 cm.

Pota¢ dachowq niewentylowanq - w obrebie tgcznika pomiedzy halg sportowq i szkotg nalezy
dociepli¢ materiatem izolacyjnym (styropianem) o grubosci 14 cm na istniejgcym pokryciu
dachowym. W celu wykonania docieplenia potaci dachowej konieczne bedzie wykonanie
naprawy istniejgcej potaci bitumicznej, a po wykonaniu docieplenia - pokrycie nowqg warstwqg
papy w systemie NRO.

1.4.Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) 4532 1000 -3

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sq:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgociq. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej dla $cian nalezy stosowac ptyty gr. 12 cm (i 15 cm
docieplenia sciany nowej). Wymiary ptyt nie mogqg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie
wiekszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 120 mm.

Odchytki grubosci ptyt nie powinny przekraczac¢ £1,5 mm. Wytrzymatosé ptyt na rozrywanie sitg
prostopadtg do powierzchni nie moze by¢& mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z
zaktadem fj. frezowane (na tzw. ,.pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe,
powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposdb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowad powstawanie mostkdw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojgca z wtékna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiedniq dyspersjq
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz wagtku i osnowy powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4.Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy
odpowiedniq Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane] oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczad, rozciehczac ani
tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢



przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikdw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy
odpowiedniq Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sq dostarczane w gotowej postaci i konsystenciji. Nie wolno ich zageszczad,
rozcienczac ani tqczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgociq. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniagjgcymi systemu sqg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Kagtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm
powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od
poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Roboty mogg by¢ wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania robdt
termomodernizacyjnych”.

3.2.  Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy)
srodek transportowy samochdd samowytadowczy do 5t zuraw okienny przenoény 0,15 t
rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

W czasie transportu nie moze dojs¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .

W czasie transportu nie moze dojs¢ do obnizenia parametréw jako$ciowych transportowanych
materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ - najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie -
przyczepnos¢ istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢c ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni §ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substanciji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni
murdw, tynkéw i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkdw i powtok
malarskich. ,,Gtuche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nierébwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy
wypetni¢ zaprawq cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne
powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za
pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki
malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢é wodg pod cisnieniem i pozostawic do
catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawic do
wyschniecia przez co najmniej 4 godziny. Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac
zaprawe i miesza¢ za pomocq wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez



grudek.

Gotowq zaprawe nalezy naktadaé kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami
dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej
powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za
pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowacd $cisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych. Po
Zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem sciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llo$¢ tgcznikdw powinna
wynosi¢ minimum 6 szt./m . Na wysokosci dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwdjng
warstwe siatki i wzmacniac wszystkie naroza otwordw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach
20x35 cm; ilos¢ tqcznikdw nalezy zwiekszyE do minimum 8 szt./m?2. W przypadku dolnej kondygnacii
przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacija z uktadania podwadjnej siatki.
Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniac specjalnymi kgtownikami z siatkg lub
dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodag, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substanciji budynku, powstate podczas robdt
oraz demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie tfemperatur od +5 C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodne] wody wsypywad suchg mase i mieszac za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowq zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3
mm za pomocq gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezq zaprawe naktadac siatke z wtdkna szklanego (z
zachowaniem zaktaddw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i réwno zagtadzad powierzchnie, tak by siatka przestata byé widoczna. Swieze zabrudzenia
zaprawg zmywac wodq, stwardniate mozna usungc¢ tylko mechanicznie.

4) grunt - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majq by¢ pokryte podktadem gruntujgcym muszqg by¢ rowne, zwarte, suche i wolne
od substancii przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o
stabej wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac i zmy< wodg. Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciehczad

impregnatu. Nie stosowac watkédw malarskich. Impregnat nalezy naktadac pedzlem, réwnomiernie
i jednokrotnie. Czas schniecia impregnatu wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢
wodaq.

5) Tynk mineralny, ciggniony, kolorowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnagtrz i wewngtrz budynkdw, zawierajgcy
ziarno 2,0 mm, zacierany pacaq, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ociepleh budynkdéw metodq lekkg mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineraine;.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac za
pomocgqg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejgcych pojemnikdw i narzedzi.

Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w
zaleznosci od warunkdw stosowania. W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywad jednakowq,
konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkq, a nie przez dodawanie wody.
Tynk rdwnomiemie nanosi¢ na podtoze, na grubos$e ziama, za pomocg trzymane] pod kgtem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packq plastikowq nalezy nadac mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchdw packi mozna uzyskad koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzgce od
zawartego w tynku ziama.

Nie skrapiac tynku wodaq.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniote resztki tynku mozna usungé
mechanicznie.



Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujge farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjne,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac ze sobq zawartosé pojemnikdw o réznych numerach
szarz.

Doktadnie zabezpieczad (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sq przeznaczone do malowania np. okna, drzwi.
Ostaniac krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywadé wodg. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umyé
wodqg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do + 30 C.
Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury + 200 C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych
warunkach nalezy uwzglednic¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6. Kontrola jokosci

6.1. Powierzchnia do ocieplenia

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowad:

sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykonac
przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

6.2. Roboty ocieplenia.

1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powiefrza mniejszej od 65%.

3.Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik uiemny, nalezy usung¢ wykonane elementy
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7.  Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq robdt jest m? powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podtoza,
przygotowaniem materiatéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiedniq szpachléwkqg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt

8.2.1. Sprawdzenie wydlgdu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajgce na stwierdzeniu zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypetniaczy, braku



plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pacy itp.,
2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na uszkodzenie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
uderzeniu j ej powierzchni.

3.Sprawdzenie odpornosci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbiordw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem materiatéw, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie normy,

-PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

-PN-EN ISO 6946 - ,,Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ..Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

-PN-EN-ISO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

-PN-ISO-6241:1994 - ,,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane™.

10.2.8wiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcija ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw metodq lekkq.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dia zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogdine”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metodq ,lekkq"” (dla doswiadczalnictwa)"”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV: 4526 1210-9

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA KOTLOWNI WRAZ 1
PRZEBUDOWA FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNEJ FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ
ZADASZENIA GALERIl TRYBUN HALI W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W
GMINIE KLESZCZEWO, WOJ. WIELKOPOLSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu. Obrdbki blacharskie Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrellenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnose¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachdw nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego
pokrycia dachu papg wierzchniego krycia (stfropodachy niewentylowane). Papa renowacyjna,
wentylowana, NRO.

Do wykonywania nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac wytqcznie papy wierzchniego
krycia, modyfikowanej, gr. 52 mm, z wktadkg PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa
modyfikowana o gr. 4,0 mm z wktadkg PV 200

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowacd istniejgce parapety
okienne i wykonac¢ nowe o dtuzszym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze biatym,
zakonhczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowac istniejgce opierzenia ze $cian szczytowych i murkdw ogniowych
oraz innych elementéw oblachowanych, i wykona¢ nowe obrdbki blacharskie po wykonaniu
ocieplenia $ciany zewnetrznej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport
Nie stawia sie wymogodw dla transportu

5.  Wykonanie robdt



5.1. Obrébki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy tytan - cynk  mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, leczw
temperaturze nie nizszej od -5°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny 7 blachy tytan - cynk
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm:; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny
by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm, spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny miec
wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe - z blachy jw.
rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci

arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach
pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm:; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rury spustowe powinny byc¢
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

Wymagana jako$é materiatéw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowdadniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.
a)Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
b) Odbiér materiatdw i pokryciowych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacig
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytwérey.
W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
c)Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéwpokryciowych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
d)Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
e)Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.  Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq robdt jest:
dla robdt- m? pokrytej powierzchni,
dla robdt- T m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

© ®

1. Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie rownosci
powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w



czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzad dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do
odbioru robdét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy
podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,zapisy dotyczgce
wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw, protokdty odbioru
materiatdw i wyrobdéw. Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu  stanu
wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacd: sprawdzenie
prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementdw do
deskowania lub $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien, sprawdzenie szczelnosci
potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m"” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowe Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m”
rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.



