2P.272.24.2020 Zatacznik nr 2 do SIWZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273.....2020
do postepowania nr ZP.272.24.2020

zawarta W dniu ...ceveneee e, r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP.272.24.2020) na roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku Zespotu
Szkot im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach do zgodnosci z przepisami ppoz.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosadeckiego

pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosgdeckiego, w osobach:
Marka Kwiatkowskiego - Starosty Nowosadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b2 Yo bA1 oF USRS
NIP: et s

PESEL/REGON: ..ottt

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

81
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét budowlanych majacych na
celu doprowadzenie budynku Zespotu Szkét im. Wtadystawa Orkana w Marcinkowicach do zgodnosci
z przepisami ppoz.
2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
b) wstawienie drzwi i $cian oddzielenia przeciwpozarowego,
c) demontaz istniejgcych drzwi,
d) poszerzenie otwordw okiennych i drzwiowych,
e) zabezpieczenie odcinka $ciany do wymaganej klasy odpornosci ppoz.,
f) montaz w istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu szkoty klap oddymiajacych (nie dotyczy sali
gimnastycznej),
g) montaz okna napowietrzajgcego z sitownikiem,
h) montaz czujek dymu,
i) zabezpieczenie drewnianej konstrukcji holu do granic trudnozapalnosci,
j) zabezpieczenie odcinka Sciany (4 m x 3,9m) materiatami niepalnymi,
k) przebudowe istniejacej drogi wewnetrznej do parametrow drogi ppoz.,
I) budowe schodéw zewnetrznych,
m) wykonanie instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych,
n) wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego,
o) montaz uktadu ochrony od porazen.
3. Miejsce realizacji robét budowlanych: budynek oraz teren Zespotu Szkoét im. Wtiadystawa Orkana
w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.
Lokalizacja inwestycji: dziatka ewid. nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chetmiec.
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4.

Zakres rzeczowy robot zostat szczegétowo opisany w:
a) Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkdéw zamadwienia (SIWZ),
b) Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej, na ktdra sktadajg sie:
e projekt wykonawczy Architektura,
e projekt wykonawczy Elektryka,
e projekt wykonawczy Zagospodarowanie terenu,
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
e bioz,
e informacja o obszarze oddziatywania obiektu,
e przedmiar robot oraz kosztorys ofertowy, z uwzglednieniem ryczattowej formy wynagrodzenia,
e Decyzja nr 1796/2020 z dnia 15.09.2020 r. Starosty Nowosgdeckiego o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, oraz
e Pozwolenie nr 54/2020 z dnia 24.02.2020 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw,
zwanej dalej ,,dokumentacjq techniczng” lub ,,dokumentacjq projektowq”.
Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja
techniczng, przy czym dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres nieobjety zamowieniem.
Niniejsze zaméwienie nie obejmuje wykonania:

® zabezpieczenia konstrukcji dachu oraz lukarn sali gimnastycznej do wymaganej klasy odpornosci
ppoz.,

e wymiany docieplenia na wskazanym odcinku dachu sali gimnastycznej.

Tak wiec wszystkie zapisy dotyczace w/w robét nieobjetych zamdwieniem na roboty budowlane nie s3

wigzace dla Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg

techniczng oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamdéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za

cene podang w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa

w §10 niniejszej umowy.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci

umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodow.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./, dalej ,ustawy Pzp”, okres$la wymagania dotyczgce

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby/oséb

wykonujacej/-ych wskazane ponizej czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U.

22020 r. poz. 1320/:

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji zamdwienia
zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie prac rozbiérkowych,

- w zakresie demontazu i montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz $cianek,

- w zakresie prac murarskich i tynkarskich,

- w zakresie prac malarskich,

- w zakresie montazu instalacji elektrycznych,

- w zakresie prac dekarskich,

- w zakresie prac brukarskich.

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu
wykaz osdb, ktére bedg wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace.
Wykaz oséb musi zawiera¢ dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika. Zatrudnienie powinno trwaé
minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8.

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych

wymagan:
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e Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamdwienia zwréci¢ sie do Wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ten wykaz Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien
zawierac elementy wymienione w pkt 2),

e w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnosSci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret pierwszy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacej/-
ych wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzierh zwtoki w dostarczeniu w/w wykazu; jezeli zwtoka
przekroczy 10 dni Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowe] Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 8.

§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
techniczng, z zastrzezeniem zapisdéw § 1 ust. 2 i 4 niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACII:

§3
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania placu budowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w_terminie do
7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3.  Termin wykonania przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej): do dnia ......cccceeeeeeereenerenrencaneees

KONTROLA JAKOSCI | NADZOR:

§4

1. Kontrole jakosci robét konstrukcyjno - budowlanych sprawowaé bedzie w imieniu Zamawiajgcego Pan
Piotr Piechnik, posiadajgcy uprawnienia budowlane UAN.I.834/A-41/86 w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej oraz wpisany do wtasciwej izby samorzadu zawodowego pod nr MAP/BO/0081/17.

2. Wykonaweca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie Pani/Pana ............eneeene. , posiadajacej/-ego wymagane
przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen nr .............. , wpisanej/-ego do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego pod Nr ... oraz ktdéra/-y przez co najmniej 18 miesiecy brata/brat udziat
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgacego instytucjg kultury,

b) kierownika robét branzowych w osobie Pani/Pana ...........ciieneneeeen, , posiadajgcej/-ego
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen nr .............. oraz wpisanej/-ego do witasciwej izby samorzgdu zawodowego pod nr ...............

3. Zastgpienie osoby wykazanej w ust. 2 lit. a) inng osobg bedzie mozliwie wylgcznie za zgoda
Zamawiajgcego po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowana przez Wykonawce osoba posiada
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane w ust. 2 lit. a), czy jest wpisana do wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego oraz czy spetnia warunek opisany w ust. 2 lit. a), tj. czy przez co najmniej 18
miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury.

4. Zastgpienie osoby wykazanej w ust. 2 lit. b) inng osobg bedzie mozliwie wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowana przez Wykonawce osoba posiada
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane w ust. 2 lit. b) oraz czy jest wpisana do
wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
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5.

Nadzor autorski petni¢ bedzie: ARP MANECKI Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Wielopole 18B, 31-072 Krakdw.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wifasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i kontrolowaniem jakosci robdt w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, zgodnie z § 3 ust. 2.
Zamawiajacy w szczegolnosci przekaze:
a) plac budowy,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
c) dziennik budowy.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych w § 12.
Zamawiajacy dokona ptatnosci z tytutu zrealizowanych robdt w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

7a.

10.

11.

12.

86
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Majgc na uwadze, ze roboty budowlane
prowadzone bedg w potaczeniu z czynnie pracujgcym obiektem, do obowigzku Wykonawcy nalezy
wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasilen dla sieci i instalacji niezbednych dla prowadzenia
robot budowlanych, w sposdb nie kolidujgcy z zasilaniem istniejgcego obiektu. Na wykonanie niezbednych
przytagczen Wykonawca uzyska uzgodnienia i warunki ich wykonania od gestorow sieci. Koszty poboru
wszystkich mediow zwigzanych z prowadzong inwestycjg pokryje Wykonawca we wtasnym zakresie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
roboét albo przez personel Wykonawcy, albo przez Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczyé i zainstalowaé oraz
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezacymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdt budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczefistwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych odpowiednimi przepisami
prawa oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tymi przepisami.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na witasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepisow bezpieczenstwa.
Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren robdt wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nie objetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korncowego robét budowlanych
przez Zamawiajgcego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.
W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejsza niz
cena catkowita brutto podana w ofercie Wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizacje zamodwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote nie mniejsza
od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy i przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia OC. Tym samym Wykonawca oswiadcza, ze przez caty okres realizacji zamowienia bedzie
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg niz cena catkowita brutto podana
w ofercie Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przediozy poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za
odstapienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbiérkowych stanowig
wtasnos¢ Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpaddw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kornicowego przedmiotu umowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$é¢ za powstate w trakcie realizacji zamdwienia odpady, ich
segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca zapewnia we wtasnym
zakresie wywoz i utylizacje odpaddw budowlanych (Smieci, gruz i inne). Przed ich utylizacja
i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczyé i oznakowaé teren
prowadzonych robdét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujace przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ
oraz obowigzujgcych przepisach dotyczgcych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujacych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru roboét
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest na
kazde zgdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robodt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewododw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub
0s6b przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIALOW:

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiatow i urzadzen
wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze

Strona 5z 20



zm./, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz pozostatej dokumentacji.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

4. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty w gatunku | oraz posiadac dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustalone wynagrodzenie ryczaitowe przystugujagce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji Umowy wyraza si€ KWOotg: ..eeecvesssssnsseeseesesnnans zt brutto (stownie ztotych: .....cccoooveivevcvrre
/100).

3.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdt ujetych
w dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem zapisow § 1 ust. 2 i 4 niniejszej umowy.

4. Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy
innymi:

a) podatek VAT;

b)  koszty wszelkich robét wykonawczych;

c¢) koszty wszelkich robét porzadkowych, w tym takie koszty uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robat;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét;

g) wszelkie optaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h) koszty zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robét ,

i)  koszty zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikdw terenu dziatki oraz budynkéw, w sasiedztwie
ktorych prowadzone bedg roboty budowlane,

j)  koszty protokotéw, prob i sprawdzen,

k)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,

m) koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren budowy,

n) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkdd powstatych w trakcie
robot,

o) koszty robdét tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie $ciekdw z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb
postronnych,

p) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamodwienia,

g) ewentualne koszty odbioréw zwigzanych ze sprawowaniem nadzoréw jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepiséw,
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2a.

2b.

r)  inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego zadania.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamédwienia,
z zastrzezeniem § 10 niniejszej umowy.

Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastepujagce okreslenie w polu
»nabywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

W przypadku przestania faktury drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,
adresem ,,PEF” Zamawiajgcego jest: NIP 7342615932.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takie wierzytelnosci
podwykonawcoéw realizujgcych przedmiot umowy.

§10
Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) zaniechania (ograniczenia) przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
b) odstgpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez
Wykonawce przed zawarciem umowy, sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robdt, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporzadzonego na
podstawie sktadnikow cenotwdrczych, na ktorych zostat sporzadzony kosztorys ofertowy. Wartos¢ robot
zaniechanych zostanie wytgczona z wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.
Cena jednostkowa robdt nieobjetych szczegdétowym kosztorysem robdt przewidzianych do wykonania
w ramach niniejszego zamdwienia zostanie wyceniona na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD —
Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na
poziomie srednim, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w stosunku do roboét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowié bedzie réznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robdét zamiennych. Kosztorys robdét zamiennych nalezy opracowad
w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikéw cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
ofertowym dla robdt podstawowych, a w razie braku poszczegdélnych pozycji kosztorysowych - na
podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj.
matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie Srednim. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego
pisma sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany wynagrodzenia.
Roboty zamienne moga by¢ takie wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.
W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdéwienie robot zamiennych bedzie stanowito dla
Wykonawcy podstawe do wystgpienia z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robot. Liczba dni
przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajagcym przed
formalnoprawnym zamoéwieniem robdt zamiennych.
Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyziszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztow prac nieprzewidzianych, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo, fakturg wystawiong za
wykonane roboty na podstawie protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany wystawic fakture w terminie do 2 (dwdch) dni roboczych liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru kornicowego robét budowlanych.
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2. Nalezno$¢ zostanie Wykonawcy zaptacona przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze. Za date zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z faktura, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem
finansowym i rzeczowym oraz dowody zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzarh wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robét objetych faktura.

4. Termin zaptaty prawidtowo wystawionej faktury wynosi do 14 dni od daty jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz do dnia 30.12.2020 r., z zastrzezeniem ust. 3 i 5 niniejszego
paragrafu oraz postanowien § 21 niniejszej umowy.

5. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego protokotem odbioru kofcowego robdt, Zamawiajacy
zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktére moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu
stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:
a) odbior czesciowy robot budowlanych,
b) odbidr koricowy robét budowlanych,
c) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
2.  Odbior czesciowy robét budowlanych dokonywany bedzie na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbidr
czesciowy dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
3.  Odbior konicowy robét budowlanych:
3.1 Postanowienia ogdlne:

a) odbior koricowy robdt budowlanych ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonych
w umowie robdt budowlanych po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

b) odbioru koncowego robét budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét budowlanych na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego.

c) odbiér koricowy robdt budowlanych jest przeprowadzany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

3.2 Zasady okreslajace rozpoczecie odbioru koncowego robét budowlanych:

a) Wykonawca przed odbiorem koncowym robdt budowlanych przeprowadzi wszelkie proby
i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

b) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (z okresleniem
daty) zakoriczenie roboét i zgtoszenie do odbioru.

c) warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robét budowlanych
jest ich zakonczenie i przedstawienie Zamawiajgcemu skompletowanej dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania robdt budowlanych,
a w szczegdlnosci:

— projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

— instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowej (jezeli dotyczy),

— kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy),

— rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujgcych w sposéb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzgcego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

— protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw (protokotow
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczenn witasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej) — jezeli dotyczy,
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— instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce
(jezeli dotyczy),

— oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru kofcowego robét budowlanych kompletng

dokumentacje powykonawczg obrazujaca przebieg procesu realizacji robét budowlanych.

d) w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
robét budowlanych, Zamawiajgcy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac
spetnienie warunkéw podanych w lit. ) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej
niz 10 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce
pisemnie.

3.3 Tryb przeprowadzenia czynnosci odbioru koricowego robét budowlanych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni,
liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

b) Zamawiajagcy moze podjag¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

—  ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

c) Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci
okreslone w pkt 3.2.

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajace sie do usuniecia, ale
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim
wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbidr robét zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.

f) Jezeli Zamawiajacy - mimo potwierdzenia zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci odbiorowej
w trybie pkt 3.2 lit. d) - nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 3.3 lit. a) i nie zaszly
okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt 3.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego.
Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty.

3. Odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Projektanta oraz w obecnosci Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i ma
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczgcych
usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajacego, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2.  Wysokos$é zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie Pzp.

3.  Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie Wykonawcy), okreslonej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
€O Stanowi KWOte: .....ccceveeeceveecrierine. zt brutto (stownie: .....cceeeevevececcieeeeeee e, ztotych /100)

4. W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

8. Kwote, o ktdrej mowa w ust. 7 Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.

W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrocona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktore przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi, to wady robét powstate w tym okresie
Zamawiajacy usunie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia beda sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowa (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tak aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

814
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Okres rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty odbioru koncowego robdét budowlanych lub od daty protokotu przerwania robot
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie.
Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéow.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajagcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza odbiér ostateczny nie podziniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

§15

Wykonawca udziela ........... = letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczgc od daty
odbioru koncowego robdét budowlanych lub od daty protokotu przerwania robot w przypadku odstgpienia
od umowy. Wypetniony dokument gwarancyjny (stanowigcy Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru kornicowego roboét budowlanych, jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych. W przypadku, gdy gwarancja
producenta na zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia/materiaty jest diuzsza niz gwarancja
wskazana w zdaniu pierwszym, obowigzuje okres gwarancji producenta.

Uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci oraz sposob ich wykonywania okreslone zostaty
w ,,Warunkach gwarancji”, stanowigcych Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

§16

Strony ustalaja, ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi,
gwarancji jakosci, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczagcym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajagcy moze co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktorg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 moga zmienia¢ zakres przelanych praw.
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3.  Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

§17

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdéwienia podwykonacy/-om.

2. Strony ustalajag zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikow.

5. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

6. Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajagcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.

7.  Pracownicy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw pracujacy na terenie budowy
zaopatrzeni beda w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszych
podwykonawcéw.

8. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian.

2. Przedtozenie projektu kazdej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi rownoczesnie
ze zgtoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedtozenie projektu zmian umowy o podwykonawstwo
nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

3. Zgtoszenie, o ktdrym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegélnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) wskazanie zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robot,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamdwienia publicznego
zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.

4. Przedstawienie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, i jej zmian nastgpi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o ktdrej
mowy w ust. 1, i do projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1
i jej zmian bez zbednej zwtoki nie podiniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu.

7. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 5i 6, podwykonawca nie moze rozpoczg¢ jakichkolwiek robét na terenie budowy.

§19

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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3. Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 =7 niniejszej umowy.
4. Postanowienia ust. 1i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
§20
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
2.  Obowiazek, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,
b) umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi
- jezeli wartos¢ tych uméw nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
1. Zamawiajgcy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa
w ust. 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

3.  Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcow naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie sie
Wykonawcy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcédw) w realizacji rob6t objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszg by¢ zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a jednocze$nie umozliwié
terminowg wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22

1. Wpykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli
miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3.  Wykonawcy, na piSmie ustanawiaja pefnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pisSmie
Zamawiajgcego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamoéwienia stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE:
§23
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
a)  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy.
b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:
—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

Strona 12z 20



3a.

—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,
—  z tytutu nieuzgodnionej z Zamawiajgcym przerwy w realizacji robdt, spowodowanej przez
Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych trwajgcej tacznie dtuzej niz 7 dni.

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:
—  w przekazaniu terenu robdt budowlanych,

—  w przeprowadzeniu odbioru koricowego robét budowlanych.

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkow kierownika budowy — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana w § 4
ust. 2 lit. a) niniejszej umowy.

e) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dziert petnienia
obowigzkéw kierownika robét branzowych — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz
wskazana w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto w przypadku, gdy zwtoka w dostarczeniu wykazu oséb wykonujgcych

czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 8, przekroczy 10 dni.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyziszajgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.

145 ustawy Prawo zamodwien publicznych).

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,

Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,
e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt za kazdy dzierr zwtoki w dostarczeniu wykazu, z zastrzezeniem ust. 3a,

f) niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osdb
wykonujacej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien niespetnienia
tego wymogu.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia

ryczattowego przystugujacego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowa

wystawiong przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym wypadku Wykonawca moze
zgdad wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robdét bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca opdzinia sie z zakonczeniem robdt objetych umowag tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakonczyt je w terminie,
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10.

f)  Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, przerwat realizacje robét z wtasnej winy i przerwa ta
trwa tacznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 6 ust. 8 umowy,

h)  Wykonawca odmawia:

- ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
oraz ktéry przez co najmniej 18 miesigcy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg
kultury,

- ustanowienia kierownika robot branzowych posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania przez Zamawiajacego bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego,

c) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu,

d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni,

e) jezeli Wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii optaconej
zaktualizowanej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie zaktualizowanego
ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zgdanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajacego, ktory ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy ma
prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub

ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majgtku Zamawiajagcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Woraz z inwentaryzacjg Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie

mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Szczegotowy protokot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem
zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajacy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czes¢ robdt. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze zgdac naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi
ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robét innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy nie
przystuguja mu wzgledem Zamawiajacego roszczenia poza roszczeniem o zapfate wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy
stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdrej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)
stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

8§24

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
Cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢

wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty

w nastepujacych okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkéw realizacji zamdwienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,

2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub wykonania dodatkowego
zakresu robét budowlanych z tym zwigzanych,

3) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, lub inne okolicznosci, majace znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

4) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktére to przedtuzanie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) zmiany technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamowienia w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

6) zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcéw zaangazowanych za
zgodg Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

7) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcow /w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

8) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

9) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce wykonanie roboét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze stron,

10) opodzinienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentdéw, do przekazania ktorych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy byt zobowigzany,

11) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego,
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3a.

5a.

12) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujacego prawa,
13) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
14) konieczno$é przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentach instalacji podziemnych,
15) konieczno$é rozbidrki, usuniecia niezaznaczonych w dokumentacji niewidocznych elementéw.
Termin realizacji zamdéwienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozerh lub warunkéw
realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.
Termin realizacji zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na
skutek zadania i zamowienia robot zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajacych termin
realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajagcym przed formalnoprawnym zamodwieniem
robdt zamiennych.
Zamawiajacy zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscig wykonania robé6t zamiennych (w stosunku
do robot przewidzianych w projekcie) o wartosci wynikajgcej z kosztorysu réznicowego, ktory stanowié
bedzie réznice pomiedzy szczegdtowym kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych (o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz w pkt ........ ppkt ...... SIWZ), a kosztorysem robdét zamiennych.
Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana rozwigzan
projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu
realizacji zamdéwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,
ktére majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia
oferty.
Zamawiajacy zgodnie z § 10 ust. 2a niniejszej umowy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscig ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu
rzeczowego robot lub odstgpienia od umowy o wartosci wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 10
ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgodnie z § 12 ust. 3.3 lit. d) niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy w czasie czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych
ujawnione zostang wady nienadajgce sie do usuniecia, ale nieuniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku ustawowej zmiany podatku od towardéw i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie
wysokosci ceny netto.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondenc;ji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.
Wykonawca wyznacza do kontaktow roboczych Panig/Pana .........ccceeeeenee. ytel s e-mail: ...............
Zamawiajacy wyznacza do kontaktéw roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 820, e-mail:
ppiechnik@nowosadecki.pl
Zmiana osoby uprawnionej do kontaktdw nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedga sporzadzone w jezyku polskim.

§27

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§28

Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:

Zataczniknr1 —  specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)

Zatacznik nr2 —  dokumentacja projektowa

Zataczniknr3 —  oferta

Zataczniknr4 —  umowa o wspdlne wykonanie zaméwienia /jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr5 —  zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcéw
/jezeli dotyczy/

Zatacznik nr6 - wzor warunkéw gwarancji
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Zatacznik nr 5 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL
OSOBISCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres wykonywanych robét
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Zatacznik nr 6 do umowy

Wz6ér
Warunki Gwarancji

Wykonawca:

Z SIEAZIDG ettt e ne e ,

telefon: ..occccvveeeeiei, S faks: e, [ 1 0 1= 1|

udziela na okres ........ccccceeuveeen. gwarancji,

(ktorego poczqtek liczony od dnia ............. , tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy),

na wykonane:

Roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana
w Marcinkowicach do zgodnosci z przepisami ppoz.

adres: 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.

Z80dNIE Z UMOWG NI eveeverieninriereeeeeeeievvenes ,Z2dNIa e , zawartg z Zamawiajacym:
Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

zwang dalej Umowa.

1a.

5a.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzgdzenia
zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego.

Z obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji
(okreslone w pkt 1) bedzie korzystat uzytkownik budynku — Zespoét Szkét im. Wtiadystawa Orkana w
Marcinkowicach (zwany dalej Uzytkownikiem). Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zgtaszania
ewentualnych usterek/wad.

Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym
przez Wykonawce w nagtdwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt
zgtoszong wade w terminie wynikajacym z pkt 4 i 5.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacja lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od
daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub
Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢ innych niz w pkt4i5
termindw usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usungé¢ wade we witasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na
czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie
z zawarta umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowga lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.
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10.

11.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce
i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje,
systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy, producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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