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1.WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Urzejowicach”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogélne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegbétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8 SST-05
B.05.00.00 — Nawierzchnia poliuretanowa
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie, urzadzenia sportowe — CPV 45340000-2 — Obrzeza
betonowe — CPV 45212221-1

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czesé¢ Specyfikacji Technicznych czytane

w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

Zakres Robot obj etych ST
Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z
wyposazeniem i ogrodzeniem.

Okre $lenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

— Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
— Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje

przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzenh
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na calos¢
uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) Kultreligijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j;

C) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzgdku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
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Roboty budowlane - prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji;

Urzadzenia budowlane - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowy —tytut prawny wynikajagcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budow e —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkni ety —teren, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
— Obronnosci  lub bezpieczehAstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych

i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wkasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Organ samorz adu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pézn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
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wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesé¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw przeprowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny
by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw,
kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako
.,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej lub adaptacji
projektu typowego.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajgce — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klinébw metalowych i mtotow dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatbw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie
ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkg
zamontowang z tytu.
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1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed rozpoczeciem rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terendw lub urzadzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich zostaty
wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy poda¢ w formie
jednostkowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzgdzong przez Wykonawce; W

sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zawartego w

dokumentaciji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym réwniez: — dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie w
trakcie realizacji rob6t.

1.5.3.Zgodno $¢é Robot z Dokumentacj g Projektow g i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

I.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
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trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych a w szczegélnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdét.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowacé sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administraciji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochronawtasno $ci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
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zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

— Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem
BOIZ " na podstawie, ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzong przez
projektanta.

» Plan BIOZ " nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.
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1.5.13. Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunieciem drzew. W ramach Umowy
Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajacych sie krzewdéw, jako roboty przygotowawcze

pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robét podstawowych, ktérych
dotycza te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1. Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwdrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
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— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych Materiatléw oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach Igdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robat, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujaca:

» organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

* bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robdt;

- system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

* spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;

- sposO6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt;

» spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom; W przypadku

gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Programu

Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru najpézniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie umownej.
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6.2. Zasady kontroli jako $ci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogag wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan
powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2.
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

6.5. Raporty z bada i

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako $ci materiatéw iurz adzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST;

C) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do

uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w

SST.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezel

zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Monta  zu -w przypadku realizacji obiektu metod g monta zu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaig technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonograméw Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot;

- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
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podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegoélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t ;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie;
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska ;
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot ;

b) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposaéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

C) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig

zalgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

€) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci Robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3.Urzadzeniai sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

C) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robot zanikaj acychiulegaj acych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny Robét (ko ncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci.

Calkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania
Rob6t uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego

Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce
lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jako$ci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét;

- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbiér ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa ptatnosci Rob6t wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji Projektowej.

Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
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ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie
terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowana Rob6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza

mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacja przedmiotu Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiaj gcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposobb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robot
przygotowawczych dla wykonania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Urzejowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t rozbiérkowych i przygotowawczych
zgodnie z Dokumentacja Projektowg

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robo6t rozbiérkowych stanowia:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije);
C) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z
2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
f) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokGtami z
badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;
2.MATERIALY
Materialy nie wystepuja

3.SPRZET

3.1. Og6lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 3; Do rozhiérek
mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania Robét rozbiérkowych.

Do wykonywania robét rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki25 m3;
b) mitoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4
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4.2. Transport materiatéw z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozhbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym Zarzgdem Drég i Komunikacji w,
podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywéz oraz ciezary catkowite samochodéw przewidzianych
do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt5s.
5.2. Roboty rozbiérkowe( wyburzeniowe )
Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
a) nalezy powiadomié odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska o
sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajgc rodzaj, ilosc¢ i
okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;
b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnié trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z odpowiednim Zarzgdem Drdég i Komunikacji
C) przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— odtgczy¢ dostawe medidow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb, dodatkowe
i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi
za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach
wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$é ich wykonania
w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektéw;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy Zzelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materialy z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

J) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw sniegu oraz silnych wiatrow;

K) szczegoing ostroznosé nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzgdzen oraz
sgsiadujgcych drzew;

[) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

M) wykonanie roboét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze
sprzetowe;

5.3. Wyw0z gruzu i materiatéw z rozbiodrki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych.
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Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

C) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnaciji jest zabronione;

€) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaly sprzet
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszgcg minimum 1/10 wysoko$ci, z
ktorej mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
kwallifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0
~Wymagania ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementéw rozbiérkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu
przyjmujac wymiary w swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Odbiér Roboét rozbiérkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow;

9.PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoélne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania skltadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuije:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,
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— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,
— zatadunek i wyw0z gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim

zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO

7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placow budowy i robét rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (lub

odpowiadajgce im normy EN)

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizowania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Urzejowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1. Wymagania og6ine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczgce

stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczeg6towe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materiaty wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego;
— geowlokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996;

2.3. Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania og6lne" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopéw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedgcy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6ine
OgdIlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W

trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngc na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Spos6b wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ ochrone srodowiska

na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania

terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z
pézniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg
praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.
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Przyjety spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

— ,fozpompowanie” warstwy wodonos$nej;

— zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw waéd
z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren rob6t. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec¢ sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopéw
Wykonawca robot powinien wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw

gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych
woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Odprowadzenie waéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzehn odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosza:

— +15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie;
— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
— +10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-

12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢
wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotnosé gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanegoizag eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi przerwa w

robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
+ 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacia;

— kontrole prawidtowos$¢é wytyczenie rob6t w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

— sprawdzenie wymiaréw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoélne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogoélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopo6w i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopdéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporz adzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne PN-EN
13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka. (lub
odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zn. zm.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pézn. zm.).
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
trakcie zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Urzejowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3.  ZakresrobGtobj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji boiska
- grubos$¢ warstwy 15 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubos$ci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mecha  nicznie Jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostate

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne"

15. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

2. CWYM AG ANIADOTYCZ ACEWLASCIWOSCI WYROBOW BUDOW L
ANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatow

OgoIne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
~Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtu % PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku

Rysunek 1. Pole dobre%o uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe

dwuwarstwows.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 0,075-4 mm 1 -3 kruszywo
na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwo sci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
Lp. Wyszczegdblnienie
wiasciwosci
warstwa gorna| warstwa dolna
1 3¢ Zi iej i2 9 od2do5 [od2 do5 PN-B-
Za\//vartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % 0671415
(m/m) 3]
2 |Zawartos¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-
06714 -15
3]
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych %(m/m), PN-B-
3 nie wiecej niz Y ( ) 3 40 06714 -16
(4]
4 |Z£awartosc zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz
5 |Wskaznik piasko 0 pieciokrotnym od 65 od 50 BN-
zaggszczeenu mgggc% |p|lﬁ)||WQPN¥B- 64/8931 -
04481,% 01 [26]
6 |Scieranosc w bgbnie Los Angeles 50 PN-B-
a%)émgeralnoéé calkowita po petnej liczbie 35 06714 -A2
obrotéw, nie wigcej niz ] [12]
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej 30 35
liczby obrotéw, nie wiecej niz
T " PN-B-
7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 067[1 é} 18
8 [Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 5 10 PN-B-
cyklach zamrazania, f}//o(m/m), nie wiecej 06714 -19
niz (7]
9 [Rozpad krzemianowy i zela- - - PN-B-
zawy tacznie, % (m/m), nie %%71P4N—3I’37
cejn -B-
iecel niz OoHA 58
10 |Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714
SO3, %(m/m), nie wiecej niz -281[9]
11 |Wskaznik nosnoscl wnos mieszanki kruszywa, PN-S-
%, nie mniejszy niz: 60 06102 [21]
a) przy zageszczeniu Is > =1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > =1,03 120

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoine wymagania dotycz ace sprz etu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogdéine" pkt 3.

3.2. Sprzetdo wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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gq) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r)  walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW

TRANSPORTU

41. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach ] _
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST- 1 ,Wymagania ogoéine" pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podto za

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic wzorem:

D15

----- <5
D85
w ktorym:

D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub

warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

Dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach. Paliki
lub szpilki do_prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi ~ drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych frakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢

zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki

kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna

by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezell Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgodg Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robat.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. Badaniaprzed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badcin Zamawiajgcemu w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo $¢é oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
liczba badan powierzchnia
na dziennej podbudowy przy-
dzialce padajgcana
roboczej iedno

[Fadanie (m)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotno$¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy

239 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotno $é mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia w?/maganego wskaznika zageszczenia,
powinien by¢ nie mnieé'szy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalna.
Zageszczenie podbudowy nalezg sprawdzaé¢ wedtug BN- 77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

------ <272

6.3.5. Wiasciwo $ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo $¢é oraz zakres pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
1 |[Szerokos¢ podbudowy 10razynalkm
2 |R6wnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu
R6wnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
Spadki poprzeczne* 10razy na 1 km
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co 100 m

co 100 m

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej nizraz na
400 m?Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

5 |Rzedne wysokosciowe

Uksztaltowanie osi w planie*

7 | Grubos$¢ podbudowy

co najmniej w dwaoch przekrojach na kazde
1000 m co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

8 |Nosnos¢
podbudowy: - modut
odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko $¢é podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm. -5 cm.

6.4.3. Rowno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierébwnosci
podbudowy nie moga przekraczaé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Sgadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, z tolerancjg
10,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko $ciowe podbudowy
Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.7. Grubo $¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. No$nos$é podbudowy

Nosnos¢ podbudowy mozna badac plytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudo Wymagane cechy podbudowy
wa z Wskaznik Maksymalne Minimalny modut
kruszywa o zageszcze | ugiecie sprezyste odksztatcenia
wskaznik u | il e | pod kotem, (mm) mierzony plyta o
Whos i€ | iy niz $rednicy 30 cm,
mniejszy m 152y (MPa)
niz, (%)

40 kN 50 kN od pierwsze |od drugiego
go obcigzenia
obcigzeni E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post gpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewta $ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i

powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$c do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.
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6.5.2. Niewta éciwa grubo $¢é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupeilnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewta $ciwa no $no$é podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko vvtedg, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikio z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1, Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarows jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 , Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania

ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci. (lub odpowiadajgce im normy
EN)



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Urzejowicach

Str.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 05

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
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UWAGCA,

SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE STOSOWANEJ NAWIERZ CHNI SYNTETYCZNEJ

OKRESLA KA ZDORAZOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPORZADZANA DLA KONKRETNEJ INWESTYCJI, KTORA MUSI BY € ZGODNA Z ZAPISAMI |

WYTYCZNYMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i utozenia
nawierzchni typu ,poliuretan” na boisku wielofunkcyjnym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni
sportowej typu ,poliuretan”.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg natrysku.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczgce

stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

Nawierzchnia poliuretanowo — gumowa, warstwa uzytkowa wykonywana w technologii natryskowe;.
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna na podbudowie dynamicznej, kolor warstwy uzytkowej boisk — zgodnie
z projektem.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu sie nalezy
przystapi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta Materialy powinny by¢ ztozone w miejscu nie
kolidujacym z codzienna komunikacja, powinny by¢ zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego
powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 — 30 °C, nie mogg wystepowaé zadne opady
atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz jakosci wykonania
podbudowy — nalezy jg wymies¢ i oczyscic¢ z wszelkich $mieci, piasku i innych. Ewentualne widoczne
miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk lub rozwijane z
rolki.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowa, na ktérej malujemy linie
farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanowg). Nawierzchnie PU

produkowane sg w 2 podstawowych kolorach — ceglastym i zielonym.
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Projektuje sie nawierzchnie pola gry w kolorze ceglastym.

Linie pola gry:

z6ite - kort tenisowy
biate - koszykéwka
niebieskie - siatkdwka

Strefe bezpieczehstwa wykonac w kolorze zielonym.

2.3. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST- 04

Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i
sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm. Nawierzchnia boiska
obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na fawie betonowej. Ze

wzgledu na warunki gruntowe przewiduje sie odwodnienie terenu przeznaczonego pod inwestycje
poprzez wykonanie drenazu.

Warstwa grubos¢
1 Nawierzchnia poliuretanowa — np. Conipur SP 13mm
5 Elastycz'na, przepuszczalna warstwa podktadowa — 35mm
np. Conipur ET
Kruszywo kamienne, famane o wielkosci ziaren 1-
3 5cm
31,5mm
Kruszywo kamienne, tamane o wielkosci ziaren 31-
4 15cm
63mm
5 Piasek lub pospotka 15cm
6 Geowtdknina
7 Grunt rodzimy
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Do uktadania
nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca rob6t bedgcy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania Rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkts.
UWAGIL

1. Nawierzchnia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
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2. Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

3. Projekttechniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wiasciwosci
techniczno - uzytkowe wyktadziny.

4. Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogodlne zasady
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Rob6t.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania

kontrolne obejmujg kontrole:

* Rownosci nawierzchni.
*  Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

*  Grubosci nawierzchni.
¢ Technicznych dokumentéw kontrolnych:

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretan owej:

1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoélne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu

»poliuretan” bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa
za Roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

- wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywoéz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
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wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporz gdzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatosci potgczenia nawierzchni sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw

sportowych — Specyfikacja
(lub odpowiadajgce im normy EN)
10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi
zmianami),



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Urzejowicach

Str.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 06

B.06.00.00 OGRODZENIE, URZADZENIA SPORTOWE

— CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE — CPV 45212221-1
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania ogrodzenia, wyposazenia sportowego oraz obrzezy betonowych dla boiska wielofunkcyjnego
w Urzejowicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowg boiska sportowego.

Roboty wchodzgce w sktad SST-06:

— Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnie boisk od terendw nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptociennym, skosnym), pleciona z
ptaskich i okrggtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych
wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniaj gca -réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line stalowa.
Wysoko $¢ ogrodzenia -odlegtosé miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga byé

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczace

stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczeg6towe
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zie  lony

- slupki z rur stalowych @ 80mm o wys. 5m ponad ziemig, malowane proszkowo;
- stupki przy furtkach z rur stalowych & 80mm, malowane proszkowo;

- siatka ogrodzeniowa z drutu @ 3,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym
PCV (4,4mm) o wym. oczka 35x35mm;

- 3 furtki; 2 bramy.

2.3. Obrze za betonowe
2.3.1. Wymiary betonowych obrze zy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymiary obrze zy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze  zy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrze  zy
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementow powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze  zy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzenh uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

ograniczajgce powierzchnie
gorne (Scieralne)

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dlugosé, mm, max 20
gtebokosé, mm, max 6

2.3.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢
obrzeza.

2.3.5. Betonijego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4. tawa betonowa
tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych. Beton na

lawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza
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dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopierh mrozoodpornosci-Wwz;
- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5. Stopy betonowe
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji pitkochwytow/ogrodzenia.
Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (wi/c) -0,75;
- stopierh mrozoodpornosci-wz;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywnos$c¢ i niezmiennosc¢ uktadu oraz bezpieczerstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankag betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
(urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badanh laboratoryjnych mozna
stosowac wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki
powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna
by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogo6lne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4 Materiaty mogg
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywaé sie w liczbie sztuk nieprzekraczajacych obcigzenia
zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregacji sktadnikéw;
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-zmiany sktadu mieszanki;
-zanieczyszczenia mieszanki;
-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6ine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogoélne"” punkt5s.

5.2. Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.
Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Wykonanie ogrodzenia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);

-wykonanie bram i furtek.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokosé od 1,0 do 1,1 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych wg
rysunkéw dokumentacji projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié¢ otwdr mieszankg betonowg odpowiadajgcg wymaganiom
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac

do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a je$li
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gérny
otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi srubg
rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakdéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
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5.7. Rozpi ecie siatki ogrodzeniowej

Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutéw) usztywniajgcych: na
dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkdéw. U gory, jako usztywnienie nalezy
zastosowac rure @ 42mm. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie
przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na
stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwabialy siatke tylko miedzy stupkami. Linki
napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaly one
ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkoéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretéw
ptaskich lub zaokrgglonych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie
w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70
cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy tgczyé

z rurg @ 42mm zaginajgc na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak,
aby nie ulegaly znieksztalceniu jej oczka.

5.8. Wykonanie spawanych zt gcz elementéw ogrodzenia
Ziacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie
powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zt  gczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady, mm
Rodzaj wady

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatos¢ 3,0
Krater 15
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Ro6znica wysokosci sgsiednich

wgtebien i wypuktosci lica 3,0

5.9. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z kgtownikéw (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 50x50x6mm) lub
innych ksztattownikow z wypetnieniem ram siatkami metalowymi (przyktad podano w Dokumentac;ji
Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych
Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.
Zaleca sie przeprowadzac¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylgcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac¢ pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak rébwniez malowa¢ metodg natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz
podczas wystepujgcej mgly i rosy.

Nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

-z powierzchni stali nalezy usunac¢ bardzo starannie pyt, kurz, pleénie, tluszcz, rdze, zgorzeling, ew. starg,
tuszczacg sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do podioza przez zmywanie,
usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw $ciernych,
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piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych $rodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-
H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wglebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub
szpachléwek ogbinego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowa¢ farby ogoélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwaranciji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.  oraz
rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;
- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
.kozucha" (zestalonej substancji blonotwdrczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadzac pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa,
przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor Nadzoru

na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych
zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niska
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢

szkodliwych sktadnikéw.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac¢ do izolowanych
zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.11. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkow konstrukcyjnych.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonac
zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg PN-54/S-30001.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na peing wysoko$é tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg
zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowag do temperatury

150-170°C.

5.12. Wbudowanie obrze zy
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac nad poziom
boiska na wysoko$¢ 25+30mm i tolerancjg 1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawag

cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Urzejowicach Str.

5.13. Wyposa zenie boiska
Zgodnie z projektem

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla
tych robat.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Cz estotliwo $¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw do starczonych
przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
badan
1 Sprawdzenie powierzchni od 5do 10 badan Powierzchnie zbada¢ Wyniki powinny
z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do by¢ zgodne z
losowo wymaganiami

ew. sprawdzenia

elementéw w o .
kazdej gtebokosci wad uzy¢
dostarczanej dostepnych narzedzi (np.
partii wyrobow linialtéw z czujnikiem,
liczgcej do 1000 suwmiarek, mikrometrow,
itp.)
2 Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢ uniwersalnymi

przyrzgdami pomiarowymilub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrolaw czasie wykonywaniaogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacija projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

C) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

€) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowo$é wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawno$é wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.
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W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzié¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od
2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny byé stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

C) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) zlgcza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem;

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robé6t
Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST- 6 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacjg
projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

OgbIlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wkasny we wiasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza. Cena

jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
-wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych;
- ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajgcy stabilnos¢;

- uporzgdkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3. Cena jednostki obmiarowejobrze za betonowego
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcii;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozécielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzagdkowanie terenu po wykonanych robotach;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normyi Rozporz adzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-H-
97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogoblne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-
80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia PN-M-80201
Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogolne wymagania i badania

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary BN-89/1076-
02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych.
Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen BN-
80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe (lub

odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627;
z p6zniejszymi zmianami),



