Zatgcznik Nr 6 do SWZ
UMOWA - projekt

Zawarta w Nowym Zmigrodzie W dniu ...........cceeeeeeeeeeerensevnsennn. pomiedzy:

Gmina Nowy Zmigréd, z siedziba : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd zwana dalej
,Zamawiajacym", reprezentowang przez: Pana Grzegorza Bare - Wéjta Gminy Nowy Zmigréd
przy kontrasygnacie : Elzbiety Piotrowskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Wykonawcg",

tacznie zwanymi ,Stronami", a odrebnie ,Strong".

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zamodwien Publicznych.
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien
publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i wyposazenie Klubu ,Senior +” w
miejscowosci Skalnik (roboty budowlane )
Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem, w szczegdlnosci:
wykonane prac, ktére bedg polega¢ na remoncie pomieszczen w istniejgcym budynku mienia
komunalnego Gminy Nowy Zmigréd na potrzeby powstania Klubu ,SENIOR +”. Pomieszczenia
znajdujace sie na parterze, ktére zostang wyremontowane na potrzeby Klubu ,SENIOR +” zostang
dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez likwidacje barier architektonicznych, w
tym wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych na zewnatrz budynku. Dostosowanie
pomieszczen dla potrzeb Klubu ,SENIOR +” wymaga ich remontu oraz zakupu niezbednego
wyposazenia tworzac w ten sposéb nowg placéwke wewnatrz istniejgcego budynku. Budynek ma
zapewniony dostep do niezbednych mediow,
w tym posiada przyfacz energetyczny, przytacz wody oraz ma zapewniony dostep do sieci
teletechnicznej, sieci Internet. Planowane do remontu pomieszczenia bedg zawieraty minimalne
standardy lokalowe osrodka wsparcia — Klubéw ,,SENIOR +”, t;.
1) 1 pomieszczenie ogdlnodostepne wyposazone w stoty i krzesta petnigce funkcje sali spotkan —
powierzchnia 67,95 m2,
2) 1 pomieszczenie klubowe — powierzchnia 33,37 m2,
3) 1 pomieszczenie kuchenne wyposazone w sprzety, urzgdzenia i naczynia do przygotowania
positkdw — powierzchnia 11,48 m2,
4) tazienke wyposazong w 2 toalety (kobiety, mezczyzni) oraz dla oséb
z niepetnosprawnosciami — powierzchnia 16,31 m2 (spetniajgca wymagania dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnoscia, poruszajacych sie na wozku),
5) Wydzielone miejsce petnigce funkcje szatni — powierzchnia 8,39 m2,
6) Pomieszczenie do zajec rehabilitacyjno-ruchowych — powierzchnia 16,0 m2,
7) Wiatrotap (wejscie do budynku) — powierzchnia 4,79 m2,
8) Przedsionek : 3,39 m2,
9) Korytarz o powierzchni: 49,5 m2.
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ
Planowana inwestycja dotyczy tylko i wytacznie pomieszczen przeznaczonych na potrzeby osrodka

wsparcia (Klubu ,,SENIOR+"). Budynek sktada sie z dwdch kondygnac;ji (parter
i pietro). Parter bedzie wykorzystany wytagcznie na potrzeby , Klubu SENIOR+”. Sanitariaty
wyposazone zostang w odpowiednie przybory sanitarne, tj. zostang zamontowane umywalki
z doprowadzeniem do nich wody cieptej i zimnej, z odprowadzeniem do zbiornika
bezodptywowego. Kabiny ustepowe wyposazone zostang w muszle ze sptukiwaniem
i odprowadzeniem $ciekdw do zbiornika bezodptywowego. WC dla niepetnosprawnych wyposazone
bedzie w umywalke z wodg ciepta i zimng oraz muszle ustepowa
z odprowadzeniem sciekéw do zbiornika bezodptywowego.

Szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera SWZ, dokumentacja projektowa i STWiORB.
Podana kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku rozstrzygania sporéw co
do rozbieznosci w ich tresci.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2
Wykonawca wykona caty przedmiot Umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do

- Za termin zakonczenia robét przyjmuje sie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
piSmie zakonczenia robdt z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz pracownika merytorycznego Zamawiajgcego. Strony uzgadniajg, iz termin
zgtoszenia staje sie terminem wykonania umowy jezeli koricowy protokdt odbioru robdt bedzie

pozytywny.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie tereny budéw w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.
Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: .........cccccueuuueee.
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérym bedzie: .......................
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprdcz praw i obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane,
jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osdb.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji umowy zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonania i zaawansowania prac, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w radach budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw rady budowy o
terminie i miejscu rady, prowadzi rade i protokotfuje, a kopie protokotu lub ustalei dostarcza najpdzniej
do 3 dniroboczych od dnia odbycia sie rady wszystkim osobom zaproszonym na rade.
Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy, osoby zaproszone na rady budowy moga wnie$é uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
Strony umowy dopuszczajg nastepujgce formy kontaktu:
Forma pisemna:
Adres do doreczen Zamawiajacego: ...............
Adres do doreczen Wykonawcy: .....................
Forma e-mail’owa:
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ
Adres e-mail Zamawiajacego:.........ouu.e......
Adres e-mail Wykonawcy:.......cccceveueenee.e..
Forma telefoniczna:
Telefon Zamawiajgcego: ......cccceuune...
Telefon Wykonawcy: ........cccevenenee.
Zmiana danych adresowych, e- mail’a, badz telefonu wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony
i wywotuje skutek od momentu kiedy druga strona otrzymata pisemng informacje o zaistniatej
zmianie.
Strony Umowy zgodnie postanawiajg, iz podwdjne awizowanie pisma wywotuje skutek réwnoznaczny z
jego doreczeniem.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili jego protokolarnego
oddania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
graniczacym z prowadzonymi robotami.
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:
zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i
ostrzegawcze,
zastosowac odpowiednie zabezpieczenia w formie oston umozliwiajgcych funkcjonowanie obiektéw oraz
utrzymywanie terenu robét w nalezytym porzadku.

strzec mienia, w tym wilasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewnic
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren
budowy w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do
niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajacy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,
ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z
utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do sktadowanych materiatéw,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzagdkowanie podmiotowi
zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

sporzadzi¢ dokumentacje odbiorows;
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez w szczegdlnosci:

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust.
1

zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikdw robét i kierownika budowy posiadajgcych
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci;

obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie w
radach budowy;

przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takie odpowiedzialno$¢ za
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ
zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych
robot;

5) biezgce porzadkowanie terenu budowy oraz usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej

7) stosowanie materiatéw, wyrobdow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajgcych odpowiednie deklaracje zgodnosci lub atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie
przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na
kazde zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane w komplecie Zamawiajgcemu;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot oraz likwidacja zaplecza wtasnego Wykonawcy
niezwtocznie po zakoriczeniu robét;

10) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w
petnej wysokosci;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas usuwania wad w okresie
gwarancji i rekojmi;

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robét;

13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru;

14) terminowe  wykonanie i  przekazanie do  eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowa zostaty wykonane zgodnie z jej zakresem
i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢;

15) ponoszenie kosztéw pfatnych przeglagdéw gwarancyjnych urzadzen oraz prébisprawdzen
przedmiotu umowy;

16) zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego;

17) przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodnosc z oryginatem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 17;

18) zgtaszanie Zamawiajgcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakonczenia robét
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych terminach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt i ryzyko.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pdzniej jednak
niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobdéw aktualne
dokumenty potwierdzajace ich zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie tych dokumentéw Zamawiajgcemu spowoduje brak mozliwosci ich wbudowania i moze
skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

5. W przypadku wbudowania materiatu bez wczesdniejszego przedtozenia wymaganych dokumentow,
wyréb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega natychmiastowej wymianie na wyréb spetniajacy
okreslone przez Zamawiajgcego wymagania, przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie
budowy.

7. Zamawiajacy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robét lub
materiatow i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujac
obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZ wykonanie robét
jest niezgodne z umowg to koszty badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze
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materiaty bagdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Materiaty, urzadzenia i sprzet w ramach zadania moga by¢ wyprodukowane lub zakupione zaréwno w
krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne jest aby zakupione urzgdzenia, materiaty i
sprzet posiadaty wtasciwosci i cechy techniczne i jakosSciowe
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, tj. ...ccoovvveeennens stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i nalezy je
przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbidrki stanowig wtasnosc
wykonawcy i podlegajg utylizacji.

PODWYKONAWCY
§5

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robot bedg wykonywane za pomocg podwykonawcéw:
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2
w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug. Wykonawca
nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien  ksztaftujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej
zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
i jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wytagczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy i jej zmiany rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

KOSZTORYSY
§6
W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kosztorysy
szczegbétowe, sporzgdzone metodg kalkulacji szczegétowej polegajgcej na obliczeniu ceny kosztorysowej
jako sumy iloczyndéw: ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych naktadéw rzeczowych
i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztéw materiatéw pomocniczych nieobjetych naktadami
rzeczowymi, kosztdw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug. Kosztorysy te
bedga stuzy¢ do ewentualnych rozliczern pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

WYNAGRODZENIE

§7
Wynagrodzenie  ryczattowe Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu umowy  zgodnie z
ceng ofertowg ustala sie na tagczng kwote netto: ............. zt (stownie: ...........) powiekszong o podatek VAT
w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ............ ) co daje kwote brutto: ......... zt (stownie: .........).

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczajg, ze
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy okreslonego w & 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej
wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z

realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepisow.
Obejmuje réwniez koszty materiatdw i wyrobdw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materialu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, koszty nadzordw specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty wykonania
wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajacych lub ograniczajgcych wykonanie
robot objetych Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie
i/lub wymian istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy, obiektéow, budowli podziemnych,
naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujgcej z zadaniem.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
zaistnienia okolicznosci okreslonych w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

PLATNOSCI
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§8

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi po zakoniczeniu i
odebraniu robdt, na podstawie protokotu odbioru robét:

Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonane na podstawie
wystawianej przez Wykonawce faktury VAT.

Faktura Wykonawcy, bedzie pfatna przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu,
Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu faktury w terminie do 5 dni od dnia podpisania:
poszczegblnych protokotéw odbioru, o ktédrych mowa w ust. 1, jak rowniez protokotu inwentaryzacji
robot w toku (w przypadku odstgpienia od umowy) oraz aneksu (w przypadku waloryzacji
wynagrodzenia).

Na fakturze powinny figurowaé dane: Zamawiajacego tj.: Gmina Nowy Zmigréd z siedzibg w
Nowym Zmigrodzie , ul. Mickiewicza 2 , 38 — 230 Nowy Zmigréd,

NIP: 685-15-51-551

W przypadku robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych lub
przedfozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umoéw o podwykonawstwo,
warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokotéw
odbioru robot od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, faktur wystawionych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz dowodoéw ich zaptaty, w szczegdlnosci oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz wszelkie naleznosci podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, z tytutu wykonania robdt zrealizowanych w ramach uméw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zostaty przez Wykonawce uregulowane. W przypadku niedoreczenia powyzszych
dowoddéw Zamawiajacy wstrzymuje wyptfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia w
czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. W tym przypadku brak
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z
zastrzezeniem ust. 12§ 13.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych  mowa w ust. 9, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardéw i ustug z dnia
11.03.2004 r.

ZABEZPIECZENIE

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto podanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ........... ztotych (stownie ).

Zabezpieczenie to wniesione jest W formie .......coceceecvievvcieeceenennns

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrécone lub  zwolnione w
nastepujacy sposob:

70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego i uznania robdt za nalezycie wykonane,

30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy, wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w

§ 2 wust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu
jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany jest
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
pod rygorem zaptaty kar umownych.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§10

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ........ - miesiecznej, pisemnej gwarancji od dnia odbioru
koncowego, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym pisemnie
przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktdrym wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien
zasiegnac opinii Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania napraw.

Strona 8z 18



Zatgcznik Nr 6 do SWZ

5. Niezaleznie od powyiszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu
rekojmi przez okres miesiecy od daty odbioru koncowego robdt. Okres rekojmi zréwnuje sie z
okresem gwarancji.

6. Stronyrozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:

1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z
tytutu gwarancji i rekojmi;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w umowie kar za zwtoke okreslonych w §
12.

ODBIORY
§11

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catosci przedmiotu Umowy .

2. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminéw zakonczenia realizacji do zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do dokonania odbioru korncowego.

3. Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, beda faktycznie zakonczone roboty
budowlane.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
robot budowlanych.

5. W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty, o
ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 Umowy.

6. Z czynnosci odbioru robdt budowlanych bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét budowlanych stwierdzone zostang wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej lub
zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
— Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosSci odbioru wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do
usuniecia wad, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 6 miesiecy od
jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

2) jezeli wady nie sg istotne, a:

wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich usuniecia. Jezeli

Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

- wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad, o
ktorych mowa w ust. 7 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

9. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

10. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktorego gotowos¢ Wykonawca zgtasza
wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia zgtoszenia o
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gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i potwierdzony Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wraz z wpisem do
Dziennika budowy.
12. W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§12

1. Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowang cze$¢ robét, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 pkt 2 i 6 w
terminach wskazanych w umowie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwtoki, odrebnie za kazdy dokument;

3) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru robét budowlanych, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru koricowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto danego zadania
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

5) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

7) za brak doreczenia faktury w terminie okreslonym w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 10.000,00 zt,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
nieterminowej zaptaty,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym w
umowie, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacja
w § 5 ust. 13, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

12) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

13) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 5 ust. 3 — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koricowego  robdt, na
podstawie umowy O prace  0s0b, o ktorych mowa w §14 ust. 1 - w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
Pracownikdw - za kazdg osobe,

15) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych
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mowa w § 14 ust. 2-7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu;

16) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w
zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwienn publicznych w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

17) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom 1z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zapfaty

18) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie kosztorysu szczegétowego, w wysokosci 1 000,00

ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy z pieciu kosztoryséw, za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki liczony od dnia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z

oryginatem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 w wysokosci 1000,00 ztotych

(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po

dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

2. taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych moze dochodzié¢ kazda ze stron niniejszej umowy
wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é zastrzezonych kar
umownych.

4. Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

19

~

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkéw
wskazanych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w
umowie, a takze gdy:

1) Wykonawca ze swojej winy nie przystgpit do odbioru Terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach
okreslonych w umowie, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego
terminu rozpoczecia robét nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od
umowy;

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z Dokumentami Zamodwienia, wskazaniami i
poleceniami Zamawiajgcego lub trescia zawartej umowy, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w razie
watpliwosci decydujaca jest ostatnia tres¢ wezwania pochodzaca od Zamawiajgcego;

3) bez uzasadnionej przyczyny i ze swojej winy Wykonawca przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy
niz 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 10 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

4) ilos¢ pracownikéw, maszyn, przyrzagdow lub materiatéw zapewnianych przez Wykonawce jest na tyle
niewystarczajgca, ze terminy realizacji robdét nie bedg mogty byé dotrzymane, i nie ma mozliwosci
uzupetnienia tego braku w terminie pozwalajgcym na ukonczenie robét zgodnie z Harmonogramem,;

5) suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

6) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie zamdwienia zgodnie z
umowa.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w

terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 -3

niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzadac

wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy. Podstawa

rozliczen pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym w przypadku odstgpienia od umowy bedg kosztorysy, o

ktérych mowa w § 6 ust. 4.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ wykonanych

robot przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek:

natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i

opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 7 dni

roboczych od daty odstgpienia od umowy,

przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajgcego urzadzenia,

materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng sporzadzong przez niego

lub na jego rzecz dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbioér
jednostronny,

najpozniej w terminie do 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia
niestanowigce wfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku/mienia
Zamawiajgcemu. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, skutkowato bedzie zleceniem tych czynnosci przez Zamawiajgcego, podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét,

w terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy ma obowigzek:
dokonac¢ odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w terminie 14 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce;
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszonego o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze;
przejecia od Wykonawcy Terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia wprowadzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robdt, zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby Swiadczagce prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci,
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polegajgcych na wykonywaniu robét budowlanych. Osobami objetymi tym obowigzkiem sg pracownicy
fizyczni wykonujacy prace budowlane w zakresie robdt z branzy budowlanej, zgodnie z definicjg robot
budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w
szczegdlnosci operatorzy sprzetu budowlanego, pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty
budowlane.

W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz podpisania przez Wykonawce umowy z

Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych

roboty budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia a to imie i nazwisko pracownika, date

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika).

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;-

- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace;

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o ktérych

mowa W niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujgcych roboty

budowlane na placu budowy

Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o

prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty

budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od
dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy
nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie

przedtozy¢, poswiadczone za zgodnos¢ kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce lub

Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete niniejszg umowa, zawierajgca

informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§15

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.
Warunki zmian tresci umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamédwien
Publicznych:
zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:
niesprzyjajgce  warunki  atmosferyczne,  uniemozliwiajgce  wykonanie  robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, przy czym fakt wystgpienia warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét Wykonawca zgtasza pisemnie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych pod rygorem braku mozliwosci powotania sie na tg
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przestanke zmiany terminu. OpdZnienia winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi  przez  Wykonawce i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
W przypadku wystgpienia opdzinien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju;
wystgpienia sity wyzszej, w okolicznosci zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez
ktdrg, na potrzeby niniejszego warunku rozumiec nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej strony
wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikngé¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci, ktérego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazaé sie bedzie zdarzenie badZz potgczenie zdarzen
obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy
nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez
dziatanie z nalezytg starannoscia ogdlnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkdéw
zobowigzaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.).
Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej jest zobowigzana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie
drugiej strony w ciggu 5 dni roboczych, pod rygorem braku mozliwos$ci powotywania sie na klauzule sity
wyzszej. Opdinienia winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Wykonawce i Zamawiajgcego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia
opdznien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie okreslonym w Umowie,

) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone w pkt 2,

zZmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci wykonania robét
zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych tj.: zmniejszajacych cene przedmiotu umowy lub/i
skracajacych czas wykonania) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa. Roboty takie
muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
umowy. Roboty takie muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie
opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca
wykona witasnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie mogg wptyngé na
wydtuzenie terminu okreslonego w SWZ oraz nie mogg powodowaé wzrostu ceny za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty
zamienne. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu, o
ktorym mowa w § 6 ust. 4. Brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete ze Srednich cen
rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyzsze niz przyjete w zeszytach SECOCENBUD),

rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami, ktére pojawity sie w dokumentacji
projektowej na skutek tzw. btedéw projektowych lub ktére zostang wykonane na podstawie odrebnej
umowy badZ porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstgpienia od
catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego, przygotowanego przez Wykonawce, na
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podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 4. Kosztorys réznicowy musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
zmiana  postanowiedn umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadku:
wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty w oparciu o
warunki okreslone w pkt 2 jezeli zmiana powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania
zamoéwienia, ktdre nie jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegétowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i
zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego dotyczgcego
przedmiotu Umowy, Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujacej stawki podatku oraz zmiany podatku akcyzowego dla
zakresu robdét wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki,
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawi¢ rozliczenie faktycznie wyptaconego
wynagrodzenia pracownikdw Wykonawcy bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy z
uwzglednieniem ich zaangazowania w realizacje robdt. Zmiane wynagrodzenia ustala sie jako réznice
pomiedzy nowym minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas naleznym. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy po zakonczeniu
catosci robot budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym
wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru
danego Etapu, majgcych miejsce po dacie wejscia w zycie zmiany najnizszego wynagrodzenia,
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, w celu uwzglednienia zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne pracownikéw wykonawcy bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy. Wykonawca
winien przedstawic rozliczenie faktycznego wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutéw. Zmiana obcigzenia
ustala sie jako réznice pomiedzy nowymi obcigzeniami wynikajgcymi z wytgcznie z ustawowej zmiany
tych obcigzen a obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy po zakoriczeniu catosci robét budowlanych
zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, majacych
miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian,
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce. Wykonawca winien przedstawi¢ rozliczenie faktycznego
wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutéw. Zmiana obcigzenia ustala sie jako réznice pomiedzy nowymi
obcigzeniami wynikajagcymi wytgcznie z ustawowego wzrostu tych obcigzed, a obcigzeniami
dotychczasowymi. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastepuje na wniosek
Wykonawcy, po zakonczeniu catosci robdt budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu,
potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a
przed dokonaniem odbioru danego Etapu, majgcych miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian,
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w catym okresie obowigzywania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze:
przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia rozumie sie odpowiednio
wzrost, jak i obnizenie cen lub kosztéow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w kosztorysie, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,
miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy jest wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszany w kwartalnym komunikacie Prezesa
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Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany
wysokosci wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdét budowlanych
ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajgcego wniosek
o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy — wzrosnie/spadnie o ponad 10% w stosunku do wskaznika w
miesigcu zawarcia umowy,

- okresla sie poczgtkowy termin uprawniajagcy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od dnia po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie
dotyczy wynagrodzenia, ktdre zostato zaptacone oraz wynagrodzenia juz naleznego za Etapy wykonane i
odebrane protokolarnie, ale nie zaptacone, zgodnie z warunkami Umowy przed w/w terminem (tj. w
terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmiane wynagrodzenia
nie moze rozpoczgc sie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wynagrodzenie Wykonawcy,

- zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w oparciu o $Srednioroczny wskaznik cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych za kwartat poprzedzajacy kwartat, w ktérym ztozono wniosek o zmiane
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z zastrzezeniem tiretu 5, o wzrost cen kazdego z materiatéw w
ilosci niewbudowanej na dzien ztozenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

- podstawg zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego poparty uzasadnieniem zawierajgcym doktadny opis podstawy
proponowanej zmiany wraz ze szczegdtowa kalkulacjg,
whniosek musi zawieraé¢ dowody potwierdzajgce jednoznacznie, ze zmiana cen, przez ktérg rozumie sie
zarowno wzrost jak i spadek cen materiatéw lub kosztéw, o ponad 10 % w stosunku do cen lub kosztéw
okreslonych w kosztorysie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 4, wptyneta na koszty wykonania przedmiotu
umowy,
strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze zwrdcic¢ sie do
drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentdéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

whniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, aw przypadku
wezwania, o ktérym mowa powyzej, termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma uzupetniajgcego, a jezeli
Whnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku, termin ten liczy sie od
uptywu terminu, o ktérym mowa powyze;j,

stwierdzenie, ze zmiana cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wptyneta
na wysokos¢ kosztédw wykonania umowy, uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
wynikajacym z dowiedzionego wptywu zmiany cen i kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia na
wysokos$¢ kosztdw wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do Umowy, w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajacy, nie moze przekroczyé tacznie
4% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 obowigzujgcego w dniu zawarcia Umowy.

. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § Umowy,
powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu wykonania, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie aneksu do Umowy.

w

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE
ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU
§16

1. Umowa musi zawierac okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspllnie  wystepujg  w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
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powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.
Umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zakres robét wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynika¢ z zakresu robdt wynikajgcych z
umowy miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.

Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw nie moze przekraczacé
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin wykonania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé zgodny z
terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.

Zasady i termin wudzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z
zasadami wynikajagcymi z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidér robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odbyé sie przed
odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 15
dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi zostac
wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2 dni
od dnia odbioru robdt od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Umowa musi przewidywac¢ kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak wystawienia i
doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku dla wykonawcy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 lit. f) zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom zgodnie z art. 439 ust 5 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§17

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na czas obowigzywania Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ umowy.
Koszt umowy, lub umdw o ktérych mowa w ust. 1, w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
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ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzysc¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§18

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg
sie do poddania ich rozwigzania w drodze mediacji przez mediatoréw statych Sagdu  Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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