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UMOWA – projekt  
 

Zawarta w Nowym Żmigrodzie w dniu  …………………………………… pomiędzy: 
Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród zwaną dalej 
„Zamawiającym", reprezentowaną przez: Pana Grzegorza Barę  -  Wójta Gminy Nowy Żmigród 
przy kontrasygnacie : Elżbiety Piotrowskiej – Skarbnika Gminy,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym/reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą", 
łącznie zwanymi „Stronami", a odrębnie „Stroną". 
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w 
miejscowości Skalnik (roboty budowlane ) 

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem, w szczególności: 
wykonane prac, które będą polegać na remoncie pomieszczeń w istniejącym budynku mienia 

komunalnego Gminy Nowy Żmigród na potrzeby powstania Klubu „SENIOR +”. Pomieszczenia 
znajdujące się na parterze, które zostaną wyremontowane na potrzeby Klubu „SENIOR +” zostaną 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, w 
tym wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku. Dostosowanie 
pomieszczeń dla potrzeb Klubu „SENIOR +” wymaga ich remontu oraz zakupu niezbędnego 
wyposażenia tworząc w ten sposób nową placówkę wewnątrz istniejącego budynku. Budynek ma 
zapewniony dostęp do niezbędnych mediów,  
w tym posiada przyłącz energetyczny, przyłącz wody oraz ma zapewniony dostęp do sieci 
teletechnicznej, sieci Internet. Planowane do remontu pomieszczenia będą zawierały minimalne 
standardy lokalowe ośrodka wsparcia – Klubów „SENIOR +”, tj. 

1) 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań – 

powierzchnia 67,95 m2, 

2) 1 pomieszczenie klubowe – powierzchnia 33,37 m2, 

3) 1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania 

posiłków – powierzchnia 11,48 m2, 

4) Łazienkę wyposażoną w 2 toalety (kobiety, mężczyźni) oraz dla osób  

z niepełnosprawnościami – powierzchnia 16,31 m2 (spełniająca wymagania dostępności dla osób z 

niepełnosprawnością, poruszających się na wózku), 

5) Wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni – powierzchnia 8,39 m2, 

6) Pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych – powierzchnia 16,0 m2, 

7) Wiatrołap (wejście do budynku) – powierzchnia 4,79 m2, 

8) Przedsionek : 3,39 m2, 

9) Korytarz o powierzchni: 49,5 m2. 
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Planowana inwestycja dotyczy tylko i wyłącznie pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby ośrodka 
wsparcia (Klubu „SENIOR+”). Budynek składa się z dwóch kondygnacji (parter  
i piętro). Parter będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby „Klubu SENIOR+”. Sanitariaty 
wyposażone zostaną w odpowiednie przybory sanitarne, tj. zostaną zamontowane umywalki  
z doprowadzeniem do nich wody ciepłej i zimnej, z odprowadzeniem do zbiornika 
bezodpływowego. Kabiny ustępowe wyposażone zostaną w muszle ze spłukiwaniem  
i odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego. WC dla niepełnosprawnych wyposażone 
będzie w umywalkę z wodą ciepłą i zimną oraz muszlę ustępowa  

z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera SWZ, dokumentacja projektowa i STWiORB. 
Podana kolejność określa hierarchię wymienionych dokumentów w przypadku rozstrzygania sporów co 
do rozbieżności w ich treści. 

 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 2 
1. Wykonawca wykona cały przedmiot Umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do 

dnia…………………… 
- Za termin zakończenia robót przyjmuje się termin zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

piśmie zakończenia robót z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz pracownika merytorycznego Zamawiającego. Strony uzgadniają, iż termin 
zgłoszenia staje się terminem wykonania umowy jeżeli końcowy protokół odbioru robót będzie 
pozytywny. 

 
 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZÓR 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie tereny budów w terminie do 14 dni od dnia 
podpisania umowy. 

2. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy: ……………………… 
3. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którym będzie: ………………….. 
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprócz praw i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, 

jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób.  

5. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących realizacji umowy zgodnie  
z  Harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  wykonania  i  zaawansowania  prac, w szczególności 
dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 
wykonania Umowy. 

6. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w radach budowy. 
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników rady budowy o 

terminie i miejscu rady, prowadzi radę i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza najpóźniej 
do 3 dni roboczych od dnia odbycia się rady wszystkim osobom zaproszonym na radę. 

8. Do ustaleń zapisanych w protokole rady budowy, osoby zaproszone na rady budowy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 
wiążące. 

9. Strony umowy dopuszczają następujące formy kontaktu: 
1) Forma pisemna: 
a) Adres do doręczeń Zamawiającego: …………… 
b) Adres do doręczeń Wykonawcy: ………………… 
2) Forma e-mail’owa: 
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a) Adres e-mail Zamawiającego: ………………… 
b) Adres e-mail Wykonawcy: ……………………. 
3) Forma telefoniczna: 
a) Telefon Zamawiającego: ………………… 
b) Telefon Wykonawcy: …………………… 
10. Zmiana danych adresowych, e- mail’a, bądź telefonu wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony 

i wywołuje skutek od momentu kiedy druga strona otrzymała pisemną informację o zaistniałej 
zmianie. 

11. Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż podwójne awizowanie pisma wywołuje skutek równoznaczny z 
jego doręczeniem. 
 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 4 

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego protokolarnego 
oddania, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za 
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – 
graniczącym z prowadzonymi robotami. 

2. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien: 
1) zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne i 

ostrzegawcze,   
2) zastosować odpowiednie zabezpieczenia w formie osłon umożliwiających funkcjonowanie obiektów oraz 

utrzymywanie terenu robót w należytym porządku.  
3)  strzec  mienia,  w  tym  własnego  znajdującego  się  na  przekazanym  mu  terenie i zapewnić 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Wykonawca odpowiada za przejęty teren 
budowy w całości oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej 
staranności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do 
niego przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

4)  prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, 
5)  w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 

tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie 
spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem, 

6) ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty 
towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z 
utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów,   

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie podmiotowi 
zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

8)  sporządzić dokumentację odbiorową; 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy również w szczególności: 
1)  protokolarne  przejęcie  od  Zamawiającego  terenu  budowy  w  terminie  wskazanym w § 3 ust. 

1; 
2)   zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierowników robót i kierownika budowy posiadających 

uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności; 
3)  obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie w 

radach budowy; 
4)  przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także odpowiedzialność za 
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zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP, w zakresie prowadzonych 
robót; 

5)  bieżące porządkowanie terenu budowy oraz usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

6)  wykonanie dokumentacji powykonawczej  
7) stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

posiadających odpowiednie deklaracje zgodności lub atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie 
przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane Zamawiającemu na 
każde żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane w komplecie Zamawiającemu; 

8) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy 
niezwłocznie po zakończeniu robót; 

10) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 
pełnej wysokości; 

11) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas usuwania wad w okresie 
gwarancji i rękojmi; 

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

13) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 
terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru; 

14) terminowe  wykonanie  i  przekazanie  do  eksploatacji  przedmiotu  umowy  wraz z 
oświadczeniem Wykonawcy, że wszystkie roboty objęte Umową zostały wykonane zgodnie z jej zakresem 
i wymaganiami, prawidłowo i kompletnie z punktu widzenia celu, któremu mają służyć; 

15) ponoszenie  kosztów  płatnych  przeglądów  gwarancyjnych  urządzeń  oraz  prób i sprawdzeń 
przedmiotu umowy; 

16) zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego; 
17) przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, poświadczonych przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o których mowa w § 17; 
18) zgłaszanie Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakończenia robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o 
tych terminach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem, nie później jednak 
niż w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okazać w stosunku do wskazanych wyrobów aktualne 
dokumenty potwierdzające ich zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 
Nieprzedłożenie tych dokumentów Zamawiającemu spowoduje brak możliwości ich wbudowania i może 
skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

5. W przypadku wbudowania materiału bez wcześniejszego przedłożenia wymaganych dokumentów, 
wyrób budowlany uznaje się za wadliwy i podlega natychmiastowej wymianie na wyrób spełniający 
określone przez Zamawiającego wymagania, przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 
budowy. 

7. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub 
materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując 
obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót 
jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 
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materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
9. Materiały, urządzenia i sprzęt w ramach zadania mogą być wyprodukowane lub zakupione zarówno w 

krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Ważne jest aby zakupione urządzenia, materiały i 
sprzęt posiadały właściwości i cechy techniczne i jakościowe 
z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

10.  Materiały pochodzące z rozbiórki, tj. …………………..stanowią własność Zamawiającego i należy je 
przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią własność 
wykonawcy i podlegają utylizacji. 
 

PODWYKONAWCY 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane za pomocą podwykonawców: 
-        ………………………………; 

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca 
nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 

4. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę o  
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany, w trakcie 
realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku gdy:  

    1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
     2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
     3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej 

zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za 
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akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego. 
12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 
zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 złotych. 

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy i jej zmiany również wykonawcy.  

14.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 
 

KOSZTORYSY 
§ 6 

1. W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorysy 
szczegółowe,  sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej 
jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych 
i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami 
rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Kosztorysy te 
będą służyć do ewentualnych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
 

WYNAGRODZENIE 
§ 7 

1. Wynagrodzenie  ryczałtowe  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie z 
ceną ofertową ustala się na łączną kwotę netto: …………. zł (słownie: ………..) powiększoną o podatek VAT 
w stawce …..% kwota: ………. zł (słownie: …………) co daję kwotę brutto: ……… zł (słownie: ………). 

2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, że 
wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie zakresu rzeczowego 
przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbędne do jej 
wykonania. 

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wszelkie  koszty  związane z 
realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów. 
Obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac 
przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty 
utrzymania, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty wykonania 
wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie 
robót objętych Przedmiotem Umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty związane z odbiorami 
wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie 
i/lub wymian istniejącej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, 
naziemnych itp.) zarówno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 
zaistnienia okoliczności określonych w niniejszej Umowie oraz obowiązujących regulacjach prawnych. 

 
PŁATNOŚCI 
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§ 8 
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu i 

odebraniu robót , na podstawie  protokołu odbioru robót: 
2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie dokonane na podstawie 

wystawianej  przez Wykonawcę faktury VAT. 
3.   Faktura  Wykonawcy,  będzie  płatna  przez  Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, 
4. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu faktury w terminie do 5 dni od dnia podpisania: 

poszczególnych protokołów odbioru, o których mowa w ust. 1, jak również protokołu inwentaryzacji 
robót w toku (w przypadku odstąpienia od umowy) oraz aneksu (w przypadku waloryzacji 
wynagrodzenia). 

5. Na fakturze powinny figurować dane: Zamawiającego tj.: Gmina Nowy Żmigród  z  siedzibą w 
Nowym Żmigrodzie , ul. Mickiewicza 2 , 38 – 230 Nowy Żmigród, 
 NIP: 685-15-51-551  

6.  W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą zaakceptowanych lub  
przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo, 
warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie 
Zamawiającemu przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokołów 
odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców, faktur wystawionych przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty, w szczególności oświadczenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż wszelkie należności podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, z tytułu wykonania robót zrealizowanych w ramach umów zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, zostały przez Wykonawcę uregulowane. W przypadku niedoręczenia powyższych 
dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doręczenia w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tym przypadku brak 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek 
odsetek ustawowych. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z 
zastrzeżeniem ust. 12 i 13. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o  
których  mowa  w  ust.  9,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
14. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 
11.03.2004 r. 
 

ZABEZPIECZENIE 
§ 9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 
brutto podanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ……….. złotych (słownie ). 

2.  Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ……………………………..…… 
3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione w 

następujący sposób: 
1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego i uznania robót za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i 

gwarancji. 
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy.  

5. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w 
§  2  ust.  1,  Wykonawca  przed  podpisaniem  aneksu  do  umowy  lub   najpóźniej w dniu 
jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwie do wniesienia nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego 
pod rygorem zapłaty kar umownych. 
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 10 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ……..- miesięcznej, pisemnej gwarancji od dnia odbioru 
końcowego, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym pisemnie 
przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem terminu o którym wyżej mowa, Zamawiający powinien 
zasięgnąć opinii Wykonawcy. 

4. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad 
przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania napraw. 
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5. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu 
rękojmi przez okres miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Okres rękojmi zrównuje się z 
okresem gwarancji. 

6.  Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że: 
1) w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony 

jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z 
tytułu gwarancji i rękojmi; 

2) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania, bądź 
nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych w umowie kar za zwłokę określonych w § 
12. 
 

ODBIORY 
§ 11 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie wykonanie całości przedmiotu Umowy . 
2.  Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminów zakończenia realizacji  do zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do dokonania odbioru końcowego. 
3. Podstawą do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, będą faktycznie zakończone roboty 

budowlane. 
4. Zamawiający  wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  w  ciągu 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
robót budowlanych. 

5. W  ramach  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty, o 
których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 Umowy. 

6. Z czynności odbioru robót budowlanych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  robót  budowlanych  stwierdzone  zostaną  wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej lub 
zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
– Zamawiający może przerwać czynności odbioru wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin do 
usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 6 miesięcy od 
jego upływu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji; 

2) jeżeli wady nie są istotne, a: 
-  wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, 
- wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  
     Wykonawcy. 

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad, o 
których mowa w ust. 7 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. 

9.  Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej 
roboty  zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

10. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość Wykonawca zgłasza  
wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od dnia zgłoszenia o 
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gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
i potwierdzony Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z wpisem do 
Dziennika budowy. 

12. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
 
 

KARY UMOWNE 
§ 12 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w terminie zakończenia realizacji  przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część robót, za każdy dzień zwłoki,  

2) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 6 pkt 2 i 6 w 
terminach wskazanych w umowie, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień 
zwłoki, odrębnie za każdy dokument; 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru robót budowlanych, w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w 
okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto danego zadania  
określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 
3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

7) za brak doręczenia faktury w terminie określonym w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokości 10.000,00 zł, 
8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 
nieterminowej zapłaty, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym w 
umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1, 

10) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokości 3% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

11) za  brak zmiany umowy o  podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty,  zgodnie z regulacją 
w § 5 ust. 13, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

12) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

13) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 5 ust. 3 – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 7 ust. 1, 

14) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały okres od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego  robót,  na  
podstawie  umowy  o  pracę  osób,  o  których  mowa w §14 ust. 1 - w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w 
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
Pracowników - za każdą osobę, 

15) za  każdy  przypadek  nieprzedłożenia  w  terminach  Zamawiającemu  dokumentów, o których 
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mowa w § 14 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu; 

16) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w 
związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 3% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

17) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty 

18) za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie kosztorysu szczegółowego, w wysokości 1 000,00 
złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy z pięciu  kosztorysów, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki liczony od dnia, o którym mowa w § 6 ust. 4. 

19) za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie kopii potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o których mowa w § 17 ust. 3 w wysokości 1000,00 złotych 
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. 

2.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron niniejszej umowy 
wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

3.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

4.  Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 7 
ust. 1 Umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spełnienia warunków 
wskazanych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w 
umowie, a także gdy:  

1) Wykonawca ze swojej winy nie przystąpił do odbioru Terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminach 
określonych w umowie, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego 
terminu rozpoczęcia robót nie dłuższego niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od 
umowy; 

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Dokumentami Zamówienia, wskazaniami i 
poleceniami Zamawiającego lub treścią zawartej umowy, pomimo wcześniejszego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w razie 
wątpliwości decydująca jest ostatnia treść wezwania pochodząca od Zamawiającego; 

3) bez uzasadnionej przyczyny i ze swojej winy Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 
niż 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

4) ilość pracowników, maszyn, przyrządów lub materiałów zapewnianych przez Wykonawcę jest na tyle 
niewystarczająca, że terminy realizacji robót nie będą mogły być dotrzymane, i nie ma możliwości 
uzupełnienia tego braku w terminie pozwalającym na ukończenie robót zgodnie z Harmonogramem; 

5) suma kar umownych, o których mowa w Umowie, przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

6) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części, w stopniu uniemożliwiającym wykonanie zamówienia zgodnie z 
umową. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 



Strona 12 z 18 

 
Załącznik Nr 6 do SWZ 

 

wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 
terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 -3 
niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy. Podstawą 
rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w przypadku odstąpienia od umowy będą kosztorysy, o 
których mowa w § 6 ust. 4. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część wykonanych 
robót przed odstąpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i 
opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 7 dni 
roboczych od daty odstąpienia od umowy , 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego urządzenia, 
materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego 
lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 
terminie gotowości do odbioru z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 
jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia 
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku/mienia 
Zamawiającemu. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do czynności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, skutkowało będzie zleceniem tych czynności przez Zamawiającego, podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

5) zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy poleceń Zamawiającego 
dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót zabezpieczających według stanu na 
dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

7.  W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Zamawiający ma obowiązek: 
1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 
2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszonego o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze; 

3) przejęcia od Wykonawcy Terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy. 
 
 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
§ 14 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia wprowadzenia 
Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, zatrudniał na 
podstawie  umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem czynności, 
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polegających na wykonywaniu robót budowlanych. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy 
fizyczni wykonujący prace budowlane w zakresie robót z branży budowlanej, zgodnie z definicją robót 
budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w 
szczególności operatorzy sprzętu budowlanego, pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty 
budowlane. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz podpisania przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób wykonujących 
roboty budowlane na podstawie umowy o pracę (zawierające informacje w tym dane osobowe służące 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia a to imię i nazwisko pracownika, datę 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika). 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
- oświadczenia zatrudnionego pracownika;- 
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę; 
-  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika; 
- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
   zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego  
   pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków  
   pracownika. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników, o których 
mowa w niniejszym paragrafie. 
5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty 
      budowlane na placu budowy 

6. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o 
pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości pracowników wykonujących roboty 
budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od 
dnia zaistnienia zmiany aktualnego oświadczenia, o których mowa w ust. 2. Zmiana załącznika do umowy 
nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

7. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć, poświadczone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte niniejszą umową, zawierającą 
informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
 

ZMIANY UMOWY 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron. 

2.  Warunki zmian treści umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych: 

1) zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
terminu wykonania przedmiotu Umowy, w poniższych przypadkach: 

a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, przy czym fakt wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 5 dni roboczych pod rygorem braku możliwości powołania się na tą 
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przesłankę zmiany terminu. Opóźnienia winny być udokumentowane  stosownymi  protokołami  
podpisanymi  przez  Wykonawcę i Zamawiającego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 
przestoju; 

b) wystąpienia siły wyższej, w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez 
którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony 
więzi prawnej: 

- o charakterze niezależnym od stron, 
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. 
      Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie zdarzenie bądź połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają 
wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający 
nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.). 

     Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie 
drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły 
wyższej. Opóźnienia winny być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 
Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia 
opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

c)  nieprzekazania  przez  Zamawiającego  Terenu  budowy  w  terminie  określonym w Umowie, 
d) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki określone w pkt 2, 

2) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

a)  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

b) Zamawiający dopuszcza wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwości wykonania robót 
zamiennych (rozwiązań optymalizujących tj.: zmniejszających cenę przedmiotu umowy lub/i 
skracających czas wykonania) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową. Roboty takie 
muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 
umowy. Roboty takie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. Wszelkie 
opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji niezbędnych do wprowadzenia zmian Wykonawca 
wykona własnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwiązania nie mogą wpłynąć na 
wydłużenie terminu określonego w SWZ oraz nie mogą powodować wzrostu ceny za wykonanie 
przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty 
zamienne. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu, o 
którym mowa w § 6 ust. 4. Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte ze średnich cen 
rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyższe niż przyjęte w zeszytach SECOCENBUD),  

c) rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, które pojawiły się w dokumentacji 
projektowej na skutek tzw. błędów projektowych lub które zostaną wykonane na podstawie odrębnej 
umowy bądź porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstąpienia od 
całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części 
tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, przygotowanego przez Wykonawcę, na 
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podstawie kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 4. Kosztorys różnicowy musi być zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

3) zmiana  postanowień  umowy  w  zakresie  wysokości  wynagrodzenia  jest  możliwa w 
przypadku: 

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty w oparciu o 
warunki określone w pkt 2 jeżeli zmiana powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania 
zamówienia, które nie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie 
dokonana po przedstawieniu szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę i 
zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

b) zmiany (obniżenie lub podwyższenie) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego dotyczącego 
przedmiotu Umowy, Strony wprowadzą zmiany do Umowy w zakresie należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy, poprzez uwzględnienie obowiązującej stawki podatku oraz zmiany podatku akcyzowego dla 
zakresu robót wykonywanych po dniu wejścia w życie zmiany tej stawki, 

c) zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń pracowników Wykonawcy 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawić rozliczenie faktycznie wypłaconego 
wynagrodzenia pracowników Wykonawcy bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy z 
uwzględnieniem ich zaangażowania w realizację robót. Zmianę wynagrodzenia ustala się jako różnicę 
pomiędzy nowym minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas należnym. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje na wniosek Wykonawcy po zakończeniu 
całości robót budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym 
wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru 
danego Etapu, mających miejsce po dacie wejścia w życie zmiany najniższego wynagrodzenia, 

d) zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, w celu uwzględnienia zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne pracowników wykonawcy bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy. Wykonawca 
winien przedstawić rozliczenie faktycznego wzrostu obciążenia z powyższych tytułów. Zmiana obciążenia 
ustala się jako różnicę pomiędzy nowymi obciążeniami wynikającymi z wyłącznie z ustawowej zmiany 
tych obciążeń a obciążeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy następuje na wniosek Wykonawcy po zakończeniu całości robót budowlanych 
zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, mających 
miejsce po dacie wejścia w życie tych zmian, 

e)  zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykonawca winien przedstawić rozliczenie faktycznego 
wzrostu obciążenia z powyższych tytułów. Zmiana obciążenia ustala się jako różnicę pomiędzy nowymi 
obciążeniami wynikającymi wyłącznie z ustawowego wzrostu tych obciążeń, a obciążeniami 
dotychczasowymi. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy następuje na wniosek 
Wykonawcy, po zakończeniu całości robót budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, 
potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a 
przed dokonaniem odbioru danego Etapu, mających miejsce po dacie wejścia w życie tych zmian, 

f) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w całym okresie obowiązywania 
umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

-   przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się odpowiednio 
wzrost, jak i obniżenie cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w kosztorysie, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, 

-  miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy jest wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany w kwartalnym komunikacie Prezesa 
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Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany 
wysokości wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych 
ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego wniosek 
o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy – wzrośnie/spadnie o ponad 10% w stosunku do wskaźnika w 
miesiącu zawarcia umowy, 

- określa się początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od dnia po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie 
dotyczy wynagrodzenia, które zostało zapłacone oraz wynagrodzenia już należnego za Etapy wykonane i 
odebrane protokolarnie, ale nie zapłacone, zgodnie z warunkami Umowy przed w/w terminem (tj. w 
terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmianę wynagrodzenia 
nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu 
zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy, 

- zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek o zmianę 
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z zastrzeżeniem tiretu 5, o wzrost cen każdego z materiałów w 
ilości niewbudowanej na dzień złożenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 

-  podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego poparty uzasadnieniem zawierającym dokładny opis podstawy 
proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją, 

-  wniosek musi zawierać dowody potwierdzające jednoznacznie, że zmiana cen, przez którą rozumie się 
zarówno wzrost jak i spadek cen materiałów lub kosztów, o ponad 10 % w stosunku do cen lub kosztów 
określonych w kosztorysie, o którym mowa w § 6 ust. 4, wpłynęła na koszty wykonania przedmiotu 
umowy, 

-  strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może zwrócić się do 
drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

-  wniosek  podlega  rozpatrzeniu  w  terminie  30  dni  od  dnia  jego  wpływu, a w przypadku 
wezwania, o którym mowa powyżej, termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli 
Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten liczy się od 
upływu terminu, o którym mowa powyżej, 

-  stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wpłynęła 
na wysokość kosztów wykonania umowy, uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 
wynikającym z dowiedzionego wpływu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia na 
wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do Umowy, w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

-  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający, nie może przekroczyć łącznie 
4% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 obowiązującego w dniu zawarcia Umowy. 

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w §  Umowy, 
powodującej zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, bądź terminu wykonania, o którym mowa w 
§ 2 ust. 1 Umowy, koniecznym będzie sporządzenie aneksu do Umowy. 

 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE 
ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU 

§ 16 
 

1. Umowa musi zawierać określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 
zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum)  i  
wspólnie  występują  w  niniejszej  umowie  jako  wykonawca,  umowa o podwykonawstwo 
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powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 
2. Umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

3. Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, kształtowane postanowieniami umowy 
zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

4. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót wynikających z 
umowy między zamawiającym, a wykonawcą. 

5. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może przekraczać 
wynagrodzenia wynikającego z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być zgodny z 
terminem wynikającym z umowy między zamawiającym, a wykonawcą. 

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny z 
zasadami wynikającymi z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

8. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi odbyć się przed 
odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 15 
dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi zostać 
wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2 dni 
od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

11. Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości nie wyższej niż 10 000 zł za brak wystawienia i 
doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku dla wykonawcy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 lit. f) zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom zgodnie z art. 439 ust 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
§ 17 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) 
Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej 
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na czas obowiązywania Umowy, na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy. 

2. Koszt umowy, lub umów o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 
całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w 
tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, nie później niż w dniu przekazania terenu 
budowy. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia 
ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 
ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego 
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ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z 
najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść 
Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWNE 
§ 18 

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne związane z 
realizacją niniejszej Umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują 
się do poddania ich rozwiązania w drodze mediacji przez mediatorów stałych Sądu  Polubownego  przy  
Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zgodnie z regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 
dla Zamawiającego. 
 
 
 WYKONAWCA:                                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY: 


