PROJEKT

UMOWA nr ......... /2023

zawarta w dniu ....ceeeeeivveeeeenens w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktdrego dziataja:

1)
2)

1.

Jézef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciggu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m.
Sucha ul. Koscielna”

Zadanie dofinansowane ze Srodkow pochodzacych z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog

Zakres zadania obejmuje : przebudowe istniejgcego mostu drogowego JNI 30004499 na rzece
Sucha w ciggu drogi powiatowej 1822 O w m. Sucha ul. Koscielna oraz rozbiérke istniejgcego
mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej i budowe nowego obiektu spetniajgcego obecne
wymagania w zakresie no$nosci i szerokosci uzytkowej

Zakres robét - na zasadach i w zakresie szczegdétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia (SWZ), Projekcie architektoniczno — budowlanym, Projekcie zagospodarowania
terenu, Zatacznikach do projektu budowalnego, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST) Operacie wodno — prawnym, Projekcie — docelowej organizacji ruchu, zgodnie z
warunkami Decyzji nr 7/2022 z dnia 23.11.2022 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i
udzielajacej pozwolenia na budowe, zgodnie z warunkami Decyzji GL.ZUZ.3.4210.321.2021.MN
z dnia 16.02.2022 r. - Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty nr

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 1822 O Sucha — Rozmierka w m. Sucha
ul. Koscielna o tacznej dtugosci 150,00 m wg kilometrazu lokalnego od km 0+050,00 do
0+200,00. Wedtug dokumentacji projektowe;.
Przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 ust. 1 jest wspoétfinansowany ze Srodkéw budzetu
panstwa w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég Umowa Nr RFRD/P/14/2023.
Zakres robét obejmuje m. in.:

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robét,

3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowg :
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a) rozebranie istniejgcego mostu,

b) budowa nowego mostu,

¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

d) wykonanie zakresu dodatkowego — budowa chodnika
4) demontaz oznakowania tymczasowego.

6. Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom

7. * Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamodwien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujacej czesci zamoOwienia ......coceveeinerienennnnne. , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg cze$é¢ zamodwienia Wykonawca wykona osobiscie.

8. Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1a

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonaw-
ce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465 ze zm.).

2. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia :

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamodwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonaw-
céw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktérych
mowa w ust. 2.

4. Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia.

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w SWZ zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llo$¢ zatrudnionych osdb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomoca ktdérych
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakorczeniem tego
okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i
do przedstawienia Zamawiajagcemu dowodéw potwierdzajgcych takie zatrudnienie w
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi
w miejsce pracownikéw, ktérych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wyko-
nawce przedmiotu zamowienia.

5. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankgcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.
a) Przedmiot zamowienia bedzie Swiadczony przez osoby wymienione w wyka-
zie pracownikéw wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.
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b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wyko-

nujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwie-
nia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem mi-
nimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania
umowy oraz przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobo-
wigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu przynajmniej jednego z ponizszych
dokumentow:
b1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
b3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
b4) innych dokumentdw,
- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji za-
trudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrud-
nionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i za-
kres obowigzkéw pracownika.

¢) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport o stanie i sposobie zatrud-
nienia ww. oséb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodze-
nia, przedktadat dowody odprowadzenia naleznych sktadek naliczonych od wyna-
grodzen, przez caty okres realizacji zaméwienia.

Oprécz kar umownych opisanych w § 12 ust. 1 pkt 10) i 11) Zamawiajgcy z tytutu nie-
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie
z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb
wskazanych w ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane w umowie jak za nienalezyte wykonanie zamdwienia.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest za-
stgpienie ww. osoby lub osdb, innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszyst-
kie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia okre-
slone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslo-
nym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowa-
nych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfikaty zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z o$wiadczeniem, ze wyko-
nat roboty z uzyciem tych materiatéw.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesdniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z rozbidrki
winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzglednieniem przepiséw
przejsciowych tej ustawy.
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Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowa-
dzenia robdét, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ). Kla-
syfikacji odpaddéw nalezy dokonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umo-
wy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie sta-
nowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, wskazanego w ust. 5.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od umownej daty
rozpoczecia robdt okreslonej w ust. 5 oraz zgodnie z Harmonogramem. Niedotrzymanie tego
terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany
terminu zakoniczenia robét wskazanego w ust. 5.
Wykonaweca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Harmonogram realizacji robd6t
i uzgodni go z Zamawiajgcym. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegdtowy zakres rzeczowy i
finansowy przedmiotu umowy, okresy tygodniowe i miesieczne wykonania robét.
Ewentualne zmiany w Harmonogramie wprowadzane na etapie wykonania robdt muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajacym w formie pisemne;j.
Roboty objete niniejszg umowa zostang wykonane w terminie :

1) 140 dni kalendarzowych od dnia 15.03.2024 r. Zamawiajgcy przyjat date 15 marca
2024 r. jako date rozpoczecia robét budowlanych, przyjmujac te date jako rozpoczecie
korzystnych warunkéw pogodowych, umozliwiajgcych wykonanie robét zgodnie z
technologia, po zakoniczeniu zimowej przerwy technologicznej,

2) w terminie posrednim okreslonym jako 80 dni kalendarzowych od dnia 15.03.2024 r,

W  przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymywania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu
Wykonawca ma obowigzek wystgpié nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu
umowy.

Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy
czym Wykonawca ma prawo zadac¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zamodwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyiszg
okoliczno$¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia. Na powyzszg okolicznos¢
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji zamoéwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakorczenia réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.
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W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z przyczyn
lezgcych po jego stronie, Zamawiajagcy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma obowigzek
wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich zobowigzan
(dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w
dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa z3da¢ dodatkowego
wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: ..................... zt,
(stownie ZEOLYCh : ..o e )
plus ....... % podatek VAT : ...oeeeeceeeeeens z,
(stownie ZEOLYCh : ..eceeeeeeee e )
co tgcznie stanowi kwote brutto : .......ccoecveeerenns zt
(stownie ZEOTYCh: ..o )

W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartos¢ brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4
ust. 1, zostanie skorygowana aneksem do umowy o nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, odpowiada zakresom roboét przedstawionych w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt, jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu przepisédw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania o zakresie okreslonym w § 1 wynikajgce wprost z dokumentacji
przetargowej — w tym réwniez dokumentacji projektowej, jak rowniez tam nie ujete, a
niezbedne do wykonania zadania, w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét, bez ktérych
realizacja przedmiotu umowy nie bytaby mozliwa.
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest
umowa ryczattowa, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robét
w jakiejkolwiek pozycji, nie bedzie to mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdét lub we wzorze tabeli
elementdow rozliczeniowych pewnych robét koniecznych do wykonania na podstawie
dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, zawiera ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,
oznakowanie robodt, optata za sktadowanie odpaddéw, obstuga geodezyjna powykonawcza,
zapewnienia kierownika budowy i kierownikéw robdt, wykonania wszystkich wymaganych
badan, préb i pomiaréw, robdt przygotowawczych, robét tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych oraz koszty sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej optat za media a
takze wszystkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia bez ktérych realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa.
Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia chociazby pojawity sie okolicznosci
powodujgce potrzebe zwiekszenia zakresu, rozmiaru i kosztow prac niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych ponosi Wykonawca z zastrzezeniem
ust. 2.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie po zakonczeniu
robdt wykonanych w ramach realizacji Zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie korico-
wej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-
100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu
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przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg umowa, na rachunek
bankowy WYKONAWCY NI ....ooveiiceceeeceec et e

Rozliczenie czesciowe za wykonanie zadania okreslonego w & 1 ust.1 w ramach przedmiotu
umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokoét
czesciowego odbioru roboét wykonanych w terminie od dnia zawarcia umowy tj. 80 dni
kalendarzowych od dnia 15.03.2023 r., oraz w nawigzaniu do przyjetego przez Strony
Harnomogramu robét. Protokét odbioru potwierdzony zostanie przez Kierownika budowy,
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 2 zostanie ustalone na podstawie cen przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy jako iloczyn ilosci wykonanych robét i przyjetych cen
jednostkowych. taczna warto$¢ wynagrodzenia rozliczona na podstawie faktury czesciowej nie
moze przekroczyé 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

Rozliczenie korcowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy, nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokoét
koncowego odbioru robdt. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru sporzadzi i
przedtozy Zamawiajgcemu wymagang dokumentacje odbiorows.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 4 zostanie ustalone wedtug wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 4 ust. 1, po odjeciu czesci wynagrodzenia rozliczonej wedtug zasad ustalonych
w ust. 2 i ust. 3.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie do 14 dni li-
czac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonaw-
céw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate faktury w zakresie
(kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcédw do czasu przedtozenia
przez Wykonawce dowodu zaptfaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w trybie art. 143c
Pzp.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w
ramach realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o
ktdrym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U.
22022 r. poz. 931 ze zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla kté-
rego, zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022
r. poz. 2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Za dzien, od ktérego zaptata staje sie wymagalna, przyjmuje sie dzien przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca moze wystawic¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do Wydziatu
Drég Powiatowych — komdrki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie:
dp@powiatstrzelecki.pl.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwie-
niach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawié¢ ustruktury-
zowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod
adresem faktury@ powiatstrzelecki.pl.
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Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art. 465 PZP.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg byc¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajacego.

§6
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robét i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organi-
zacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wy-
konywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego sta-
nowigcego zabezpieczenie robdét i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji ro-
bot, zgodnie z projektem, o ktdrym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w
zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomié¢ organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U.z2023r., poz. 682),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane
oraz ewentualnie kierownikéw robét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okre$lonym w SST,

8) kontrola jakos$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
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12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé robdt lub termin
zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi ob-
jetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budow-
lane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami per-
sonel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktoérejkolwiek z oséb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Za-
mawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek oso-
by. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa ro-
bot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze prze-
pisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa ruchu drogowego;

§9
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie .........ccccceveeeeennnn.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢é w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatorow w zakresie wykonywania obowigzkdw umownych w

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10

Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci mostowej w 0sobie .........cccccvvveeeeeeeiieiiiiiciiicinnnes
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2) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych w
0S0DIE .uvviiiviiee

3) Kierownika robot w specjalnosci drogowej w osobie
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§11

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze powierzyé
wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 * ustawy
Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przed-
tozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, zgta-
sza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym
mowa w art. 647 1§ 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czeSci zamodwienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej za-
kresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuz-
szy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawecy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca z
oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci zamdwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentac;ji projektowej oraz standardom de-
klarowanym w ofercie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni
od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Za-
mawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 g2
k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz
uprzednio przedfozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania,
uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o
ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu
umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiek-
szej niz 12.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zlecenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzarh Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw i ich pracownikéw w takim samym stop-
niu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdéw.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcdw, stosuje sie do dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy moze by¢ uzalez-
nione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz Zamawia-
jacego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawia-
jacego wzgledem Wykonawcy o zwrot swiadczenia spetnionego przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawecy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budow-
lane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo pro-
porcjonalne do zakresu catosci robdt zleconych podwykonawcy w wysokosci réwnowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonaw-
ce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy rachunku
bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwa-
rancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w
ust. 14, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu
zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcy. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej
umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji.
O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen Zama-
wiajacego, to Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w
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terminie 30 dni od daty zakoriczenia realizacji umowy i rozliczenia z podwykonawca. Warun-
kiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie wszelkich naleznos$ci wzgledem wszystkich podwykonawcédw (np. odpowiednich
oswiadczen podwykonawcéw).

16. Ptatnosci:

a.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane robo-
ty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, jako:

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wyko-
nawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonaw-
céw wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego
roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy zawierane
przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawierac¢ inne postanowienia,
uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego, o doko-
naniu bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o

ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewy-

magalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia na-

leznego Podwykonawcy.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwy-
konawce zamodwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 11 ust. 16 lit. b, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po-
Swiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, na-
leznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgto-
szenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wy-
nagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 11 ust. 16
lit. e, Zamawiajacy moze:

— nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadni-
czej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptfaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasad-
nos$¢ takiej zaptaty.

g. Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

h. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w § 11 ust. 16 lit. b, Zamawiajgcy potrgca kwo-
te wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§12
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto danego Zadania, okreslonego w § 4
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danego Zadania,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy o ktérym mowa w
§ 1 ust. 1 — w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust.1, jezeli
odstgpienie nastgpito przed przystgpieniem do prac i 10 % gdy odstgpienie nastgpito w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,
za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 7* — kare umowng w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcéw,
za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci 25.000,00
zt (stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych) —liczona odrebnie dla kazdej z uméw,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych)
— liczona odrebnie dla kazdej z uméw,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 15.000,00
zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umdw.

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit.

b), c)id), wwysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych)

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci os6b wymagane] przez Zamawia-

jacego w § 1a ust. 4 pkt. 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymaganej przez Za-
mawiajgcego.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy na

podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 16 ust. 1 pkt 4.
taczna maksymalna wysokosé kar umownych jakg Wykonawca moze zgdaé od Zamawiajacego
na podstawie wszystkich tytutdéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone przez
Zamawiajacego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§13
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane beda na za-
sadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbidr koAicowy zadania okreslonego w § 1
ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z
ramienia Zamawiajgcego o zakoniczeniu robét i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentow
a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z zleconym
z zakresem przez osobe odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru koicowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie rekoj-
mi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustale-
nia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koficowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczy-
najg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 15.

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat. Okres
rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,

2) dla wymienianych materiatdw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .......ccccvvrvvrenne. zt (stownie

ZHOtYCh: e ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ......c.ccoeceeuenneen.
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3. Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze
koncowym jego cze$s¢ w wysokosci 30% stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego danego
Zadania w ramach przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1, o ile nie stwierdzono
wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze od-
stgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno-
Sciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznos$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, lub wystgpita koniecznosc¢
dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposdb niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowsg,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do czasu
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przejecia terenu budowy pod swdj dozdr przez Zamawiajgcego. Po przejeciu terenu
budowy, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosic¢ bedzie Zamawiajacy.

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych oko-

o

licznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:
a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;
c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Za-
mawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§17
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnieé w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikdw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .
Wykonaweca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przed-
tozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mo-
wa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimalne:
1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajgce-
go, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostarczonym
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przez Zamawiajacego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje
rowniez materiaty, elementy i urzagdzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzat-
niecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng w zwigzku z prowadze-
niem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd wyrzadzonych na placu budowy i w
jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty material-
ne, polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu bu-
dowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku
statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania
obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réwniez akcji ratunkowej prowa-
dzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC
polisa musi pokrywac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa)
za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w po-
staci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowia-
dac co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczgcej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie
zdarzenia powinna odpowiadac co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych
W umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpiecze-
niowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§18

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaz-
nosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét budowla-
nych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne
czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére bedg miaty
wptyw na termin realizacji umowy;

b) zmianami bedgcymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélno-
Sci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentdw, ktére te przepisy
narzucaja lub powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamodwienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwen-
taryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

d) kleskamizywiotowymi;

e) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicz-
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nymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozli-
woscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

f) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
terenowymi, w szczegdélnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany szczelne
itp.) skutkujacymi niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy do-
tychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

g) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia do-
piero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy do-
tyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslo-
nych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien pu-
blicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w celu wykazania spetniania wa-
runkédw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obo-
wigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwyko-
nawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia ter-
minu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wy-
nagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej za-
awansowanych rozwigzan technologicznych w porédwnaniu do wskazanych w
SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg byc
wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana osdb wyznaczonych do nadzorowania robdt;

d) zmiana oséb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spet-
niaty wymagania okreslone w SWZzZ;

e) powierzenie czeSci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia,
jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamoéwienia przy pomocy podwyko-
nawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub tech-
nologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania nie-
wybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
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zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezin-
wentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego pra-
wa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzo-
nymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

5)

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

a)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w & 1 ust.
1, polegajgca na przyspieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpocze-
cia okreslonej w § 3 ust.5 pkt.1, daty zakoriczenia robdt okreslonej w § 3 ust.5
pkt. 1 oraz terminu posredniego okreslonego w § 3 ust. 5 pkt. 2, z zachowaniem
terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni kalendarzowych;
zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwosé sporzadzenia aneksu
do umowy uwzgledniajacego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytu-
tu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonaw-
cy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wyna-
grodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawia-
jacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

wprowadzenie robdét dodatkowych;

zmiana przepisdw powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamoéwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore beda miaty wptyw na tresé¢ zawartej umowy i termin realizacji;
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwia-
zan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumen-
tacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozi-
to niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powo-
duje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamodwienia).

Realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o
ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ra-
mach zamoéwienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnosc
lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost ceny spowodo-
wany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslone;j
w § 4 ust. 1 umowy;
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b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktédrych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg
starannos$cig nie mogt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej w § 4 ust. 1 umo-
wy.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze do-

puszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy

ustali¢ w oparciu o warto$¢ zamoéwienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci narzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu w ramach

Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i fi-
nansowania ww. projektéw.

§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §& 9 wust. 3, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do celdw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa + Projekt architektoniczno — budowalny + Projekt zagospodarowania terenu +
Projekt docelowej organizacji ruchu,

2) Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne ( SST ) + Operat wodnoprawny + Ocena
geotechniczna + Uzgodnienia,

3) Oferta + Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowsg, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. W razie stwierdzenia przez mediatora, o ktérym mowa w ust. 4 niemozliwosci, niecelowosci lub
bezprzedmiotowosci dalszego prowadzenia postepowania mediacyjnego, ewentualne,
nierozstrzygniete spory strony podajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego miejscowo
wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§20

1. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron.
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