SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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D-00.00.00 Wymagania ogdlne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdine wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy drogi i jej punktdw wysokosciowych w terenie rdwninnym
D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg i ulic

D-01.03.01 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

D-01.03.03a Kanat technologiczny telekomunikacyjny

D-01.03.04 Zabezpieczenie linii kablowych telekomunikacyjnych

D-01.03.05 Regulacja pionowa urzqadzenh podziemnych

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopdw
D-02.03.01 Wykonanie nasypdw

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza
D-04.02.01-1 Wykonanie warstwy odsgczajgcej
D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 Zieleh drogowa - humusowanie i obsianie

D-06.03.01 Wykonanie poboczy

D-06.03.02 Plantowanie powierzchni skarp

D-06.04.01 Rowy odwadniajgce

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

D-07.06.02-1 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch - stupki przeszkodowe U-12c
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b Krawezniki betonowe
D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-09.00.00 ZIELEN
D-09.01.01 Zieleh drogowa
GG-00.1201 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-

uzytkowq (droge) albo jego cze$¢ stanowiqgcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego

zakonczeniu.

Dziennik budowy -  dziennik, wydany zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku

wykonywania robét.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustréj niosqcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w  formie wyliczen, szkicéw

i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz

robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowqg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowaq, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdbwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu

istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetnicjgca funkcje noSne w konstrukcii

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze

zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsqgczajgcq lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed

skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez

ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczenia urzqgdzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca

jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Inspektor  (Inzynier)- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna

za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
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1.4.23. Polecenie Inspektora (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
(Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potqczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w redlizaciji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce ufrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociqg itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST
i poleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z Instrukcjq ,,Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym'.
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia witadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sq zwigzane z realizacjq robdt
lub mogg wptywacé na sposdb przeprowadzenia robdt.

Wykonawca powinien ufrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzglednigjgcym podziat na dokumentacje projektowq:

Zamawicjgcego: wykaz pozycji, ktdre stanowiq przetargowg dokumentacje projektowq oraz projektowq
dokumentacje wykonawczq i zostang przekazane Wykonawcy.

Wykonawca: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
konfraktowe;.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dokumentaciji projektowe;.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany w dokumentaciji powinny by¢ wprowadzone przez Zamawigjgcego po uzgodnieniu
z Projektantem.

1.5.3. Igodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
projektu stanowiq cze$¢ umowy a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera projektu, ktéry podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiardw okreslonych ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okredlone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg
wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
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budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia ifp.) na terenie
budowy, w okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzqadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i iloéciach okredlonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
konfraktowaq.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie frwania readlizacji konfraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczojgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy redlizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiqzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkdw:
a) Miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢  tak wybrane , aby
nie powodowad zniszczehn w Ssrodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajqce przed:
*  zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
= olejami, materiatami foksycznymi i innymi szkodliwymi substancjami,
. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
. mozliwosciq powstania pozaru.
c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowal zniszczeh
w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robdt.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdét ich szkodliwod¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawicjgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjomi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqgcy.

1.5.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczqcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty
objete Kontraktem.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punkcie 1.5.8. nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$é wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzqdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sq zwiqzane z realizacjg robdt
lub mogg wptywaé na sposéb przeprowadzenia robbt.

1.5.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej oraz
prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrdtszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w  kosztorysie ofertowym
i dokumentaciji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalaciji i urzgdzeh podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacii
robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiedniq
instytucje uzytkujgcq lub bedacq wtascicielem instalacii, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspdtpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek  uszkodzenia instalacji i urzgdzeh  podziemnych nie  wykazanych na  planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy urzadzeh obcigzy
Wykonawcq.

2. Materiaty
2.1. irédia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢& pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach materiatdw moizliwie
jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatdéw przed rozpoczeciem robét.

2.1.2. Materiaty mogaq by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
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2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.2. Przechowywanie materiatéw.

2.2.1. Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania,
mogqg by¢ powtdrnie badane przed wtgczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwigjgey inspekcje materiatow.

2.2.2. Sktadowanie materiatdw moze odbywadl sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jedli okazq sie konieczne, powinny byc¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny byc¢
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

2.2.3. Wszystkie miejsca czasowego sktadania materiatdw i lokalizacji wytwdmi powinny by po zakohczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

3. Sprzet

3.1. Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w SST.

3.2. Sprzet pod wzgledem typdw i ilodci powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowac
takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwigjgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganh

jakosciowych robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. Transport

4.1. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazddw podczas
transportu  materiatébw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreSlonymi
w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktdre mogg byc¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

4.2, Wykonawca nie moze uzywad pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

4.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogédlne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykona¢ z nalezytqg starannosciq i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda robota, ktéra
ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt. Za wykonanie
robdt bez akceptacii Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonania robdt zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdinych rodzajdw robdt.

5.2. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje 2 tablice informacyjne. Kazda z tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robét.
Koszt utrzymania tablic infformacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3. Wytyczenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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5.4. Inwentaryzacja geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli oraz
robét ulegajgeych zakryciu - ktére takiej inwentaryzacj wymagaja.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

6.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.1.2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

6.1.3. W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczy¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac
w  zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacii.

6.1.4. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetnicjg
wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji i SST. Inzynier dokonuje oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej
wykonanych robét.

6.2. Kontrola materiatéw.

6.2.1. Wszystkie materiaty przewidzione do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robdt
podlegac¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.

6.2.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, bedq fraktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewta$ciwych cechach zostang usuniete
i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

6.2.3. Prébki materiatu  powinny by¢& pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem  urzqdzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoiciq, jak okreSlono w SST.

6.3. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

6.3.1. Dane ogdline.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

6.3.2. Minimalne wymagania zakresu badah.

Minimalne wymaganie co do zakresu badan iich czestotliwos¢ zostaty okreslone w specyfikacjach. Jezeli jakie$
nie zostato okreSlone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

6.3.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci ,o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny
by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy
nie obejmujg badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow
z wynikami badan jak nagjszybciej po ich zakohczeniu. Wyniki badah powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywacé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je na
zyczenie Zamawigjgcemu.

6.3.5. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt, wtgczajgce
w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztdw wliczonych do ceny jednostkowej
poszczegdlnych robdbt.
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6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera.

6.4.1. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okredlenia
przydatnosci materiatéw do robdt.

6.42. Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoici robét ze specyfikacjami.

6.43. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedq optacone przez Zamawiajgcego,
ale bedq traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkdw kontraktu.

6.44. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora badania materiatdw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewaine, fo catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedqgce
przedmiotem badan.

6.4.5. Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane
w ramach biezgcej konfroli robdt, do jakosci ktérych Inzynier nie ma zastrzezen, bedg optacane
w catosci przez Zamawiajgcego.

6.5. Inakowanie wyrobéw, certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

6.5.1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania.

6.5.2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
fechnicznych.

6.5.3. Deklaracje zgodnoici lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw dia
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w SST kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Znakowanie wyrobdw polega na umieszczeniu znaku budowlanego:
= bezposdrednio na wyrobie lub etykiecie przymocowanej do wyrobu,
* na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym wyrobu,

* na dokumentach handlowych fowarzyszgcych wyrobowi.

6.6. Dziennik budowy.

6.6.1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakohczenia umowy.

6.6.2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywdad
na kierowniku budowy.

6.6.3. Do dziennika budowy wpisuje sie:

= date dostarczenia dokumentaciji projektowe;,

uzgodnienie przez Zamawidjgcego planu organizacji robét,

date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robét,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty odbioréw,

wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawczy,

dane dotyczqgce pobierania prébek,

whnioski i zalecenia projektanta,

zgtoszenie zakonczenia robdt,

warunki pogodowe,

= inneistotne informacje o przebiegu robét.

6.6.4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

6.6.5. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

6.7. Rejesir obmiaru.

Rejestr obmiaru jest dokumentem do zapisywania i wyliczania iloéci wykonanych robdt.
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6.8. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce dokumenty:
. protokoty przekazania terenu budowy,

pozwolenie wodnoprawne,

pozwolenie na budowe,

protokoty odbioru robdt,

wyniki badan i pomiardw , certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobatqg techniczng,

protokdty z narad i ustalen.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw, mowiqgcych o przyczynach zaistniatych
wypadkdw dalbo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie
witasciwych organdw.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementéw rozliczeniowych.

7.1.1. llosci robdt okreSlone w wycenionym Slepym kosztorysie majg charakter szacunkowy i nie bedg
przyjimowane joko wtasciwe i prawidtowe ilosci robdt podlegajgce zaptacie. Ptatnosci bedg
dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postepu robdt.

7.1.2. Ewentualne btedy wystepujace w Slepym kosztorysie nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci niezbednych prac. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia
miedzy Wykonawcq i Zamawiajgcym.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

8.1.1. Dokonujgcy odbioru robdt ocenia jakos¢ i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiardw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robdt.

8.1.2. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robét nie sq gotowe do odbioru
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcq i Inspektorem wyznacza ponowny termin odbioru.

8.1.3. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokdt sporzgdzony wedtug wzoru
okreslonego przez Zamawidjgcego, a w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

8.1.4. Roboty poprawkowe powinny by¢ zestawione w tabeli.

8.1.5. Rodzaje odbioru robdt:

= odbidrrobdt zanikajgcych,
= odbidr czesciowy,

= odbidr ostateczny,

= odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajq lub
ulegajq zakryciu.
Odbioru tych robdét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by& wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru.

8.2.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady frwate i dokonuje potrgcehn zgodnie
z ustaleniami poszczegdlnych SST.

8.2.3. Decyzie odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje wpisem
do dziennika budowy.
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8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiagjgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisjia zapozna sie  z redlizacjg ustaleh  przyjetych
w frakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze joko$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
ocenicjgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetnigjgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatdw zgodnie z SSTi ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTi PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,
9. geodezyjnqg inwentaryzacije powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robodt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnicjgce bedqg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawigjgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr kohcowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z. usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robdt".
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:

= robocizne bezposredniq wraz z, towarzyszgcymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu materiatdw, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

L] koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do warunkdéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-00.00.00. obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwiqgzane

10.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z pdzniejszymi zmianami.

10.2.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108, poz. 953) z p&zniejszymi zmianami.

10.3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U Nr 204, poz. 2086).

10.4. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

12



