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Niniejszy program, zwany dalej PFU, został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 11 
września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710.t.j. z późn. zm. )i 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego.(Dz.U.2021.2454 z późn. zm.) 
PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania 
prac projektowych. PFU ma być podstawą do realizacji inwestycji w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
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I. Wstęp 
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu tężni solankowej i trawnika na 
terenach zielonych przy ul. Spokojnej w Gdyni, działającej w ciągu roku w okresie od 
1 maja do 31 października. Niniejszy PFU opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane ww. inwestycji i stanowi podstawę do sporządzenia 
oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego: 
1. w pierwszej kolejności wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi prawem uzgodnieniami; 
2. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę; 
3. całokształt prac budowlano - montażowych; 
4. sporządzenia dokumentacji powykonawczej, DTR poszczególnych urządzeń, 
sporządzenia instrukcji obsługi i serwisu do uruchomienia obiektu oraz przygotowania 
do sezonu zimowego. 
5. Konserwacja i przeglądy okresowe oraz serwis obiektu przez 3 lata. 
6. Po okresie gwarancji przeprowadzenie szkolenia pracowników ZDiZ w zakresie 
obsługi instalacji. 
 
Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu, będzie miejscem spotkań  
okolicznych mieszkańców. 
 
I.1. Zakres prac. 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy) 
niezbędnej do wybudowania tężni solankowej oraz trawnika wraz z infrastrukturą.         
W projekcie należy uwzględnić następujące składniki: 
- 4 szt. projektu budowlanego, 
- 4 szt. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
- 4 szt. Przedmiaru robót, 



- 2 szt. kosztorysu inwestorskiego, 
- harmonogram rzeczowo – finansowy, 
- wersję elektroniczną dokumentacji na płycie CD, 
- wszelkie uzgodnienia oraz potwierdzenie złożenia w stosownym urzędzie wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę, lub potwierdzenie złożenia zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 
W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni sposób zabezpieczenia 
sanitarnego tężni przed namnażaniem się drobnoustrojów w medium solankowym 
oraz na powierzchni urządzenia. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, 
- aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu, 
- instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń. 
2. Weryfikacja danych i wykonanie niezbędnych ekspertyz. 
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt 
wszystkie badania i analizy uzupełniające, niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia, wystąpi również w imieniu Zamawiającego o warunki techniczne 
przyłączenia do mediów. Wykona mapę do celów projektowych wraz z inwentaryzacją 
zieleni rosnącej w pobliżu. 
3. Wykonanie projektu konstrukcji tężni solankowej, projektów: elektrycznego, 
technologii tężni, przyłączy do sieci.                                                                                 
4. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie, dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i 
uruchomienia obiektu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
5. Opracowanie specyfikacji technicznych – ogólnej i szczegółowych - wykonania i 
odbioru robót. 
6. Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych polegających na budowie tężni 
solankowej. 
7. Podłączenie instalacji elektrycznej i wodociągowej. 
 
I.2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia: 
- zalecenia inwestora, 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z późn. zm.) 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351.t.j. z późn. zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity z 
15.04.2022 r.Dz.U.2022.1225. z późn. zm.) 
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.). 
 
I.3. Gwarancja. 
1. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca wykona bezpłatnie wszystkie niezbędne 
przeglądy i konserwacje. O terminie przeglądów Wykonawca zawiadomi 



Zamawiającego; z przeglądów każdorazowo zostanie sporządzony protokół. Koszty 
serwisowania urządzeń i instalacji oraz części zamiennych w okresie obowiązywania 
gwarancji pokrywa Wykonawca. 
2. Wymagana gwarancja: min 36 max 60 miesięcy, liczone od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego (w ofercie Wykonawca deklaruje długość trwania 
gwarancji i rękojmi – stanowiący kryterium oceny ofert). W trakcie trwania gwarancji 
zostaną wykonane dwa przeglądy gwarancyjne w roku w okresie wiosennym przed 
uruchomieniem tężni oraz w okresie jesiennym w celu przygotowania jej do warunków 
zimowych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji, wykonania 
rozruchu instalacji i eksploatacji jej przez okres 3 lat.  
4. W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie 
nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed 
usterki. 
 
I.4. Opis stanu istniejącego. 
Inwestycja pn. „Wykonanie tężni solankowej i trawnika  na terenach zielonych przy ul. 
Spokojnej    w Gdyni” jest przewidziana do realizacji na działce nr 3803, wg załączonej 
mapy. 
Projekt powinien uwzględniać wielkość obiektu (w rozwinięciu) proponowaną przez 
Zamawiającego. Należy uwzględnić dojazd dla samochodu ciężarowego 
dostarczającego i odbierającego solankę. 
 
I.5. Warunki środowiskowe i przestrzenne.             
Lokalizacja Tężni solankowej i Trawnika do gier i zabaw na terenie Parku Rodzinnego 
przy ul. Spokojnej jest uzasadniona kompleksowością całego założenia parkowego, 
które ma powierzchnię prawie 100.000 m2 (10 ha). Powstały tam już: trasa dla rolkarzy 
i strefa piknikowa (BO 2018), w realizacji jest wybieg dla psów, strefa seniora, scena 
leśna z amfiteatrem, strefa wypoczynku, urządzenia sportowe do street worout, kosz 
do streetballa, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki (BO 2019), a w projektowaniu 
wygrane w BO 2020 - linearium, tyrolka, huśtawki i urządzenia z pali, konstrukcje 
przestrzenne, ścieżka równoległa do ulicy z płyt drogowych oraz prawie 2.000 m tras 
rowerowych typu single track i ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach jest 
w przygotowaniu.    
Inwestycja przyczyni się do atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców miasta. 
Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty 
lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie może 
powodować negatywnych zmian w środowisku, musi być monitorowana pod względem 
bezpieczeństwa dla flory i fauny pobliskiego lasu. Rozwiązania technologiczne 
stosowane w projekcie nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w 
świetle obowiązującego prawa. W związku z tym wykonawca będzie zobligowany do 
przedstawienia ekspertyz środowiskowych dla pobliskiego lasu i zamieszkujących w 
nim zwierząt i ptaków oraz decyzji uwarunkowań środowiskowych. 
Powstanie trawnika do zabaw i gier w pobliżu innych urządzeń sportowo 
rekreacyjnych, jest dopełnieniem wszystkich potrzeb sportowych dotychczas 
niedostępnych na tym terenie.  
 
II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
II.1. Niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy. 



W celu sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych 
uzgodnień i pozwoleń, należy dokonać niezbędnych inwentaryzacji oraz zlecić 
niezbędne ekspertyzy. 
 
II.2. Wykonanie projektu. 
Wykonawca powinien przedłożyć 2 koncepcje tężni, schematu jej pracy, szacunków 
zużycia mediów do obsługi tężni oraz zagospodarowanie terenu wraz z wizualizacją 
obiektu w celu zatwierdzenia. W koncepcji Wykonawca określi w sposób zmierzalny 
skuteczność produkcji aerozolu przez proponowaną tężnie popartą opinią instytucji 
naukowej, potwierdzającej jej korzystne odziaływanie na układ oddechowy człowieka. 
O zatwierdzeniu wybranej koncepcji, Zamawiający niezwłocznie informuje 
Wykonawcę, który kontynuuje prace projektowe. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania projektu budowlanego oraz opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji 
tężni. Wykonawca powinien w dokumentacji także zawrzeć rozwiązanie układu 
uzupełniania solanki oraz wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne 
wykonanie obiektu. Dokumentacja, w języku polskim, powinna zawierać wszelkie 
uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania  obiektu oraz przewidziane 
prawem oświadczenia projektantów. 
 
II.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe elementów instalacji. 
Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych po protokolarnym 
przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablicy informacyjnej i 
wykonania oznakowania ostrzegawczego odgradzającego plac budowy. Zakres robót 
do wykonania obejmuje: 
-   roboty przygotowawcze, 
- wykonanie kompletnej konstrukcji tężni 
- wykonanie instalacji doprowadzającej wodę, 
- wykonanie oświetlenia UV dezynfekującej tarninę 
- montaż instalacji rurowych łączących zbiornik betonowy z korytami głównymi, 
- ułożenie wysezonowanych wiązek tarniny w konstrukcji tężni, 
- wykonanie kompletnej technologii tężni 
- montaż pomp pracujących w solance o stężeniu pow. 20%, 
- napełnienie instalacji solanką w odpowiednim stężeniu, 
- montaż skrzynki zasilania elektrycznego i automatyki sterowania, 
- budowa przyłącza do sieci elektrycznej i wodociągowej, 
- pierwsze uruchomienie i eksploatacja przez trzy lata, 
- zagospodarowanie terenu wokół tężni oraz ciągi komunikacyjne i trawnik, 
- uporządkowanie terenu. 
 
II.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 
Do wykonania robót budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie wszystkich 
materiałów, kompletnych urządzeń i niezbędnych odczynników potrzebnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
1. Opis elementów tężni solankowej. 
a. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe: 
- fundament tężni należy zaprojektować jako konstrukcję monolityczną, 
- zewnętrzne ściany wanny należy wykonać z uszczelnieniem zintegrowanym z dolną 
płytą zbiornika, 



- zbiornik technologiczny na solankę powinien mieć pojemność  pozwalającą na 
prawidłowe funkcjonowanie całego układu; przy doborze typu zbiornika należy wziąć 
pod uwagę otoczenie obiektu, 
- należy zastosować do konstrukcji płyty beton klasy C30/37, stal zbrojeniową klasy B 
gatunek 18G2-b, z otuliną zbrojenia c=50 mm, 
- wszystkie elementy drewniane należy łączyć na wręby i czop, dodatkowo skręcone 
śrubami ze stali nierdzewnej klasy A4-80, 
- konstrukcja drewniana winna być ustawiona na podkładach drewnianych na dnie 
niecki wanny, 
- jako wypełnienia konstrukcji drewnianej należy użyć wiązek tarniny o średnicy ok. 0,2 
m, 
- koryta rozprowadzające solankę należy zaprojektować z desek z drewna 
modrzewiowego, dębowego lub bukowego. 
- plac przy tężni z zastosowaniem podłoża typu Hanse Grand min. 108 m2 

- wyposażenie obszaru przy tężni: 
 Ławki z podłokietnikami – min.8 szt. 
 Kosze na śmieci – min. 4 szt. 
 Tablica regulaminowa – min. 1 szt. 

- wyposażenie obszaru trawnika ze ścieżkami:    
 Ścieżki 2m typu Grand Hasse min.350 m2 
 Kosze na śmieci min. 3 szt. 
 Ławki bez oparć min. 3 szt. 
 Ławki z podłokietnikami min. 5 szt. 
 Tablica regulaminowa min. 1 szt. 
 Nawierzchnia trawiasta min. 200 m2 

Uwaga: krzewy tarniny stanowiące podstawowy materiał wypełniający konstrukcję 
nośną należy wycinać w okresie od początku listopada do końca lutego. Podstawowym 
parametrem wyznaczającym standard i jakość wykonania wypełnienia z tarniny jest 
ilość wiązek przypadających na 1 m2 powierzchni elewacji, gdzie średnio należy 
zabudować 25 wiązek tarniny o średnicy 0,2 m na 1 m2. 
b. Specyfikacja materiałowa: 
- drewno konstrukcyjne suszone klasy C 24 modrzewiowe, 
- śruby ze stali nierdzewnej A4-80 wg normy PN82101/PN-82105, 
- beton wodoszczelny W8 klasy C30/37, 
- stal zbrojeniowa 18G2-b, 
- wiązki tarniny Prunus spinosa (Śliwa tarnina, gatunek krzewu z rodziny różowatych 
Rosaceae). 
2. Opis technologii. 
Tężnia solankowa jest obiektem przeznaczonym do wytwarzania aerozolu – mgły 
wodnej z roztworu solanki. W celu uzyskania zamierzonego efektu, tarnina, 
stanowiąca wypełnienie konstrukcji drewnianej tężni, oblewana jest wodą solankową, 
tłoczoną przez agregat pompowy, zainstalowany w komorze technicznej tężni. 
Technologia tężni oparta będzie o medium solankowe, krążące w obiegu zamkniętym 
pomiędzy monolityczną wanną solankową, instalacją rozprowadzającą solankę wraz z 
urządzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym oraz systemem drewnianych 
koryt rozmieszczonych na górnym poziomie, bezpośrednio nad ścianą z tarniny. Spływ 
wody solankowej po gałązkach tarniny odbywać się będzie grawitacyjnie. Rozpylona 
solanka, na skutek nasłonecznienia i działania wiatru tworzy unoszące się aerozole 
zawierające m.in.: jod, brom, magnez, wapń, krzem, potas, żelazo. Proces tężenia jest 



mocno uzależniony od pogody. Podczas słonecznego, wietrznego dnia parowanie jest 
najintensywniejsze. 

Zakłada się, że do zatężania skierowany będzie roztwór solanki o nasyceniu ok. 20% 
NaCl w obiegu zamkniętym. Solanka uzupełniana będzie max. 2 razy w roku 
specjalistycznymi samochodami przeznaczonymi do transportu płynnych produktów 
(cysternami). Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupełniane 
będą wodą z miejskiej sieci wodociągowej za pośrednictwem instalacji. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia rozwiązania problemu utylizacji solanki w związku 
z jej okresową wymianą. 
3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
Po zatwierdzeniu koncepcji przez Inwestora, na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej i niezbędnych ekspertyz należy uzyskać wszelkie opisane prawem 
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac budowlano - montażowych. 
4. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń. 
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do zabudowy w ramach 
prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty / certyfikaty / deklaracje zgodności oraz 
wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE. 
5. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu materiałów. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje pogorszenia jakości 
wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie spowodują pogorszenia jakości wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone 
środkami transportu do tego przeznaczonymi, w sposób zabezpieczający je przed 
zmianą położenia i uszkodzeniem. 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz niniejszym 
PFU i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
7. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich 
odpowiednie zastosowanie tak, aby zachowane były warunki gwarancji na 
poszczególne elementy instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 
badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań 
przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z badaniami 
materiałowymi i kontrolnymi robót ponosi Wykonawca. 
Inwestor przewiduje następujące etapy odbiorów: 
- odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru 
Zamawiającego dokonuje odbiorów w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru 
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym 
terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu 
uznaje się za wykonane prawidłowo; 



- odbiór częściowy po zakończeniu danego etapu robót; 
- odbiór końcowy - po bezusterkowym wykonaniu całego przedmiotu umowy; 
- odbiór ostateczny na 1 tydzień przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę w formie 
pisemnego powiadomienia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, kompletności wpisów do dziennika 
budowy, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową. Warunkiem dokonania odbioru będzie wykonanie badań 
potwierdzających skuteczność działania tężni zgonie z założeniami koncepcji. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru bez żadnych uwag. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami jako dokumentację 
powykonawczą, 
- dziennik budowy wraz ze stosownymi oświadczeniami kierownika, 
- wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
- deklaracje zgodności / certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- DTR dla zbudowanych urządzeń, instrukcje obsługi oraz gwarancje, 
- wytyczne przygotowania obiektu do uruchomienia w okresie wiosennym oraz do   
sezonu zimowego, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną z naniesieniem zmian do zasobów 
geodezyjnych Miasta Gdynia. 
- wyniki badań potwierdzające skuteczność funkcjonowania tężni 
W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego odbioru robót. Terminy wykonania 
ewentualnych robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
8. Wymagania odnośnie przygotowania terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnemu wynagrodzeniu. 
10. Wymagania Zamawiającego odnośnie architektury. 
Projekt musi być w pełni zharmonizowany z otoczeniem, a w szczególności z 
istniejącymi już obiektami, architekturą krajobrazu oraz drzewostanem. Zamawiający 
wymaga od projektanta przedłożenia trzech różnych koncepcji budowli, a w 
konsekwencji różnych koncepcji zagospodarowania strefy przy samej tężni 
uwzględniając również aranżację trawnika. Na terenie przyległym do tężni należy 
przewidzieć oświetlenie terenu, należy też przewidzieć podświetlenie tężni przy 
pomocy reflektorów montowanych w nawierzchni. 
11. Wymagania dotyczące materiałów. 
a. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu inwestycji muszą być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i spełniać 
wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania 
danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub 
certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
- zgodne z projektem oraz PFU, 
- fabrycznie nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę 
produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę), 



- zgodne z zaleceniami producenta.  

Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedstawi informacje dotyczące 
proponowanego źródła pozyskania materiałów i w wymaganych sytuacjach 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów i urządzeń do wykonania robót. Wszystkie pomiary i 
badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.            
b. Wariantowe stosowanie materiałów.            
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
użyciu tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.             
c. Przechowywanie i składowanie materiałów.                 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 
poza terenem budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy i zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru.                
12. Wymagania co do jakości wykonania.           
Wszystkie prace zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, w pełnej 
zgodności z dokumentacją techniczną oraz ogólną i szczegółową specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. Wszystkie urządzenia i materiały użyte w czasie 
prowadzenia robót mają być nowe, standardem odpowiadające dokumentacji 
technicznej, a jakość wykonania powinna odpowiadać najwyższym standardom w 
zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. 
Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchyłki tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja 
techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną 
informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać przy 
realizacji robót.                
13. Kontrola jakości robót.                
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w 
Polsce jest ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.(Dz.U.2021.2351.t.j. z późn. zm.) 
Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w 
zakresie wynikającym z ww. ustawy oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. 
Jednym z obszarów działalności Inspektorów Nadzoru będzie kontrola prowadzonych 
robót i potwierdzanie jej wyników w dzienniku budowy / protokołach. Kontroli będą 
podlegały w szczególności:            

  - rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy,      
- stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU,                



- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w PFU,                    
- jakość i dokładność wykonania prac oraz prawidłowość funkcjonowania 
zamontowanych urządzeń i wyposażenia.                                     
Wykonane prace podlegają następującym typom odbiorów:                
- odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu,              
- odbiór częściowy po zakończeniu danego etapu robót wynikającego z 
harmonogramu,                     
- odbiór końcowy - po bezusterkowym wykonaniu całego przedmiotu umowy,             
- odbiór ostateczny. 

Zakres przedmiotowy odbiorów częściowych należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru 
oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego. Zakres przedmiotowy 
pozostałych odbiorów obejmuje całość wykonanego w ramach inwestycji zadania. 
W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące 
warunki: 
- zakończyć roboty objęte umową, 
- zgłosić w terminie pisemne zakończenie robót objętych umową, 
- przedłożyć Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów odbiorowych, w tym 
protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji, 
- przekazać dziennik budowy. 
14. Wymagania odnośnie uprzątnięcia terenu. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, w tym 
usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, 
usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, 
zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów 
powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 
15. Wymagania odnośnie zawartości oraz umiejscowienia tablicy informacyjnej. 
Określa załącznik do programu funkcjonalno użytkowego.   
 
III. Część informacyjna. 
 
III.1. Informacja o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
W terminie do dwóch tygodni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane oraz przekaże stosowne pełnomocnictwa. Zamawiający oświadcza, że 
teren na którym planuje się budowę tężni solankowej i trawnika jest własnością Gminy 
Miasta Gdynia. 
 
III.2. Zgodność z przepisami prawna i normami. 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub 
odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 
normy i standardy europejskie (EN). 
Podstawowe akty prawne: 
- ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351.t.j. z późn. zm.) 
- ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710.t.j. 
z późn. zm.) 



 - ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213.t.j. z 
późn. zm.) 
- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z 
późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401 z późn zm.) 
 
III.3. Wytyczne inwestorskie: 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 
szczególności wymagania ustawy Prawo Budowlane i przepisów wykonawczych do 
ww. ustawy oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. 
 
III.4. Załączniki. 
- mapa z obszarem inwestycji. 
- schemat poglądowy z Budżetu Obywatelskiego 
- zasady stosowania tablic informacyjnych dla zadań realizowanych i finansowanych   
lub współfinansowanych przez Miasto 
 

 

 

 

 


