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sfinansowans w ramach reaksi Unii na pandemig COVIR-19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robé6t budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie dostosowania
infrastruktury Warminsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiekszenia mozliwosci
udzielania swiadczen onkologicznych w sytuacjach kryzysowych

I.  Zamawiajacy
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warminsko — Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego
37, 10-228 Olsztyn.

Il. Kody CPV ( w szczegodlnosci):
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie projektéw budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placdwek zdrowotnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
24111500-0 Gazy medyczne

lll.  Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujgce
dostosowanie dwodch oddziatéw oraz infrastruktury wewnetrznej, w tym przebudowa piondw
kanalizacji sanitarnej, budynkéw E i F kompleksu szpitala, jak rowniez dostosowanie infrastruktury
zewnetrznej, w tym zasilajgcej gazy medyczne, w celu zachowania ciggtosci, jakosci oraz
bezpieczenstwa udzielania swiadczen zdrowotnych chorym onkologicznie w kontekscie zagrozenia
wynikajgcego z pandemii COVID-19 i innych sytuacji kryzysowych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia obejmuje:

Opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej (dalej Dokumentacja
Projektowa ,React-eu”) wraz z wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, w
nastepujacym zakresie:
1. Przebudowy czeséci pomieszczen wraz z pracami remontowymi w oddziatach:
A. Klinika Onkologii i Immunologii (Il pietro) — budynek E, (dalej Klinika Onkologii i
Immunoonkologii — b. E),
B. Oddziat Kliniczny Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Chordb Piersi (V pietro) — budynek
F, (dalej Oddz. Chirurgii Ogdlnej),
2. Przebudowy infrastruktury wewnetrznej budynkéw E i F w zakresie:
A. Niezbednym dla obstugi oddziatéw tj.: wymienionych w pkt. 1., tj:
a) przebudowy wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ),
b) przebudowy wewnetrznych rurociggéw zasilajgcych oraz piondéw instalacji gazéw
medycznych,
¢) rozbudowy punktéw dystrybucyjnych sieci LAN dla dodatkowej instalacji
komputerowej,



B. Przebudowy piondéw kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy pionéw wody zimnej i cieplej
(z cyrkulacjg), w budynku E i F w petnym zakresie;
3. Przebudowy infrastruktury zewnetrznej w zakresie:
A. Modernizacji i rozbudowy Zrédet zasilania gazdw medycznych oraz wykonania sieci
zewnetrznych zasilajgcych wewnetrzne instalacje gazow medycznych,
B. Przebudowy rozdzielnic elektrycznych gtéwnych niskiego napiecia budynku E i F.

Szczegodtowy zakres przedmiotu zamdwienia znajduje sie w:
1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym — zatgcznik nr 2 do SWZ
2) Szczegdtowym opisie przedmiotu zamodwienia — zatacznik nr 1 do OPZ.

IV. Finansowanie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiot zamodwienia okreslony w rozdziale Ill jest realizowany w ramach projektu pn.
,Dostosowanie infrastruktury Warminsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwiekszenia
mozliwosci udzielania swiadczeri onkologicznych w sytuacjach kryzysowych” dofinansowanym ze

Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Dziatania 11.3 Wspieranie
naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia (umowa nr POIS.11.03.00-00-0140/22-0).

V. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia:
1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w_zakresie niezbednym dla zgtoszenia robodt

budowlanych lub ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowe, w tym przygotowanie

prawidtowych wnioskéw w terminie 40 dni od daty podpisania umowy
2. Termin realizacji w zakresie rzeczowym opisanym w rozdziale 1l do dnia 28 marca 2024 r.

Przedmiot zamdwienia w zakresie okreslonym w rozdziale Ill bedzie realizowany przy wytgczonych

z uzytku oddziatach, jednak w czynnym obiekcie, majgc na uwadze zapewnienie ciggtosci pracy

pozostatych oddziatéw szpitalnych, jak i pozostatej czesci szpitala.

VI. Obowigzki Wykonawcy w ramach prac projektowych
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zakresu robdt

budowlanych okreslonych w rozdziale lll, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, niezbednych do realizacji robdt budowlanych oraz zapewnienia prawidtowej
organizacji i toku prowadzenia robét budowlanych w czynnym obiekcie, w szczegdlnosci:

1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranzowej,

2) Konsultowania z Zamawiajgcym na biezgco rozwigzan funkcjonalnych oraz materiatowych na
kazdym etapie prac projektowych,

3) Opracowania kompletnych dokumentacji projektowych, niezbednych do realizacji robdt
budowlanych, ich prawidtowej organizacji i toku ich prowadzenia w czynnym obiekcie, w
nastepujgcym zakresie:

A. projekt technologiczny —w ilosci 2 egz.

B. projekt budowlany - w ilosci 4 egz. (wraz z oswiadczeniem potwierdzajagcym, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami oraz ze zostaje wydana w stanie petnym,
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc)

C. projekt wykonawczy, obejmujacy wszelkg niezbedng dla prawidtowego funkcjonowania
infrastrukture techniczng przewidziang do wykonania - w ilosci po 3 egz. kazdej branzy;

D. przedmiary robdt wykonanych dla kazdej branzy oddzielnie - w ilosci po 2 egz,;
(przedmiary rowniez w wersji elektronicznej zapisane w wersji edytowalnej zapewniajgcej
odczytanie w programie NORMA-expert),



4)

5)

6)

7)

8)

E. kosztorysy inwestorskie wykonane dla kazdej branzy oddzielnie - w ilosci po 2 egz.,
(Kosztorysy réwniez w wersji elektronicznej zapisane w wersji edytowalnej - program
NORMA);

F. wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej na ptycie CD lub DVD zapisane
w formacie: PDF i DWG, wraz z o$wiadczeniem potwierdzajgcym, ze przekazana wersja
elektroniczna dokumentacji jest tozsama z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg w
wersji papierowej.

Uzyskania od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkich warunkéw technicznych i

wytycznych do projektowania wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,

opracowaniami, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz., rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych, oraz wykonania wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw

i uzgodnien niezbednych do wifasciwego opracowania dokumentacji, jak rowniez

przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kserokopii wszelkich uzyskanych warunkéw,

uzgodnied i opinii, w terminach umozliwiajagcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego. Oryginaty uzgodnied Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ pierwszym
egzemplarzem dokumentacji.

Uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i/lub z

pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia,

Przestrzeganie praw patentowych i bycie w petni odpowiedzialnym za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych wobec znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w

odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych oraz zwigzanych z

wykonaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i

wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez

Wykonawce pokryje Wykonawca,

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty czas realizacji inwestycji, na potrzeby ktérej

opracowana bedzie dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy, az do

dnia odbioru koncowego robdt budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu
niniejszej umowy. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego
jest zobowigzany w szczegdlnosci:

A. Stwierdzaé w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnos¢ ich realizacji
z dokumentacja projektowa,

B. Usuwac wady i/lub braki w dokumentacji projektowej, ujawnione w trakcie realizacji robdt
budowlanych, a takie wykonaé opracowania zamienne lub uzupetniajagce na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych btedéw i/lub brakéw w dokumentacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego,

C. Udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu umowy,

D. Ocenia¢ wyniki szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

E. Wykonywa¢ opracowania projektowe, stanowigce odstgpienie nieistotne od
zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
niezbedne do prawidtowej realizacji robét budowlanych, w zakresie, w sposéb i na
zasadach okre$lonych w ustawie Prawo Budowlane,

F. Dokonywa¢ stosownych zapiséw na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji
projektowe]j oraz sporzgdza¢ dodatkowe szkice objasniajgce rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja bedzie tego wymagata,

G. Zapewnia¢ udziat przedstawicieli poszczegdélnych branz w sprawowaniu nadzoru
autorskiego,

H. Zapewni¢ udziat przedstawicieli projektantow poszczegdlnych branz w naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz w tygodniu;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

VIl. Obowigzki Wykonawcy w ramach realizacji rob6t budowlanych:

1. W trakcie realizacji robét budowlanych obowigzkiem Wykonawcy jest:



1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonanie robdét zgodnie z warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedzy technicznej,

Skierowanie do realizacji przedmiotu zamoéwienia odpowiednich zasobéw technicznych oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia,

Ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw robot oraz zapewnienie ich statej obecnosci
(lub oséb upowaznionych) w trakcie wykonywania prac dla zapewnienia prawidtowej i
bezpiecznej realizacji przedmiotu umowy,

Petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do robdt realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci zamdwienia,

Udziat w naradach koordynacyjnych zwotywanych nie rzadziej niz raz w tygodniu z udziatem
Zamawiajgcego lub na kazde wezwanie Zamawiajgcego, jezeli zaistnieje taka potrzeba,
Sporzadzenia planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

Wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy
wszystkich  pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcéw, jak rdéwniez personelu
Zamawiajgcego i pacjentéw,

Wykonanie, urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy, w tym zaplecza socjalnego dla
swoich pracownikéw i Podwykonawcdw oraz ich rozbidrki po zakoriczeniu budowy,

Zakupu i dostawy niezbednych urzadzen i materiatéw budowlanych i instalacyjnych. Materiaty
budowlane wykorzystane podczas robdt budowlanych winny posiada¢ wymagane deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na
terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiada¢ oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjgtkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

Przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego proponowanych materiatéw wykonczeniowych
oraz osprzetu sanitarnego, elektrycznego i urzadzen. Urzadzenia dostarczane w ramach
przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami prawa i zapewniaé min.
5 letnig gwarancje,

Okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie
wymogoéw wynikajgcych z przepisow, do ktérych odwotuje sie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, w tym w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnienie wymogoéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz aktow
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy jak réwniez wymogdéw wynikajgcych z
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dokumenty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, powinny by¢ przechowywane na budowie,

Usuniecia odpaddéw powstatych w wyniku wykonywania robdt, w tym w szczegdlnosci gruzu
oraz ztomu, oraz zapewnienia przez Wykonawce ich zagospodarowania w sposdb zgodny z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2023.1587 z pdin. zm.) i
przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow,

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach skutkujgcych zmiang
przyjetego harmonogramu robét oraz aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zgtoszenia na piSmie Zamawiajagcemu gotowosci do odbioréw czesSciowych i odbioru
koncowego,

Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego oraz kompletowanie w trakcie realizacji robot
wszelkiej dokumentacji potwierdzajacej ich prawidtowe wykonanie zgodnie z wymaganiami
przepisOw prawa.

Wykonania na witasny koszt niezbednych badan, uzgodnien, pomiarédw, sprawdzen,
wymaganych do prawidtowego uzytkowania w zakresie wykonanych robét oraz dostarczenie
niezbednych atestdw, wynikéw oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci wynikajacych z
obowigzujgcych przepisdw dotyczacych przepiséw p.poz. W zakresie zainstalowanego w
ramach przedmiotowego zamodwienia systemu rurociggowego do gazéw medycznych



18)
19)

20)
21)
22)
23)

24)

25)

26)

wymagane sg dokumenty - Deklaracja zgodnosci CE lub Certyfikat zgodnosci CE, ktéry bedzie
potwierdzat spetnianie przez oferowany produkt wymogdw okreslonych w Ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych — odpowiednio do klasy wyrobu medycznego Ilb (reguta
2,9,11,12) (Dz.U.2022.974 z pdin. zm.),

Posiadania przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej;
Biezgce zabezpieczanie wykonywanych prac stanowigcych przedmiot umowy w sposéb
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw,

Utrzymywanie porzadku miejsca realizacji przedmiotu umowy,

Zapewnienia dozoru terenu robét,

Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt po wykonaniu przedmiotu
zamowienia,

Utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do terenu budowy oraz naprawy drég,
chodnikéw oraz terendéw zielonych wraz z nasadzeniami uszkodzonych podczas prac
budowlanych,

Ponoszenie optat za energie elektryczng, zuzytg przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz
wykonanie we wiasnym zakresie i na swdj koszt montazu podlicznikéw. Rozliczenie za zuzyte
media odbywaé sie bedzie na podstawie odczytéw wskazan licznikdw wg. stawek
obowigzujgcych dla Zamawiajgcego w okresie ich zuzycia;

Wykonanie wszelkich prac naprawczych po wykonanych robotach instalacyjnych objetych
dokumentacjg projektowg oraz tych nie objetych wprost, a koniecznych do realizacji
przedmiotu zamdwienia, w obrebie istniejgcej infrastruktury szpitala.

Przedstawianie Zamawiajgcemu listy oséb uprawnionych do przebywania na terenie budowy
aktualizowanie jej w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Zakresem rzeczowym sg prace budowlane na wytgczonych oddziatach opisanych rozdziale llI

natomiast w obrebie funkcjonujacych, czynnych pozostatych oddziatach szpitalnych, w zwigzku z

powyzszym Wykonawca winien uwzgledni¢ w okresie wykonywania prac, koniecznosc

wspotdziatania (dostosowania i organizacji prac) w zakresie zabezpieczenia pacjentéw i personelu

w sposéb umozliwiajgcy bezkolizyjne funkcjonowanie pozostatych czesci szpitala.

Dostosowanie i organizacja prac budowlanych w sposdb zapewniajacy ciggto$é funkcjonowania i

pracy szpitala, a takze bezpieczenstwo pacjentéw i personelu, w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonywania robot generujgcych hatas i drgania, tj.: robét rozbiérkowych posadzek i $cianek,
wykonywania otwordéw drzwiowych, w tym wykonywania nadprozy, wykonywania otworéw w
stropach, w godzinach od 11 do 17 w kazdy dzien roboczy, z 30 minutowymi przerwami co
godzine w/w prac;

Transport gruzu i materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie za pomocag zewnetrznych
ZsypOw gruzu oraz windy przysciennej zamontowanej na elewacji budynku (proponowane
lokalizacje w zatgczniku nr 3 do OPZ;

Zapewnienie ciggtosci dostaw wody i energii elektrycznej dla catego budynku E i F oraz
pozostatych obiektéw;

Zasilanie w energie elektryczng nalezy przewidzie¢ za pomoca rozdzielnic budowlanych
(wyposazonych w podliczniki). Rozdzielnice budowlane mozna podfaczy¢ do istniejacych
rozdzielni szpitalnych w budynku E i F (zatgcznik nr 4 do OPZ).

W przypadku sprzetu o wiekszej mocy np. dmuchaw, nagrzewnic nalezy przewidzie¢
podtgczenie do rozdzielni gtéwnej znajdujgcej sie w piwnicy budynku F (przewdd zasilajgcy
mozna poprowadzi¢ w szachcie technicznym;

Podtaczenie windy przysciennej do zasilania w energie elektryczng jest mozliwe takze w
rozdzielni gtéwnej w budynku F zgodnie z zatgcznikiem 4 do OPZ. Rozdzielnice budowlane
wraz z instalacjg elektryczng musza odpowiada¢ aktualnym normom i przepisom BHP, z
zabezpieczeniami przeciwporazeniowymi, przeciwzwarciowymi oraz przeciwprzepieciowym.



6)

7)

8)
9)

10)

W trakcie planowanych wytgczen pradu - zabezpieczenie agregatéw pragdotwodrczych;
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie rowniez wszelkich prac naprawczych po wykonanych
robotach instalacyjnych objetych dokumentacjg projektowa oraz tych nie objetych wprost, a
koniecznych do realizacji przedmiotu zamdwienia, w obrebie istniejgcej infrastruktury
szpitala;
Uzgodnienia z Zamawiajgcym o planowanych koniecznych przerwach w dostawach mediéw
przynajmniej na trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem;
Zapewnienie catodobowego dozoru terenu budowy;
Wprowadzenie bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, picia alkoholu oraz zazywania
Srodkéw odurzajgcych na placu budowy oraz na catym terenie szpitala;
Zapewnienie bezpieczenstwa pacjentéw i personelu poprzez:
A. Szczelne zabezpieczenie czesci uzytkowanej szpitala, gtdéwnie przeznaczonej dla pacjentow,
w celu umozliwienia prawidtowego funkcjonowania szpitala i bezkolizyjnej komunikacji.
B. Uzgadnianie z Zamawiajgcym terminu prac zwigzanych z ingerencjg w uzytkowane przez
Zamawiajgcego pomieszczenia.
C. Uzgodnienie z Zamawiajgcym:
a. planu zagospodarowania i organizacji zaplecza budowy;
b. terminéw wykonywania robdét budowlanych ingerujgcych w czes$é uzytkowang przez
pacjentéw; W zakresie Wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac naprawczych po
prowadzonych robotach instalacyjnych oraz w_zakresie witgczania sie do istniejgcych

sieci;

c. termindw dostaw materiatéw, urzgdzen wymagajacych koniecznosci wjazdu na teren
szpitala pojazdéw wielkogabarytowych zaktdcajgcych prawidtowe funkcjonowanie
parkingu, drogi dojazdowej itp.);

VIIl.  Przepisy prawa

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa opracowana przez Wykonawce oraz roboty budowlane

winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw prawa w tym w

szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2023.682 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z péin.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzqgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczqg (Dz.U.2022.402 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegotowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,, w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie  przeciwpozarowego  zaopatrzenia w  wode oraz drdg pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U.2023.822 z pdin. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z pézn. zm.)



10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zm.)

Zataczniki:

Nr. 1 - Szczegdtowy opis przedmiotu zamédwienia,

Nr 2 — Plan sytuacyjny,

Nr 3 — Lokalizacja rozdzielni elektrycznych w budynku E i F,

Nr 4 — Projekt instalacji gazdw medycznych doprowadzonych do VI pietra,
Nr 5 — Proponowana lokalizacja punktow dystrybucyjnych,

Nr 6 — Poglagdowy rzut piondw instalacji kanalizacji Budynek E

Nr 6a — Pogladowy rzut piondw instalacji kanalizacji Budynek F

Opracowata: Jolanta Grabinska, wrzesieri 2023 r.



