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 1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych, związanych 
z budową Żłobka w Przytocznej. 

 

 1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich elek-
trycznych robót instalacyjno-montażowych.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową i poleceniami Inwestora.  

  

 2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne i ze-
wnętrzne niskiego napięcia 0,4kV oraz instalacje teletechniczne, a w szczególności:  

- wewnętrzna linia zasilająca, 

- rozdzielnice, 

- instalacja obwodów ogólnych i komputerowych, 

- instalacja oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego i awaryjnego, 

- instalacja siły i tras kablowych, 

- instalacja odgromowa, 

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 

- instalacje zewnętrzne, 

- instalacja okablowania strukturalnego, 

- instalacja CCTV, 

- instalacja RTV-SAT, 

- instalacja domofonowa, 

- instalacja SSWiN 

  

 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

 3.1. Materiały 

- 3.1.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istot-
nych [wskazanych w PB i/lub ST] Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi i Pro-
jektantowi próbek i danych technicznych minimum trzech odpowiedników materiałów wykończenio-
wych i elementów budowlanych. 

W projekcie przedstawiono parametry elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia 
celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wprowadzone zmiany 
nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmia-
ny muszą uzyskać akceptację Inżyniera i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego 
wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną 
odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzy-
skanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.  
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Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozo-
stałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyska-
ne z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całe-
go procesu eksploatacji. 

- 3.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zo-
bowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokol-
wiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wska-
zanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszel-
kimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

- 3.1.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

 3.2 Oprawy oświetleniowe 

  

3.3 Osprzęt  

Przewidziano osprzęt podtynkowy i natynkowy. Dla różnego rodzaju osprzętu przewidziano dedyko-
wane kolory: dla gniazd zasilania odbiorników komputerowych czerwony, dla pozostałych odbiorów 

OZN NAZWA 

1 
RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 34 830 / H-
90MM 

2 BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX E 33 IP20/44 840 

3 BERYL NEW LED COMPACT O-2 2400 PLX E 33 IP20/44 840 

4 MOSAIC LED PART1 1300/2200 PLX E 34 840 /+ZASILACZ 

5 ONLINE LED 2600 PLX E 34 840 / L-572MM 

6 ONLINE LED 4400 PLX E 34 840 / L-572MM 

7 ONLINE LED 5200 PLX E 34 840 / L-1132MM 

AW1 OPRAWA AW 1H AT 3W – OPTYKA KORYTARZOWA 

AW2 OPRAWA AW 1H 3W – OPTYKA OTWARTA 

EW1 
OPRAWA KIERUNKOWA 1H AT 1W JEDNOFUNKCYJNA 1-
STRONNA 
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biały lub wg szczegółowych wytycznych architekta. Standard osprzętu ustalić z inwestorem i architek-
tem na etapie budowy. 

 3.4 Kable i przewody  

W całym obiekcie zastosować kable i przewody HDX, HDXżo, na terenie zewnętrznym w ziemi stoso-
wać kable typu YKY. Zastosować przewody na napięcie znamionowe 450/750V oraz kable na napię-
cie 0,6/1kV. Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych.  Kable i przewody 
ognioodporne zapewniające dopływ energii elektrycznej do urządzeń, których działanie w warunkach 
pożaru jest niezbędne do prowadzenia szybkiej, bezpiecznej akcji ratunkowej, utrzymują swoją funk-
cję w warunkach działania ognia przez określony czas (co najmniej 3 godziny w temperaturze 750 ºC), 
nie emitują agresywnych, korozyjnych gazów oraz gęstych dymów podczas spalania (tworzywa bez-
halogenowe nie zawierają chloru, bromu, fluoru) są odporne na rozprzestrzenianie płomienia Flame-X 
950 HDGs oraz NHXH. 

 3.5 Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe  

Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbędnymi konstrukcjami wspor-
czymi dzielonymi na część IE i TT. Koryta kablowe perforowane. Rury ochronne PVC oraz osprzęt tj. 
złączki, uchwyty, puszki, itp. Kable pożarowe mocować za pomocą atestowanych uchwytów i obejm 
kablowych o odporności E90.  

 3.6 Rozdzielnice 

Rozdzielnice w obudowie metalowej, min IP30, z drzwiami pełnymi wyposażonymi w zamek systemo-
wy, wiszące lub stojące, kompletne, zmontowane, oszynowane i osznurowane. Wyposażone w apara-
turę modułową zgodnie z załączonymi schematami. Szczegóły wykonania i zastosowanego osprzętu 
przedstawiono na schematach załączonych do projektu wykonawczego.  

 3.7 Instalacja okablowania strukturalnego 

Należy zapewnić: 
-Okablowanie miedziane kategorii 6. 
-Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej (F/UTP). 
-Wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego 
nazwą lub logo. 
-Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją 
niezawodności. 
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli 
skrętkowych 4 pary F/UTP kat.6 min.350 MHz.  
Kabel skrętkowy musi zapewniać: 
-Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnow-
szego standardu PoE+ (przesył mocy do 30W). 
-Ekranowanie typu F/UTP. 
-Izolację LSZH. 

Punkty końcowe będą realizowane w postaci modułów RJ45 kat.6, ekranowanych. Gniazda 
przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 modułów 
RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Gniazda 
należy montować wspólnie z gniazdami elektrycznymi i RTVSAT. 

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone, które będą za-
pewniać: 
-Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy 
moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45.  
-Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnow-
szego standardu PoE+ (przesył mocy do 30W). 
-W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż. 
-Żywotność złącza co najmniej 1000 cykli wpięcia wtyku RJ45 

Wszystkie miedziane kable instalacyjne musza być trwale zakończone w SK1. W projekcie na-
leży zastosować panele RJ45 modułowe keystone, które muszą zapewniać: 
-Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone. 
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-Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 
-Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod 
portami RJ45, bez konieczności przyklejania.  
-Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia 
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.).  

W szafach dystrybucyjnych należy zastosować kable krosowe różnej długości dobrane w za-
leżności od przeznaczenia. Kable muszą mieć konstrukcję typu linka. Należy użyć kabli tej samej ka-
tegorii co pozostała część łącza. Należy użyć kabli certyfikowanych, które wspólnie z całym systemem 
okablowania zostaną objęte 25-letnią gwarancją. 
 
Punkt dystrybucyjny 
Do budowy Punktu dystrybucyjnego, należy użyć szafy 19” tego samego producenta co okablowanie 
strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Należy użyć szafy stojącej 19” 15U 600x600x730 mm 
(szer. x gł. x wys.) o poniższych funkcjach i parametrach: 
-Wytrzymała konstrukcja nawet przy pełnym wypełnieniu urządzeniami. Szafy muszą mieć nośność co 
najmniej 500 kg. 
-Wzmocnione narożniki, wykonane z jednego kawałka metalu, które łączą elementy ramy szafy. 
-Grubość blachy, co najmniej 2 mm, z której wykonany jest szkielet szafy. 
-Szafa musi zapewniać łatwe prowadzenie kabli krosowych w pionie. Musi posiadać w standardzie 
zintegrowaną z przednimi belkami 19” pionową prowadnicę kabli o wysokości 15U,  
-Drzwi przednie muszą posiadać zamek zamykany na klucz. 
 
W SK1 projektuje się rezerwę miejsca pod urządzenia aktywne (w zakresie Inwestora), osprzęt opera-
torów telekomunikacyjnych, osprzęt (aktywny i pasywny) instalacji CCTV. 
 
Poza trasami głównymi (korytami) okablowanie należy prowadzić w rurkach ochronnych typu RL mon-
towanych do konstrukcji budynku (w przestrzeniach między sufitowych) oraz podtynkowo w częściach 
widocznych (pod tynkiem okablowanie prowadzić w rurce ochronnej typu peszel).  
Gniazda końcowe montować podtynkowo, z wykorzystaniem puszek, ramek i adapterów, stosować 
standard gniazd elektrycznych. Gniazda montować w zestawach z gniazdami elektrycznymi.  
 
Wszystkie korytka metalowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem oraz urządzeniami aktywnymi sieci 
teleinformatycznej należy uziemić, by zapobiec powstawaniu zakłóceń.  
Wszelkie dodatkowe wytyczne, które należy zachować przy planie zachowania jakości i tworzeniu 
dokumentacji powykonawczej zawarte są w normie PN-EN 50174- 1. 

 

 3.8 Instalacja antenowa RTV-SAT 

 
Budynek zostanie wyposażony w instalację do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i 

radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy: 
• naziemny, 

Na dachu budynku zainstalowane zostaną maszty antenowe, które przeznaczone będą do 
montażu anten i montażu anten ewentualnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących 
usługi telekomunikacyjne drogą radiową.  

Z anten sygnał telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgałęźniki, montowane 
w szafie SK1 dostarczony zostanie do poszczególnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane 
będzie kablami współosiowymi typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzone będą do poszczególnych 
gniazd RTV przewody współosiowe RG-6. Przewody te będą zakończone gniazdami odbiorczymi 
RTV. W miejscu wejścia przewodami do budynku zainstalować skrzynkę z ogranicznikami przepięć 
dla instalacji RTV, do skrzynki doprowadzić przewód uziemiający od GSW. 
 
Nie projektuje się urządzeń końcowych: telewizorów, tunerów TV, itp. (zakres inwestora). 
 

Antenę należy zainstalować w sposób zapewniający prawidłowy odbiór sygnału, na maszcie  
montowanym bezpośrednio do konstrukcji dachu (wg projektu konstrukcji/architektury). 
Maszt antenowy należy zabezpieczyć instalacją odgromową (wg projektu elektrycznego).  
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Okablowanie z anten wprowadzić przez dach z wykorzystaniem systemowego przepustu typu „łabę-
dzia szyja”. Wejście okablowania do budynku zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. Okablowanie 
zewnętrzne wykonać za pomocą kabli żelowanych, dopuszczonych do układania na zewnątrz obiektu. 
Na wszystkich kablach koncentrycznych prowadzących z dachu do budynku należy zamontować 
ograniczniki przepięć. Projektuje się zastosowanie skrzynki z zabudowanymi ogranicznikami przepięć, 
montowanej w budynku. Ograniczniki połączyć z LSW.  

Okablowanie prowadzić w odległości min. 20cm od kabli i przewodów zasilających.  
Gniazda końcowe RTVSAT w standardzie zgodnym ze standardem gniazd elektrycznych. 
  Struktura sieci pokazana jest na schemacie. 

 

 3.9 Instalacja domofonowa 

Dla budynku projektuje się instalacje domofonową z panelem wywołania wyposażonym w mo-
duł audio, przyciski wyboru oraz urządzenia odbiorcze instalowane w wyznaczonych pomieszcze-
niach. Projektuje się system domofonowy oparty o rozwiązania cyfrowe. Panel wywołania zainstalo-
wany będzie przy wejściu do budynku. Urządzenia odbiorcze zamontowane zostaną w pobliżu wejścia 
do pomieszczenia na ścianie, słuchawki unii fonów. 

Na załączonym schemacie ideowym przedstawiono przykładowe rozwiązanie połączeń urzą-
dzeń instalacji domofonowej. Po wyborze konkretnego producenta układ połączeń urządzeń należy 
dostosować do wybranego rozwiązania.  

Drzwi wejściowe przy panelach zewnętrznych należy wyposażyć w elektro zworę typu NO. W 
drzwiach od wewnątrz należy zamontować klamkę otwierającą drzwi niezależnie od domofonu oraz 
drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 
 

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umo-
wą.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów po-
twierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 

 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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 5.1 Transport elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycz-
nych i teletechnicznych.  W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegają-
cy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.  
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezd-
nych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiałów, elemen-
tów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp.  za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku 
ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń roz-
dzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni;   

 na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpie-
czyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na 
wstrząsy i drgania,  

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośred-
nio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

 koparka 

 pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopów) 

 spycharka 

 żuraw samochodowy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

  

 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

 6.1 Opis ogólny robót elektrycznych  

- 6.1.1 Roboty przygotowawcze  

Wykonawca robót elektrycznych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzy-
maniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z 
obowiązującymi ST cz. budowlanej.   
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z roz-
wiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, 
szachtów, wnęk i przepustów.  

- 6.1.2 Roboty instalacyjno- montażowe  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Wszelkie podejścia podłączeń elektrycznych do 
wszystkich urządzeń należy potwierdzić z dostawcami urządzeń przed wykonaniem instalacji. W przy-
padku konieczności wykonania dokumentacji służącej dostosowaniu instalacji do zaistniałych warun-
ków, wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej dokumentacji własnym kosztem i staraniem. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) 
dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumen-
tacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia.  
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W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na 
takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do 
mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych 
urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  
 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami  
jednożyłowymi należy:  
-  w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego  
obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);  
-  w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z  
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.  
W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zesta-
wy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje.  Należy stosować po dwie podkładki okrą-
głe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstruk-
cji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. Urządzenia przy-
ścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w pod-
łożu w sposób jak wyżej.  
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów 
betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  
 
Po ustawieniu urządzenia należy:  

 w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, zainstalować 
aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

 założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,  

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mecha-
nicznych,  

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu.   
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewo-
dach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu koń-
cach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. 
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. 
Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
Koordynacja prac  
-  Ze względu na technologię wylewania w obiekcie ścian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca 
robót elektrycznych musi uczestniczyć aktywnie na etapie wylewania ścian.  Wykonawca konstrukcji 
musi przewidzieć w ścianach wnęki, otwory montażowe i bruzdy dla montażu osprzętu, przewodów i 
opraw.  

 6.2 Opis szczegółowy  

Wg opisu technicznego Projektu Budowlanego Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych. 
 

 7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 7.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
1) Część ogólną opisującą:  
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
-  bhp,  
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-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
   elementów robót,  
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
   robót,  
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych  
   wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  
   Nadzoru;  
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i  
   wyładunku materiałów, konstrukcji itp.,  
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
   transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.)  
   prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów  
   robót,  
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

 7.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaga-
niom norm określających procedury badań.  

 7.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-
61:2000. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inwestora.  
Należy wykonać następujące pomiary i badania:  
-  ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,  
-  pomiar rezystancji izolacji,  
-  sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
-  sprawdzenie biegunowości,  
-  badanie wyłączników różnicowoprądowych,  
-  pomiar instalacji uziemienia, 
-  metryka instalacji odgromowej. 
 
Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.  
Oświetlenie miejsca pracy. Cześć 1: Miejsca pracy we wnętrzach. oraz normy PN-84/E-02033 oświe-
tlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 Za-
stosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne.  
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 7.4 Odbiór techniczny końcowy instalacji teletechnicznych 

Odbiór końcowy instalacji jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu 
budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie do odbiorów częściowych; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- dokumentację powykonawczą z uzgodnieniami rzeczoznawcy; 
- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów; 
- protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, 
itp.); 
- protokół rezystancji pętli dozorowej (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta systemu); 
- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski (udokumentować 
wydrukami z drukarki systemowej); 
- protokoły współpracy systemu z urządzeniami i systemami współpracującymi z SSP; 
- zestawienie adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych systemu wraz z nadanymi im 
opisami elementów; 
- zestawienie numerów logicznych wszystkich sterowań wykonywanych przez system wraz z nadany-
mi im opisami; 
- zestawienie (matrycę) logicznych sterowań wykonywanych przez system; 
- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu; 
- instrukcję użytkownika w języku polskim. 

 7.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 7.6 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-
mi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i do-
kumentów technicznych,  
2)  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.  dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 7.7 Dokumenty budowy  

- 7.7.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego Wykonaw-
cę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowie-
dzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wy-
konawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-  uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
-  uwagi i polecenia Inwestora,  
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
   ostatecznych odbiorów robót,  
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspek-
torowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

- 7.7.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

- 7.7.2 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
 
-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-  protokoły przekazania terenu budowy,  
-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
-  protokoły odbioru robót,  
-  protokoły z narad i ustaleń,  
-  korespondencję na budowie.  

- 7.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 

 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBÓT  

 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inwestora.  

 8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami projektu, przedmiaru robót lub ST.  

 8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę z pominięciem liczników ener-
gii elektrycznej.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

 8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  
Inspektorem Nadzoru.  

 8.5 Zakres kontroli  

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.  
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół.  Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.  
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

 rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  

 wewnętrzne linie zasilające wlz,  

 wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,  

 układy zasilania obwodów pomocniczych,  

 układy sygnalizacji i sterowania,  

 dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  
 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  
-  pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania)  
Pomiary należy wykonać induktorem 500V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozo-
stałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5MΩ;  
-  Pomiar kabli zasilających,  
-  Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  



Wrocław, grudzień 2021r. 
Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grabowie na cel gminnego żłobka 

SIWiOR – branża instalacji elektrycznych 
 

 
ul. Przestrzenna 48/1, 50-533  Wrocław 

tel. 606-144-656, arch.agatapeciak@gmail.com 
NIP: 8961466318, REGON: 363435640 

15 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi  
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:  
-  punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  
-  w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;  
-  silniki obracają się we właściwym kierunku.   
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  

 8.6 Próby odbiorcze 

W momencie, gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 
uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowied-
nim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą    obecni przy czynnościach odbiorczych 
instalacji.  
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby 
instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  
Wówczas, gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawia-
damia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.   
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  
-  instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  
-  dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),  
-  szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych  
urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  
-  atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiek-
tu. 

 8.7 Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inwestora.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  
Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku są:  
-  kpl. rozdzielnic,  
-  szt. urządzeń,  
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-  m kabli i przewodów.  
-  m koryta kablowe 
 

 9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANY  

 9.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń zawartych w umowie lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty  
podlegają następującym etapom odbioru:  
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiorowi częściowemu,  
-  odbiorowi ostatecznemu,  
-  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń pod-
ziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgod-
nień.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inwestora.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-
nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronta-
cji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami.  

 9.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów częściowych podano w punkcie "Wymagania ogól-
ne".  

 9.4 Odbiór ostateczny robót  

- 9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie In-
westora. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów ostatecznych podano w punkcie "Wymagania ogól-
ne".  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

- 9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecz-
nego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować także następujące dokumenty:  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.  na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i przekazania tych  
robót właścicielom urządzeń,  
-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu. 
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-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji umowy,  
-  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
-  wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,   
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub 
ST.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

- 9.4.3 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Od-
biór ostateczny robót”.  
 

 10. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

 10.1 Ustalenia ogólne 

Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałto-
wym. Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w 
wymaganiach dotyczących odbiorów podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

 10.2 Warunki umowy i wymagania ogólne   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie wa-
runki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  

  

 11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r.  – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz.  2016, z 2003 r.  z 
późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,   

 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.  –  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
nr 80, poz. 563).  

 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 
1kV 

 PN-IEC- 60050-195: 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i 
ochrona przeciwporażeniowa  
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 PN-IEC- 60050-441: 2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 441: 
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki  

 PN-IEC- 60050-442: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektro-
instalacyjny.  

 PN-IEC- 60050-448: 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektroener-
getyczna automatyka zabezpieczeniowa  

 PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Insta-
lacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 PN-EN 12665:2003 (U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia  

 PN-EN 12464-1 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we-
wnątrz pomieszczeń  

 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  

 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

 PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

 PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego. Oprzewodowanie.  

 PN-EN 50310:2006(U) Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym.  

 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania  

 PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne   

 PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych  

 PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Prze-
wodnik Badanie, Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochron-
nych.  

 PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne.  

 PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.   

 PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.   

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

 PN-EN 60909:2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego.  

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


