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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

 
 

UMOWA NR …… 

zawarta w dniu  …………. r. w Redzie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Reda z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, NIP 588 235 10 74, REGON 
191675161, reprezentowaną przez: 
1. Krzysztofa Krzemińskiego – Burmistrza Miasta Redy 

przy kontrasygnacie Agnieszki Dybicz – Skarbnika Miasta Redy  

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM lub GMINĄ, 
a  
………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 
1. ……………………………………… 

2. ……………………………………….. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, zwanymi łącznie Stronami 

 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

 
Strony zgodnie wskazuję, iż: 
Przedmiot umowy objęty jest dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych (zwany dalej: PROGRAMEM), w ramach którego Gmina 
Miasto Reda uzyskała Promesę Inwestycyjną Banku Gospodarstwa Krajowego 
nr Edycja2/2021/2823/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r. (zwana dalej: Promesą). 

 
§ 1 

 Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa 

odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie”  

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 
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3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
Przebudowa ul. Wiejskiej w Redzie na odcinku Pucka - Brzozowa  opracowaną przez 
DROG – BUD INWESTYCJE PÓŁNOC Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Tczewie, stanowiącą 
integralną część umowy; 

2) wykona dokumentację powykonawczą zgodnie ust.  5 poniżej; 

3) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej 
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 11 umowy; 

4) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy 
na warunkach określonych w § 12 umowy; 

5) uzyska decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie/skuteczne zgłoszenie 
zakończenia robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowo – terminowym (zwanym dalej: „Harmonogramem”), uzgodnionym 
z Zamawiającym, a stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

5. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy obejmuje: 

1) dokumentację budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo 
budowlane) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania 
użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów 
wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku 
realizacji robót. 

6. Roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy dotyczą zamierzenia 
budowlanego, w skład którego wchodzą: …………………….. 

1) przebudowa kanalizacji deszczowej, 

2) przebudowa sieci wodociągowej, 

3) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

4) przebudowa sieci gazowej, 

5) przebudowa jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, 

6) przebudowa dwustronnego chodnika w ciągu całego odcinka, 

7) przebudowa istniejących zjazdów, 
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8) budowa miejsc postojowych, 

9) przebudowa sieci energetycznej poprzez jej skablowanie, 

10) usunięcie kolizji teletechnicznych, 

11) budowa kanału technologicznego, 

12) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

13) regulacja istniejących urządzeń naziemnych, 

14) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się 
do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym.  

8. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty 
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 
6 miesięcy od dnia jej zawarcia (zwany dalej: „Terminem wykonania zamówienia”), przy 
czym: 

1) za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają uzyskanie ostatecznej decyzji o 
udzieleniu pozwolenia na użytkowanie; 

2) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji robót najpóźniej w dniu 
roboczym następującym po dniu przekazania terenu budowy przez 
Zamawiającego zgodnie z  ust. 2 poniżej. 

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robót będzie sporządzony 
protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Terminy realizacji poszczególnych elementów, określa harmonogram rzeczowo-
finansowo-terminowy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 
jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia 
z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót 
zdaniem Zamawiającego nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty 
związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążają Wykonawcę. 
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5. Strony  dopuszczają zmianę terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji robót 
określonych w Harmonogramie, która to zmiana nie wpływa na wydłużenie terminu 
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy. Taka zmiana w obrębie 
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego oświadczenie Stron 
wyrażonego w formie pisemnej. 

6. Nierozpoczęcie w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót daje prawo 
Zamawiającemu do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie 
natychmiastowym ze skutkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5) umowy.  

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej; 

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa  § 2 ust. 2 
umowy; 

3) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 5 ust. 1 umowy; 

5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy; 

6) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;  

2) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcom; 

3) doprowadzenie na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy 
stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej 
oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; 

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru 
mienia na terenie robót; 

5) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót; 
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6) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli 
znajdujących się na terenie robót  i w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

7) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji 
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja 
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztów czasowej 
organizacji ruchu; 

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności odpowiednie oznakowanie 
i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania 
robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie 
robót i w jego pobliżu); 

9) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w §6 materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy; 

10) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku 
wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo 
wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych 
materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca 
zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

11) wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, 
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; 

12) uzyskania akceptacji Zamawiającego co do materiałów wykorzystanych przy 
realizacji zamówienia; 

13) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 
objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ; 

14) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnień i zezwoleń; 

15) zapewnienie, aby sprzęt budowlany posiadał aktualne przeglądy i badania; 

16) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag 
i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (terminy narad będą ustalane przez 
Zamawiającego wg potrzeb, co najmniej 1 raz w tygodniu ); 

17) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym 
kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu 
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Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad 
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

18) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

19) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu, przy czym niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu 
podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt 
i ryzyko Wykonawcy; 

20) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 
badań wymaganych na etapie odbioru;  

21) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbędnych sprawdzeń 
i pomiarów, które powinny być prowadzone zgodnie z właściwymi normami 
i procedurami, sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową; 

22) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 
łącznie z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

23) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt obsługi geologicznej, o ile 
wystąpi taka konieczność; 

24) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 
budowy w każdym czasie; 

25) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki, bieżące uporządkowanie 
terenu robót i bezpośredniego sąsiedztwa terenu robót po zakończeniu realizacji 
poszczególnych robót, przy czym w przypadku niewywiązywania się z tego 
obowiązku Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami sprzątania 
i wywiezienia materiałów z budowy; 

26) zagospodarowanie i usuwanie odpadów powstałych podczas realizacji 
zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawą z 
dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, przy czym Wykonawca najpóźniej 
w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie 
zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
na koszt Wykonawcy; 

27) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca 
jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach); 

28) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów we własnym zakresie; 

29) zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń i materiałów w sposób niezagrażający 
życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 
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30) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi; 

31) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do 
uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go 
protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; 

32) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy.; 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót, 

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 
oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. 

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze 
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:  

Imię i nazwisko: ……..  

b) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO: 

Imię i nazwisko: ……… Tel.: …………. e-mail: ………… 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: …………… 

b) KIEROWNICY BRANŻOWI: 

Imię i nazwisko: ………….. 
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2. Kierownik budowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy jest odpowiedzialny 
za kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których 
mowa w ust. 1 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego 
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 
przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona 
pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. a) umowy, są 
upoważnieni do podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa w 
§ 2 ust. 2 umowy oraz protokołów odbioru robót. 

5. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do 
protokołów, o których mowa w § 5 ust. 11 umowy, oraz do zgłaszania wniosków, poleceń 
i uwag w okresie gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) umowy w trakcie jej 
realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego 
przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków oraz kryteriów 
wynikających z niniejszej umowy i SWZ w stopniu nie mniejszym niż do osób 
zaproponowanych w treści oferty. 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy robót, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy  – na podstawie 
protokołu odbioru końcowego; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 
dokonywanych w dzienniku budowy. 

2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 
pkt 1) umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty 
budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 w związku z ust. 3, w tym   skompletował 
dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości  
przez Wykonawcę i następnie dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni 
roboczych od daty przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się 
wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 9 i 10 umowy. 
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4. Pozytywny odbiór, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) 
umowy nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku 
prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając 
danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy. 

7. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez wykonawcę 
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 6 umowy. Odbiory robót zanikających 
i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 

8. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1) umowy, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności 
sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zapisami SWZ, oraz 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę, 

b) może dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad, jeżeli nie 

uniemożliwiają one używania przedmiotu umowy,. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one używania przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają używanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

10. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie 
terminów wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną 
przekroczone o więcej niż 10 dni, Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia 
oraz usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 
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11. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w ust. 2, o ile 
protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 4, zostanie podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 
Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin 
wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w ust. 4 umowy, bez uwag  i zastrzeżeń. 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 
strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… złotych brutto (słownie 
złotych: ………………. 00/100 ) 

Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT (stawki wskazane w kosztorysie).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza że: 

1) że jest / nie jest  podatnikiem czynnym  podatku od towarów i usług.* 

(* pkt  2), 3)) dotyczy tylko podatników czynnych podatku od towarów i usług)   

2) wskazuje numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń metodą podzielonej 
płatności ………………………………. 

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku 
wydzielonego rachunku VAT, wskaże pisemnie właściwy numer rachunku do rozliczeń 
metodą mechanizmu podzielonej płatności.  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu 
płatności na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin płatności 
ulegnie wydłużeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania właściwego numeru rachunku 
przez Wykonawcę do rozliczeń metodą podzielonej płatności.  

5. Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie 
faktur: zaliczkowej oraz końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, podpisanego 
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przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag 
i zastrzeżeń. 

WARUNKI WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA REALIZACJĘ ZAKRESU ROBÓT 
DOFINANSOWANYCH Z PROGRAMU RZĄDOWEGO POLSKI ŁAD: PROGRAM 

INWESTYCJI STARTEGICZNYCH  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 objęte jest dofinansowaniem ze środków z 
Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  zgodnie z 
Promesą nr  Edycja2/2021/2823/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r. wystawioną przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. oraz podlega wypłacie na 
następujących zasadach:  

1) Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 i nie większej niż wysokość wkładu 
własnego Zamawiającego  tj. ……. złotych (słownie: ……………..… 00/100), w oparciu 
o przedstawioną przez Wykonawcę fakturę zaliczkową (zaliczka stanowi udział 
własny Zamawiającego w finansowaniu przedmiotu umowy,  zgodnie z warunkami 
Promesy Wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Promesy: 
Edycja2/2021/2823/PolskiLad 

2) Pozostała część wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej zostanie wypłacona 
Wykonawcy po zakończeniu wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) umowy; 

3) Wykonawca zobowiązuje się finansować przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 
umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, tj. zaliczką 
określoną w pkt. 1, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy, na zasadach 
w niej określonych, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w 
całości nastąpi po wykonaniu wskazanego powyżej przedmiotu umowy w terminie 
nie dłuższym niż 35 dni od dnia jego odbioru przez Zamawiającego. 

7. Płatności będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru końcowego, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, potwierdzający pozytywny odbiór 
przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy; 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury, o której mowa w pkt 1) powyżej w terminie do 5 dni od dnia 
odbioru końcowego; 
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3) Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury zaliczkowej, przed 
przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 
powyżej (tj. nie poźniej jednak niż do 35 dni od  daty odbioru końcowego), na numer 
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym 
Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.  

9. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 
oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca 
dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 9, Zamawiający możne wstrzymać wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 
w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za 
Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 
zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z zaliczkowej faktury, z faktury końcowej 
oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 umowy. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej 
„zabezpieczeniem” w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokości ……. 
zł  (słownie: ……………… 00/100); 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Gminy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 
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4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane świadczenia.  

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy 
Pzp. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego w banku: ………….. numer rachunku: 
……………………………. tytuł przelewu: …………………………………………………………. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone 
w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji 
lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem 
umowy. 

10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.   

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych 

jego części w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do harmonogramu 
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zatwierdzonego przez Zamawiającego lub terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwającego 

powyżej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przestoju w wykonaniu 

robót, 

3) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 

dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2) umowy. 

4) za zwłokę w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po 

upływie terminu o którym mowa w § 12 ust. 6 lub od dnia wyznaczonego na 

usunięcie usterek/wad do dnia faktycznego usunięcia usterek/wad i odbioru 

usunięcia zgłoszonych usterek/wad, 

5) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy. 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcą; 

7) Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie 

o podwykonawstwo, w wysokości 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

10) za nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4 

umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 0, 02 % za 

każdy dzień zwłoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia 
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następującego po dniu wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany 

umowy; 

12) za brak udziału w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika 

budowy lub kierowników odpowiednich branż – 500 zł za każdy przypadek 

nieobecności danej osoby; 

13) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone niniejszą 

umową  zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdą osobę wykonującą 

wskazane wyżej czynności i nieposiadającą umowy o pracę określonej w istotnych 

postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  czynności określone 

w niniejszej umowie. 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 

szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w wykonanym 

przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara 

umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu. 

5. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia robót i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez 

Wykonawcę. 

7. Za dzień zapłaty kary umownej strony uznają datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 umowy. 
 

§ 9 

Podwykonawstwo 
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1. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy może powierzyć realizację 
części zamówienia podwykonawcom. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 
Zamawiającemu informacji o wszelkich podwykonawcach, o których mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 
wykazać zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 
których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane 
były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na 
zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

5. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 
jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi 
przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

7. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

8. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać 
w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 
zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 
o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a 
nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  



 

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie. 

5.ZF.TP.BN.RB.2022 

 

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych     .   

 
 

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym - terminowym, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 umowy (załącznik nr 2 do umowy); 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie 
będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót 
należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiązki 
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 
zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna 
dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 
zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem umowy.  

10. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 
zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym 
uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

13. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 
akceptację umowy o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  
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1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez 
zamawiającego;  

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 
utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 
umowy, zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy 

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

16. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

18. Procedurę, o której mowa w 16 i 17 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą.  
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20. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 
wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach 
określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 10 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 
zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. 
pracowników wykonujących następujące czynności: 

1) drogowe w tym: przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
zdjęcie darni i humusu, rozbiórka elementów drogi; 

2) ziemne w tym: roboty ziemne ogólne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów; 

3) podbudowy w tym: korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża, oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona 
podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego; 

4) nawierzchnie w tym: nawierzchnie betonowe,  nawierzchnie z betonu asfaltowego 
– warstwa wiążąca i wyrównawcza, nawierzchnie z kostki betonowej; 

5) elementy ulic w tym: krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe; 

6) roboty tymczasowe w tym: dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia 
placu budowy, ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp., 
wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy; 

7) mała architektura w tym: wykonanie ogrodzeń: rozbiórka ogrodzeń, demontaż 
słupów wygrodzeniowych, wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
barierek; 

8) roboty sanitarne (pracownicy wykonujący roboty budowy rurociągów); 

9) roboty elektryczne (pracownicy wykonujący roboty budowy oświetlenia, 
elektromonterskie);  
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- powyższe przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 
powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania tych prac. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę określonego w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 5, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 
personelu może zwrócić się  o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:   
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności traktowane będzie jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

6. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

7. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków 
określonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 13 umowy. 

§ 11 

Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia na okres od daty 
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru 
końcowego + 3 miesiące na kwoty określone poniżej dla następujących wypadków, 
które są spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  ogólne  ubezpieczenie  odpowiedzialności 
cywilnej (OC), którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe 
w związku z wykonywaniem Umowy. 
1) Zamawiający wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmującej 
zakresem ubezpieczenia przedmiot zamówienia. 
2) Ubezpieczenie OC będzie obejmowało zakresem ochrony co najmniej: 
a) odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktowa) oraz z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa); 

b) szkody rzeczowe oraz szkody osobowe; 
c) szkody spowodowane rażącym niedbalstwem; 
d) szkody polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska; 
e) szkody spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów 
nośnych (zakres wymagany, jeżeli Umowa przewiduje tego typu prace); 
f) szkody  w  rzeczach  stanowiących  przedmiot  obróbki,  naprawy  lub  innych 
czynności wykonywanych w ramach Umowy(zakres wymagany, jeżeli Umowa 
przewiduje tego typu prace); 
g) szkody  powstałe  na  skutek  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  utraty  mienia przyjętego  
na  przechowanie,  będącego  w  pieczy  lub  pod  nadzorem ubezpieczonych (zakres  
wymagany,  jeżeli  Umowa  przewiduje  tego  typu prace); 
h) szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, 
samobieżnych maszyn budowlanych i innych pojazdów, w zakresie w jakim nie 
podlegają  one obowiązkowemu  ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej posiadaczy  
pojazdów  mechanicznych,  o  ile  takie  pojazdy  będą wykorzystywane w związku 
z realizacją Umowy; 
i) szkody  powstałe  w  instalacjach  i  urządzeniach  podziemnych (zakres wymagany, 
jeżeli Umowa przewiduje tego typu prace); 
j) szkody  wynikłe  z  wadliwego  wykonania  czynności,  prac  lub  usług, spowodowane  
przez wypadki  ubezpieczeniowe  powstałe  po  przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych 
czynności, prac lub usług; 
k) szkody  wyrządzone  przez  Podwykonawców,  dalszych  Podwykonawców, 
Dostawców, Poddostawców oraz inne podmioty zaangażowane w realizację Umowy 
(o ile Wykonawca w związku z realizacją Umowy powierzy im część prac/usług). 
3) Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) w ubezpieczeniu OC powinna 
wynosić nie mniej niż równowartość 100% wartości kontaktu brutto. 
4) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien być Wykonawca i Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca deklaruje ich udział. 
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5) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC będzie obejmował cały okres realizacji prac 
(tj. do odbioru końcowego) oraz co najmniej dodatkowe 3 miesiące. 
6) Udział własny/franszyzy w szkodzie: 

i. Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału własnego, 
franszyzy redukcyjnej czy też franszyzy integralnej.  

ii. Jeśli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udział własny, franszyzę 
redukcyjną lub franszyzę integralną – wtedy do umowy ubezpieczenia należy 
wprowadzić następującą zasadę wypłaty odszkodowań: wypłata odszkodowania 
będzie realizowana na rzecz poszkodowanego w pełnej wysokości wyliczonej przez 
ubezpieczyciela wartości szkody – bez potrącania ustalonych w polisie 
franszyz/udziałów własnych.  

iii. Ubezpieczony (Wykonawca) każdorazowo po realizacji wypłaty odszkodowania na 
rzecz poszkodowanego będzie zobowiązany do zwrotu na konto ubezpieczyciela 
kwoty wynikającej z franszyzy określonej w polisie.  

iv. W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań – 
o wysokości franszyzy / udziału własnego decyduje ubezpieczony. 

3. W przypadku, gdy w ramach Umowy wykonywane będą roboty budowlane 
lub/i montażowe Wykonawca pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu 
(CAR/EAR), które będzie spełniać następujące warunki:  
1) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie obejmował wszelkie szkody w przedmiocie 
ubezpieczenia powstałe na skutek zdarzenia mającego charakter nagły, losowy 
i niepewny, które wystąpiło nieprzewidzianie i niezależnie od woli ubezpieczonego. 
Ubezpieczenie będzie zawarte na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk) z włączeniem 
klauzuli reprezentantów. 
2) Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR będą wszystkie roboty 
budowlano-montażowe realizowane w ramach ubezpieczanej Umowy, z włączeniem 
wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych; a także materiały, 
elementy, instalacje lub urządzenia użyte do wbudowania lub zamontowania. 
3) Włączenie klauzul rozszerzających zakres ochrony –pokrycie ryzyka producenta 
i ryzyka projektanta 

4) Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdującym się 
na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącym własność lub 
będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są 
roboty . 
5) Włączenie klauzuli rozszerzającej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie 
budowlanym lub montażowym powstałe w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) 
oraz szkody powstałe w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas 
wykonywania robót budowlano – montażowych w podstawowym okresie 
ubezpieczenia. (konserwacja – rozszerzone pokrycie). 
6) Sumę ubezpieczenia dla zakresu opisanego w pkt 1) – 3) stanowi wartość kontraktu 
brutto. 
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7) Sumę ubezpieczenia dla zakresu opisanego w pkt 4 stanowi wartość min. 500 000,00 
PLN. 
8) Dla zakresu opisanego w pkt 5 okres konserwacji wynosi min. 3 miesiące. 
9) Udziały własne/franszyzy w ubezpieczeniu CAR/EAR, zostaną ustanowione na 
poziomie zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi. 
10) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu CAR/EAR będą: Wykonawca, Zamawiający, 
Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji Umowy; 
11) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR będzie rozpoczynał się od momentu 
przekazania Wykonawcy placu budowy/terenu wykonywania prac do momentu 
sporządzenia protokołu odbioru końcowego prac, w tym okres wszelkich prób i testów 
(rozruchu, ruchu próbnego, ruchu regulacyjnego z włączeniem pomiarów 
gwarantowanych parametrów technicznych). Po wygaśnięciu podstawowego okresu 
ubezpieczenia rozpoczyna się okres konserwacji, min. 3 miesiące. 

4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. 
1) Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających podpisanie umów ubezpieczenia 
lub innych dokumentów potwierdzających istnienie wymaganej ochrony 
ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu nie 
później niż: 

a) w zakresie ubezpieczenia OC – przed podpisaniem umowy, 
b) w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR -  najpóźniej do dnia przekazaniem Wykonawcy 
lub Podwykonawcy placu budowy lub terenu wykonywania prac. 

2) W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie 
umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca 
lub Podwykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu 
dokumentów ubezpieczenia potwierdzających kontynuację ochrony ubezpieczeniowej 
najpóźniej 7 dni roboczych przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. 

3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie 
dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego 
dnia roboczego po upływie terminu zapłaty. Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów ubezpieczeniowych nie wynika termin płatności i wysokość składki, 
Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiającemu. Jeżeli płatność danej 
składki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje dodatkowo o liczbie, wysokości 
i terminach płatności poszczególnych rat 

4) Jeżeli w terminach określonych w pkt 1) lit. a., b. oraz pkt 2) i 3) powyżej Wykonawca 
lub Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów, Komórka merytoryczna 
odpowiedzialna za realizację umowy może wstrzymać prace, w szczególności odmówić 
wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymać płatności za kolejne etapy 
realizacji Umowy do czasu spełnienia przez Wykonawców wszystkich wymogów 
ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich 
wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, 
a wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. 
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5) Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 
6) Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wynikające z wydłużenia okresu realizacji 
Umowy w porównaniu z terminami określonymi w harmonogramie realizacji Umowy, 
chyba że wydłużenie takie wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność zgodnie 
z Umową ponosi Zamawiający. 
7) Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 
Zamawiającego.  

5. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia obejmującej terminy 
określone w § 11 ust. 1 umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy 
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący 
roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy – na okres …… miesięcy od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy. 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest równy 
okresowi udzielonej gwarancji i wynosi ….. miesięcy od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza 
umowa.  

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę na piśmie lub drogą e-mailową (na adres e-mai: biuro@mtm-
sa.com.pl.) niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad 
lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz 
usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia 
o powstałych wadach zgodnie z ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych 
przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 
zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających 
z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu 
z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty 
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Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez Wykonawcę tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 umowy. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach 
gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca poinformuje 
zamawiającego pisemnie /e-mailem. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego, z tym zastrzeżeniem co do zakresu zmiany wynagrodzenia, że wartość 
netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości 
tych robót, która zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, będzie następujący: 

i. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego 
w harmonogramie rzeczowo – finansowo - terminowym nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej 
wartości przedmiotu umowy; 

ii. w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym obliczenie wartości 
niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  

iii. Wartość robót zaniechanych nie może być wyższa niż 30 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

c) W przypadku, gdyby zamawiający zlecił wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 
budowlanych” nie uwzględnionych w zamówieniu podstawowym, to ustala się 
następujące zasady ich zlecania i rozliczania: 

i. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy może nastąpić po 
podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym 
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zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności 
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. 
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być 
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

ii. Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie 
powykonawczo, na zasadach i terminach określonych w § 6 umowy, w 
oparciu o następujące założenia: 

• ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu stanowiącego 
załącznik nr 4 do umowy, a ilość wykonanych w tym okresie robót; 

• w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie 
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie, 
których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem powyżej, roboty te 
rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 
o następujące założenia: 

o ceny czynników produkcji (R, S, Wkp, Wkz, Z) zostaną przyjęte 
z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
szczegółowej oraz zostaną przyjęte rynkowe ceny materiałów; 

o w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty 
w oparciu o zapisy w podpunkcie powyżej, brakujące ceny czynników 
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 
aktualnych na dzień złożenia oferty w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego); 

o W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zostanie 
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego; 

o Wartość robót dodatkowych nie może być wyższa niż 30 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 
związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 
urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;  
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b) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną 
koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

c) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

d) wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego; 

e) rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy, przy czym: 

• Roboty takie nazwane są w umowie „robotami zaniechanymi”. 

•  Rozliczenie „robót zaniechanych” nastąpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) lit. b) umowy. 

• Wartość robót zaniechanych nie może być wyższa niż 30 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

f) zlecenia wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” o ile i w zakresie, 
w jakim stały się one niezbędne, a zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną 
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, przy czym: 

• Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” nastąpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) 
lit. c) umowy. 

• Wartość robót dodatkowych nie może być wyższa niż 30 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, lub okres uzasadniony 
warunkami gospodarczymi i technologicznymi wykonania dodatkowych czynności 
/ robót stanowiących podstawę zmiany, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 
określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) podjęcia przez zamawiającego decyzji o zmianie rodzaju materiałów budowlanych; 

c) podjęcia przez zamawiającego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych robót;  

d) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, a zakres tych robót ma 
wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej zamawiający rozumie 
w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemię lub inna katastrofę 
naturalną, wojnę, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia 
wynikające z kwarantanny, strajków, lockdownów, działania władz naczelnych lub 
lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą 
stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej 
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wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie 
powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. 

f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas trwania przeszkody, 
tj. przesuniecie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których 
wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do 
których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. 
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest 
prowadzenie robót bezpiecznie pod względem Bhp, w sposób prawidłowy, zgodny z 
umówiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: 
nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16 m/s) – uniemożliwiające 
prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych 
nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku 
budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za 
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej 
temperatury dziennej; 

g) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; 

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin 
realizacji robót; 

i) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich 
usunięcia. 

j) wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia 
w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności;  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 
gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku 
wystąpienia z wnioskiem o zmianę umowy przez wykonawcę, Wykonawca  składa 
pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać 
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji 
najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b)-d) umowy nie spowodują zmiany 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 
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4. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3), będzie 
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia 
opisanych okoliczności i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do aneksu zaktualizowany i uzgodniony 
z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowego - terminowego, o którym mowa 
w § 1 ust. 4 umowy, w przypadku gdy zmiany Umowy wpływają na treść ww. 
harmonogramu. 

6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych 
w art. 456 Pzp. 

2. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 14 dni od daty przekazania 
terenu budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody 
Zamawiającego, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg 
odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej 
termin na podjęcie robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 
wskazany powyżej okres przerwy w realizacji robót; 

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje roboty 
w sposób wadliwy, niezgodny z umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki 
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do 
niezaniechania lub usunięcia skutków nieprawidłowości w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, przy czym określony powyżej termin na 
odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym 
upłynął termin wskazany w wezwaniu; 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu wykonania zamówienia; 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych 
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy; 
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5) Podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego; 

6) W razie konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, 
wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych robót i innych czynności 
objętych przedmiotem Umowy; 

2) wstrzymania realizacji robót i innych czynności objętych przedmiotem umowy 
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, strony 
sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych 
czynności według stanu na dzień wygaśnięcia umowy. 

5. Protokoły wskazane w ust. 4 powyżej zostaną sporządzone w trzech egzemplarzach, po 
jednym dla Wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego, nie później niż w ciągu 14 dni od 
dnia  odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona przez 
Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 
uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w 
powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 
ze stron Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez 
Zamawiającego część robót gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez 
Zamawiającego roboty i inne czynności objęte przedmiotem umowy zostaną rozliczone 
pomiędzy stronami (na zasadach określonych w § 6 odpowiednio), z zastrzeżeniem 
możliwości potrącenia przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych 
kar umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia 
szkody w zakresie przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, które mają 
wówczas charakter zaliczeniowy. 

8. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 
postanowień umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi 
oraz udzielonej gwarancji. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 
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§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego 
dalej RODO), dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 
określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz 
jego pracowników. 

3. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 
inne polubowne rozwiązania sporu.  

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 
zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne 
doręczenia na ostatni wskazany adres. 

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

7. Integralną część umowy stanowią: 

1) Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB – załącznik nr 1, 
2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy – załącznik nr 2, 
3) oferta wykonawcy – załącznik nr 3, 
4) kosztorys – załącznik nr 4, 
5) kopia umowy ubezpieczenia OC – załącznik nr 5. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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