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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 

do: 

− przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

− zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi 

gminnej wewnętrznej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Sątopy-

Samulewo” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiat 

bartoszycki, gm. Bisztynek w miejscowości Sątopy-Samulewo. W zakresie opracowania 

znajduje się droga gminna wewnętrzna w msc. Sątopy-Samulewo – działka nr ew. 354 obręb 

11-Sątopy gmina Bisztynek.  

Przedmiotowa droga służy do obsługi komunikacyjnej terenów do niej przyległych.  

Uwaga: 

Przebudowywaną drogę należy zaprojektować w taki sposób, aby dowiązać się 

wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu w sposób funkcjonalny i zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi.   

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu należy przewidzieć do regulacji 

wysokościowej dostosowując je do zaprojektowanej niwelety jezdni.  

Droga gminna wewnętrzna w msc. Sątopy-Samulewo przewidziana do przebudowy posiada 

bezpośrednie połączenie z drogą powiatową nr 1573N Paluzy – Grzęda – Sątopy Samulewo.  

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Sątopy-Samulewo dz. 

nr 354 obręb 11-Sątopy. 

Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 

2. sporządzenie projektów technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót dla wszystkich występujących branż; 

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych. 

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 

a. branża drogowa  

b. rozbiórki i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli 

rozwiązania projektowe będą tego wymagały. 
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c. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej 

organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych). 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. Sporządzenia dokumentacji: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych dla zamierzenia 

budowlanego w ilości 2 egzemplarzy zawierającej: 

− część opisową (opis techniczny), 

− część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu); 

b) opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowania wraz 

z wykonaniem niezbędnych w tym zakresie prac geodezyjnych min. podziałów 

geodezyjnych działek niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy; 

c) wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badań podłoża oraz ocena 

geotechnicznych warunków posadowienia w zakresie wynikającym 

z opracowanego przez Wykonawcę projektu zagospodarowania terenu – jeśli 

załączone badania okażą się niewystarczające); 

d) sporządzenie projektu budowlanego: branży drogowej z uwzględnieniem, oraz 

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli 

okaże się niezbędna) – po 4 egz.; 

e) sporządzenie projektu technicznego: branży drogowej, oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną – po 4 egz.; 

f) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Inwestora lub 

uzyskanie w jego imieniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2023.682); 

g) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno – użytkowym; 

h) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

przedmiarów dla każdej z branż - po 3 egz.; 

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 4 egz.; 

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na 

etapie realizacji robót budowlanych; 

k) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: 

*dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. 

Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA 

lub w plikach *xls. 

2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 
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a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2023.682), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji 

robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia 

(fax, telefon, e-mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

3. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej: 

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja 

ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 

d) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami 

i warunkami bhp, 

e) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem 

trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych 

robót, 

g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie 

z wymogami SSTWiORB; 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
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dodatkową jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− dzienniki budowy (oryginały), 

− książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z SSTWiORB, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SSTWiORB, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz 

z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych 

przepisów prawa, 

− protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej 

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, 

− korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu 

realizacji inwestycji 

− oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

j) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 

(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej 

w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sątopy-Samulewo” o łącznej 

długości ok. 238 m. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

− roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa 

geodezyjna inwestycji, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, 

rozbiórki elementów dróg i ulic), 

− roboty ziemne (wykonanie wykopów pod konstrukcję elementów drogi), 

− wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

− budowę nowej nawierzchni jezdni, 

− budowę i przebudowę istniejących zjazdów, 

− przebudowę urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z zadaniem, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 
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− oznakowanie pionowe drogi. 

1.1.1. Branża drogowa 

Zarządca drogi w porozumieniu z organem zarządzającym ruchem określi pojazd miarodajny.  

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:  

• klasa techniczna drogi:      D (dojazdowa) 

• przekrój drogi:      1/2 

• kategoria ruchu:      KR2 

• dopuszczalny nacisk:     115 kN/oś 

• prędkość do projektowania:    Vp=30 km/h 

• szerokość jezdni:      4,50 m  

• szerokość chodnika:     2,00 m  

• szerokość poboczy: 0,75 m  

Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:  

• łączna długość odcinków do przebudowy i budowy ok. 238 m 

• pochylenie poprzeczne jezdni:    maks. 5 % 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiającego 

przedstawiają się następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1. 

Przyjęto następujące grubości konstrukcji: 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

Zakłada się wymianę konstrukcji jezdni. Z posiadanej przez zamawiającego opinii 

geotechnicznej wynika, że grunt w obrębie inwestycji zaliczony jest do grup nośności G1 i G3 

pod warstwą nasypów niebudowlanych. Dla ujednolicenia konstrukcji przyjęto najbardziej 

niekorzystne warunki wynikające z opinii geotechnicznej czyli grupę nośności G3.  

Konstrukcja nawierzchni jezdni z płyt drogowych żelbetowych pełnych: 

− płyty drogowe żelbetowy pełnie 300cm x 150 cm gr. 15 cm 

− podsypka cementowo- piaskowa gr. 5 cm 

− podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej 

mechanicznie gr. 22 cm 

− warstwa mrozoochronna spełniająca funkcję warstwy odsączającej z kruszywa 

naturalnego o k10 ≥8 dm3/dobę  gr. 15 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej: 

− kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm 

− podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm 

− podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm 

− warstwa mrozoochronna spełniająca funkcję warstwy odsączającej z kruszywa 

naturalnego o k10 ≥8 dm3/dobę  gr. 10 cm 
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Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej: 

− kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm 

− podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm 

− podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm 

− warstwa mrozoochronna spełniająca funkcję warstwy odsączającej z kruszywa 

naturalnego o k10 ≥8 dm3/dobę  gr. 15 cm 

1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy zaprojektować i zrealizować rozbiórki oraz usunięcie 

kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych 

dysponentów sieci. 

1.1.3. Branża inżynierii ruchu 

Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów 

czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania 

pionowego zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(t. j. Dz.U.2019.2311); 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310); 

Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych 

średnicy 63,5 mm, malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym. 

Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami, 

a elementy mocujące – z materiałów ocynkowanych. Znaki powinny być wykonane z folii 

odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych z grupą wielkości "średnie". Materiały na 

znaki powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM oraz mieć znak „B”. Lico znaków 

powinno być wolne od zarysowań i uszkodzeń.  

1.1.4. Zieleń 

Realizacja zamierzenie budowlanego nie przewiduje wycinki drzew.  

Drzewa w okolicy pasa robót, nie przeznaczone do usunięcia, muszą być przez Wykonawcę 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 

Wykonawcy. 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 

przekazuje wstępną koncepcję w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót, 

stanowiącą załącznik do PF-U. 

 



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. SĄTOPY-SAMULEWO   
 

 
 

9 

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie terenu 

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej w msc. Sątopy-

Samulewo, gm. Bisztynek dz. nr 354 obręb 11-Sątopy o długości ok. 238 m.  

Istniejąca droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnię z brukowca 

w złym stanie technicznym. Szerokość jezdni waha się w granicach 3,50 m – 4,50 m. Nośność 

drogi nie jest określona. Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jako drogi klasy D 

(dojazdowa). Obecnie ruch pieszy odbywa się po jezdni. 

Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana na obszarze należącym do terenów 

ochronnych Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na terenach 

objętych formami ochrony przyrody.  

Teren na którym realizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

1.2.2. Media 

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć wodociągowa 

• sieć kanalizacji sanitarnej 

• sieć telekomunikacyjna 

• sieć elektroenergetyczna 

Droga posiada istniejące oświetlenie drogowe. 

Odwodnienie korpusu drogi gminnej odbywa się powierzchniowo. 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe pod koroną drogi. 

1.2.3. Budowa geologiczna 

Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną do przedmiotowego zadania.  

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 

Teren na którym realizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów.  

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać: 

• uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,  

• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze 

terenu inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej,  

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu.  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
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− wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

gminnej, 

− uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na 

wycinkę drzew, decyzji środowiskowej i decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji 

rolniczej jeżeli będzie wymagana), 

− opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych 

i technicznych we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno 

– budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

− opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez 

Zarządcę Ruchu opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez 

Zarządcę Ruchu, 

− uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

− bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport 

ciężarowy na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2024.320); 

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U.2023.162); 

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.2023.1047); 

5) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. 

Dz.U.2022.841); 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. 

Dz.U.2022.1679); 

7) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458); 

8) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. 

Dz.U.2021.2454); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. 

Dz.U.2019.2311); 

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310); 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784). 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych: 

• szerokość jezdni:     4,50 m 

• szerokość chodnika:    2,00 m 

• szerokość poboczy:    0,75 m  

Droga przewidziana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drogi gminnej wewnętrznej 

i posiada klasę techniczną D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego 

warunkami technicznymi do projektowania przyjęto kategorię ruchu KR2. 

W niniejszym opracowaniu dla drogi klasy D w terenie zabudowanym przyjęto prędkość do 

projektowania Vp=30km/h. Z uwagi na istniejący pas drogowy oraz sieci infrastruktury 

technicznej przyjęto szerokość jezdni 4,50 m.  

Nawierzchnia jezdni od strony chodnika będzie ograniczona krawężnikiem betonowym. 

Nawierzchnia jezdni zjazdów przebudowywanej drogi będzie ograniczona opornikiem 

betonowym. 

Zjazdy indywidulane zaleca się o szerokości 3,50 m i wyokrąglone łukami o promieniu 5,00 m 

lub skosami n=m=1,50 m. Lokalizacja zjazdów ostatecznie zostanie przedstawiona 

w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z zamawiającym oraz właścicielami 

nieruchomości przyległych. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych do 

wykonania przy przebudowie i budowie przedstawiono w pkt. 1.1. 

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

− wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny), 

− nadzór autorski, 

− wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 

przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w 

msc. Sątopy-Samulewo" obejmującej pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej msc. Sątopy-

Samulewo dz. nr 354 obręb 11-Sątopy, gm. Bisztynek o długości ok. 238 m powinna składać 

się z następujących branżowych projektów budowlanych i technicznych oraz innych 

opracowań: 

− branża drogowa, 

− rozbiórki i usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

− branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich 

branż, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego 

z programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 

potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 

u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 

przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 

z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 

końcowego odbioru prac projektowych. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii 

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 

wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 

uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (j. t. Dz.U.2023.682). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne 

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej szerokości  jezdni 4,50 m, oraz 

nośności 115 kN/oś. 
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowywanej jezdni drogi gminnej 

wewnętrznej miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej 

do przebudowy drogi gminnej wewnętrznej odpowiadały parametrom założeń zawartych 

w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien 

zgłosić Zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe 

polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne 

wyłącznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu 

objętego realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego drogi gminnej 

wewnętrznej w msc. Sątopy-Samulewo dz. 354 obręb 11-Sątopy, gm. Bisztynek o długości ok. 

238 m. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się 

zamknięcia obydwu pasów ruchu na przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku 

zapewnienia objazdu. Na czas prowadzenia prac budowlanych należy opracować projekty 

czasowej organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 
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odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie 

odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2022.699), 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (j. t.  Dz.U.2021.1973), ustawy z 

dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz.U.2020.1903). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 

15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących 

z rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe 

uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do 

wykonawcy.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. 

Dz.U.2023.682) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 

marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji 

techniczne. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 

w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 

są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą 
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Zamawiającego. 

Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać 

się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem 

dokumentów do organu administracji architektoniczno- budowlanej) oraz projekty 

techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 

w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 

umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

z danymi zawartymi w projektach technicznych i w specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub 

elementy konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności 

ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem 

funkcjonalno-użytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 

ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia 

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robót 
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budowlanych o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem lub zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do PFU. 

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót 

i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

gminnej 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 

zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji 

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione 

w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i technicznego należy spełnić wymagania 

zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 

wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg w szczególności: 

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t. j. Dz.U.2022.1679),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. 

Dz.U.2022.1518), 

− Wzorce i Standardy (WR-D – wytyczne rekomendowane dotyczące dróg), 

rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

3.2. Rozbiórki i kolizje z infrastrukturą techniczną 

Projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturą techniczną opracować w oparciu 

o  warunki techniczne wydane przez poszczególnych dysponentów sieci do których 

Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania projektów stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez 

organ zarządzający ruchem na drogach gminnych wewnętrznych, którym jest Burmistrz 

Bisztynka. 

Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
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(Dz.U.2017.784) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j.t. 

Dz.U.2019.2311). 

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót 

budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian 

w istniejącej organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych robót. 
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno – 

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej.  

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią 

ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania 

Lp 
Numer 

Specyfikacji 
Opis robót Jedn. Ilość 

 

1 2 3 4 5  

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      

  D-01.01.01a              
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz 
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 

     

1   
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem 
mapy powykonawczej 

km 0,238  

  D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów      

2   
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z brukowca (materiał 
Zamawiającego) 

m² 1 210,76  

3   
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z prefabrykatów betonowych - 
płytki chodnikowe (materiał Zamawiającego) 

m² 399,76  

4   Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych 6 x 30 cm m 634,99  

2 D-04.00.00 PODBUDOWY      

  D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża      

5   
Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o głębokości 57 cm z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 5 km 

m² 1 070,14  

6   
Mechaniczne wykonanie koryta zjazdów o głębokości 48 cm z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 5 km 

m² 288,00  

7   
Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik o głębokości 36 cm z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 5 km 

m² 475,95  

  D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna      

8   
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia i zjazdy 

m² 1 358,14  

9   
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m² 475,95  

  D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego      

10   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 
stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm - 
jezdnia i zjazdy 

m² 1 358,14  
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11   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 
stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 
chodnik 

m² 475,95  

3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE      

  D-10.03.01b 
Nawierzchnie z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt 

wielkowymiarowych 
     

12   
Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 1,50 x 3,00 x 
0,15 m na podsypce piaskowej o grubości po zagęszczeniu 5 cm 

m² 1 070,14  

  D-05.03.23a 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

lokalnych oraz placów i chodników 
     

13   
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu 
Holland o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm, 
spoiny wypełnione piaskiem - chodnik i zjazdy 

m² 763,95  

4 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE      

  D-06.03.01a Pobocze utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych      

14   
Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z kruszywem 
CNR stabilizowaną mechanicznie gr. 15 cm 

m2 178,38  

5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC      

  D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych      

15   
Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 
15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem 

m 238,43  

16   
Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem - zjazdy 

m 252,00  

  D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe      

17   
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z wykonaniem 
ławy betonowej z oporem 

m 241,52  

6 D-10.00.00 INNE ROBOTY      

18 
  

Regulacja pionowa pokryw włazowych kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej 

szt. 2,00  

19 
  

Regulacja pionowa zasuw sieci wodociągowej  szt. 2,00  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących 

norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U.2023.1605). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 

zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 

związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania i budowy. 

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych dla przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego.  

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez 

Zamawiającego elementów geometrycznych projektowanego remontu dróg o ile wszystkie 

projektowane elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym.  

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz.U.2022.503); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U.2021.1973); 

3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. 

Dz.U.2022.841); 

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682); 

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2024.320); 

6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.2023.1047); 

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2022.699); 

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U.2021.869);  

9) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. 
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Dz.U.2022.1679),  

10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2485); 

11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. 

Dz.U.2021.1129); 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. 

Dz.U.2019.2311); 

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310); 

15) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126); 

17) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (t. j. Dz.U.2021.1686); 

18) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015. 

680); 

19) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 

geometrycznych; 

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 

24) Wzorce i Standardy (WR-D – wytyczne rekomendowane dotyczące dróg), 

rekomendowane przez Ministra Infrastruktury  

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania 

i odbioru robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

5.1. Kopia mapy zasadniczej 
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Zamawiający posiada mapę zasadniczą. W przypadku zmian w terenie Wykonawca jest 

zobowiązany do pozyskania nowej mapy zasadniczej. 

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów  

Zamawiający posiada opinię geotechniczną sporządzoną w marcu 2024 r. 

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Jeżeli na etapie projektowania zajdzie taka konieczność uzyskanie zaleceń konserwatorski leży 

w gestii projektanta. 

5.4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach inwestycji nie zakłada się wycinki drzew. W przypadku konieczności wycinki drzew 

przydrożnych na etapie projektowania uzyskanie zezwolenia leży w gestii projektanta. 

Ewentualne nasadzenia zastępcze Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach 

inwestycji. 

5.5. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb 

leży w gestii projektanta. 

5.6. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek 

W ramach inwestycji nie przewiduje się rozbiórki obiektów kubaturowych. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność i w zależności od potrzeb wykonanie dokumentacji rozbiórek 

i uzyskanie zezwoleń leży w gestii projektanta. 

5.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

Inwestor posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Uzyskanie opinii, uzgodnień należy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji 

technicznej. 

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w ramach zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Sątopy-Samulewo" obejmującej pas drogowy drogi 

gminnej wewnętrznej w msc. Sątopy-Samulewo dz. nr 354 obręb 11-Sątopy, gm. Bisztynek 

w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 
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Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, 

normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 

koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz 

z oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 

energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 

BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie 

gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko 

na odległość do 5 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, 

w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 

oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 
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budowalnych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich 

do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

6. Załączniki 

✓ Załącznik nr 1 – Wstępna koncepcja zakresu robót. 


