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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi
gminnej wewnetrznej w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w msc. Nisko”
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiat
bartoszycki, gm. Bisztynek w miejscowosci Nisko. W zakresie opracowania znajduje sie droga
gminna wewnetrzna w msc. Nisko — dziatka nr ew. 382/2 obreb 11-Sgtopy gmina Bisztynek.
Przedmiotowa droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terenéw do niej przylegtych.

Uwaga:

Przebudowywang droge naleiy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby dowigzaé¢ sie
wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Droga gminna wewnetrzna w msc. Nisko przewidziana do przebudowy posiada bezposrednie
potaczenie z drogg wojewddzka nr 594 Bisztynek — Robawy — Ketrzyn.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Nisko dz. nr382/2 obreb
11-Satopy.

Zamowienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:

a. branza drogowa

b. rozbidrki i usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli
rozwigzania projektowe bedg tego wymagaty.

c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
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organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych dla zamierzenia
budowlanego w ilosci 2 egzemplarzy zawierajgce;j:

— czesc¢ opisowq (opis techniczny),
— czes$c graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu);

opracowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowania wraz
z wykonaniem niezbednych w tym zakresie prac geodezyjnych min. podziatow
geodezyjnych dziatek niezbednych do zajecia pod pas drogowy;

wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia w  zakresie  wynikajgcym
z opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania terenu — jesli
zataczone badania okazg sie niewystarczajgce);

sporzgdzenie projektu budowlanego: branzy drogowej z uwzglednieniem, oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (jezeli
okaze sie niezbedna) — po 4 egz.;

sporzgdzenie projektu technicznego: branzy drogowej, oraz zabezpieczenia lub

usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng — po 4 egz.;

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Inwestora lub
uzyskanie w jego imieniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2023.682);

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym;

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.;

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.;

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na
etapie realizacji robot budowlanych;

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:
*dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.

Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA

lub w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
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b)

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2023.682),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe] pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
(fax, telefon, e-mail) lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej

dokumentacji projektowej:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami
i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakohczeniu robdét z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych
robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowe;j,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie
z wymogami SSTWIiORB;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieracd:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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dzienniki budowy (oryginaty),

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robdét (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SSTWIORB,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wfasciwym organie zgodnie z wymogami witasciwych
przepiséw prawa,

protokét odebranych elementéw robdt i $wiadectwo ptatnosci korncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

j) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy

(w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego

stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdét objetych

zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej

w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Nisko” o fgcznej dtugosci ok. 550 m.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga
geodezyjna inwestycji, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie warstwy humusu,
rozbiérki elementéw drog i ulic),

roboty ziemne (wykonanie wykopéw pod konstrukcje elementéw drogi),
wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
budowe nowej nawierzchni jezdni,

budowe i przebudowe istniejgcych zjazdow,

przebudowe urzadzen uzbrojenia terenu kolidujgcych z zadaniem,

wykonanie robdt wykonczeniowych,

oznakowanie pionowe drogi.
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1.1.1. Branza drogowa
Zarzadca drogi w porozumieniu z organem zarzgdzajgcym ruchem okresli pojazd miarodajny.

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e przekrdj drogi: 1/1

e  kategoria ruchu: KR2

e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$

e predkos¢ do projektowania: Vp=30 km/h

e szeroko$¢ jezdni: 3,70m

e szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e f3czna dtugosc odcinkéw do przebudowy i budowy  ok. 550 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5 %

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1.

Przyjeto nastepujgce grubosci konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji jezdni. Z posiadanej przez zamawiajgcego opinii
geotechnicznej wynika, ze grunt w obrebie inwestycji zaliczony jest do grup nosnosci G2 pod
warstwg nasypow niebudowlanych. Dla ujednolicenia konstrukcji przyjeto najbardziej
niekorzystne warunki wynikajgce z opinii geotechnicznej czyli grupe nosnosci G2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z ptyt drogowych Zelbetowych petnych:

— ptyty drogowe zelbetowy petnie 300cm x 150 cm gr. 15 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr. 5 cm

— podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem Csg/30 stabilizowane;j
mechanicznie gr. 22 cm

— warstwa mrozoochronna spetniajaca funkcje warstwy odsaczajacej z kruszywa
naturalnego o k10 >8 dm3/dobe gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazddw do posesji z kostki brukowej betonowej:

— kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs/a gr. 22 cm

— warstwa mrozoochronna spetniajgca funkcje warstwy odsaczajgcej z kruszywa
naturalnego o k10 >8 dm3/dobe gr. 15 cm

1.1.2. Kolizje z istniejaca infrastruktura
Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy zaprojektowac i zrealizowad rozbidrki oraz usuniecie

kolizji z istniejgcyg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych
dysponentow sieci.
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1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzié i uzyskac zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego zrealizowad zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz.U.2019.2311);

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310);

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych
$rednicy 63,5 mm, malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym.
Tarcze znakéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami,
a elementy mocujgce — z materiatéw ocynkowanych. Znaki powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci "srednie". Materiaty na
znaki powinny posiadac aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz mie¢ znak ,,B”. Lico znakow
powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen.

1.1.4. Zielen
Realizacja zamierzenie budowlanego nie przewiduje wycinki drzew.

Drzewa w okolicy pasa robdt, nie przeznaczone do usuniecia, muszg by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robdt, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,

stanowigca zatacznik do PF-U.

Szczegotowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania roboét
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Potozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej w msc. Nisko,
gm. Bisztynek dz. nr 382/2 obreb 11-Satopy o dtugosci ok. 550 m.

Istniejgca droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie z prefabrykatow
betonowych (ptyty JOMB) w ztym stanie technicznym. Szeroko$¢ jezdni waha sie w granicach
3,00 m —3,50 m. Nosnosc drogi nie jest okreslona. Przedmiotowa droga gminna projektowana
jest jako drogi klasy D (dojazdowa). Obecnie ruch pieszy odbywa sie po jezdni.

Przedmiotowe przedsiewziecie jest potozone na terenach objetych formami ochrony
przyrody. Realizacja przedmiotowego zadania jest zlokalizowana na Obszarze Chronionego
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Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.

Teren na ktérym realizowane jest przedsiewziecie nie jest objety ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ elektroenergetyczna

Droga nie posiada istniejgcego oswietlenia drogowego.

Odwodnienie korpusu drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo.

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe pod korong drogi.

1.2.3. Budowa geologiczna

Zamawiajgcy dysponuje opinig geotechniczng do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Teren na ktérym realizowane jest przedsiewziecie nie jest objety ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.

Przedmiot zamdwienia musi uwzgledniac:

uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,

uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikéw sieci zabudowanych na obszarze
terenu inwestycji,

uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej,

uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,
wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na
wycinke drzew, decyzji Srodowiskowej i decyzji o wytgczeniu gruntéw z produkgcji
rolniczej jezeli bedzie wymagana),

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i technicznych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez
Zarzadce Ruchu opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez
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Zarzadce Ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodniern dokumentacji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2024.320);

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U.2023.162);

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.2023.1047);

5) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.
Dz.U.2022.841);

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.
Dz.U.2022.1679);

7) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458);

8) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t.
Dz.U.2021.2454);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j.
Dz.U.2019.2311);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784).



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. NISKO

1.3. Ogodline wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szerokosc¢ jezdni: 3,70m
e szerokos$¢ mijanki: 1,50 m
e szerokos¢ poboczy: 0,75m

Droga przewidziana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drogi gminnej wewnetrznej
i posiada klase techniczng D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego
warunkami technicznymi do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR2.

W niniejszym opracowaniu dla drogi klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ do
projektowania V,=30km/h. Z uwagi na istniejacy pas drogowy oraz sieci infrastruktury
technicznej przyjeto szerokosé jezdni 3,70 m.

Nawierzchnia jezdni zjazdéw przebudowywanej drogi bedzie ograniczona opornikiem
betonowym.

Zjazdy indywidulane zaleca sie o szerokosci 3,50 m i wyokraglone tukami o promieniu 5,00 m
lub skosami n=m=1,50 m. Lokalizacja zjazdéw ostatecznie zostanie przedstawiona
w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z zamawiajgcym oraz witascicielami
nieruchomosci przylegtych.

1.4. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie i budowie przedstawiono w pkt. 1.1.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny),

nadzor autorski,

wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w
msc. Nisko" obejmujacej pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej msc. Nisko dz. nr 382/2
obreb 11-Satopy, gm. Bisztynek o dfugosci ok. 550 m powinna sktada¢ sie z nastepujgcych
branzowych projektéow budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— rozbidrki i usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich

branz,

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.
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Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koricowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii
iinnych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakdow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyze;j.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.2. Cechy dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (. t. Dz.U.2023.682). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne
z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci jezdni 3,70 m, oraz
nos$nosci 115 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowywanej jezdni drogi gminnej
wewnetrznej miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej
do przebudowy drogi gminnej wewnetrznej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych
w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
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wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdét, jakosé uzytych wyrobow i jakosc
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$é terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego drogi gminnej
wewnetrznej w msc. Nisko dz. 382/2 obreb 11-Sgtopy, gm. Bisztynek o dtugosci ok. 550 m.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecia obydwu paséw ruchu na przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku
zapewnienia objazdu. Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy opracowac projekty
czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenistwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2022.699),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz.U.2021.1973), ustawy z
dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz.U.2020.1903).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa witasnos¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatow rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢é na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
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Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatdow pochodzgcych
zrozbiérki inadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robdét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz.U.2023.682) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9
marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedfug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacji
techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robdét s3 niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robét
sg zgodne z normami ispecyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezgcy kontrole
wykonywanych robdét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
dokumentdéw do organu administracji architektoniczno- budowlanej) oraz projekty
techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projektach technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametrow z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi,
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e sposOb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiern umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz oséb petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koricowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koicowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robét
budowlanych o przystgpieniu do wykonywania robét budowlanych co najmniej na 7 dni przed
ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowaé teren przylegty do prowadzonych robodt
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencodw nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;j

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji

zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione

w ,,Opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia” w punkcie 1.1.1.
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3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i technicznego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz.U.2022.1679),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisbw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t. .
Dz.U.2022.1518),

— Wzorce i Standardy (WR-D — wytyczne rekomendowane dotyczace drég),
rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogélnym przedmiotu
zamoéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Rozbidrki i kolizje z infrastrukturg techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturg techniczng opracowac¢ w oparciu
o warunki techniczne wydane przez poszczegdlnych dysponentdw sieci do ktorych
Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wykonania projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez
organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych wewnetrznych, ktorym jest Burmistrz
Bisztynka.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem
(Dz.U.2017.784) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j.t.
Dz.U.2019.2311).

Projekty czasowe]j organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robdt wymagajgcymi wprowadzenia zmian
w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie robdét drogowych nalezy wprowadzaé w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do poses;ji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robdt.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno -

uzytkowym s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentacji projektowej.

Szczegotowe rozwiagzania projektowe, wptywajace na zwiekszenie ilosci robot stanowia

ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robot do wykonania

Lp

Numer
Specyfikacji

Opis robot

Jedn.

llosé

2

3

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
mapy powykonawczej

km

0,550

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustéow

Rozbidrka jezdni z prefabrykatéw betonowych ptyty drogowe
betonowy i plyty typu JOMB z wywiezienie materiatéw
rozbiérkowych na odlegtos¢ do 15 km - materiat Zamawiajgcego

m2

1764,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 57 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5 km

m2

2034,14

Mechaniczne wykonanie koryta mijanki o gtebokosci 57 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5 km

m2

49,50

Mechaniczne wykonanie koryta zjazddéw o gtebokosci 48 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5 km

m2

48,00

D-04.02.02

Warstwa mrozoochronna

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm - jezdnia, mijanka
i zjazdy

m2

2131,64

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C 50/30
stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 22 cm -
jezdnia, mijanka i zjazdy

m2

2131,64

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-10.03.01b

Nawierzchnie z prefabrykowanych zelbetowych peitnych ptyt
wielkowymiarowych

Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych 1,50 x 3,00 x
0,15 m na podsypce piaskowej o grubosci po zageszczeniu 5 cm -
jezdnia i mijanka

m2

1698,81
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Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu

9 Holland o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm, m? 48,00
spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy
4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a Pobocze utwardzone mieszanka kruszyw niezwigzanych
Wypetnienie szczeliny migdzy ptytami mieszanka 0/31,5
10 niezwigzang z kruszywem C50/30 stabilizowang mechanicznie gr. m? 384,83
15 cm
1 Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem m2 824 63
C50/30 stabilizowang mechanicznie gr. 15 cm ’
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25 cm z
12 . . . m 42,00
wykonaniem tawy betonowej z oporem - zjazdy
5 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
13 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C i szt 1,00

tabliczki z grupy wielko$ci mate wg. projektu organizacji ruchu
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682) i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz.U.2023.1605).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy.

Zamawiajgcy nie posiada mapy do celéw projektowych dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementdw geometrycznych projektowanego remontu drég o ile wszystkie
projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz.U.2022.503);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U.2021.1973);

3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.
Dz.U.2022.841);

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2023.682);

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2024.320);

6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U.2023.1047);

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2022.699);

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U.2021.869);

9) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.
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Dz.U.2022.1679),

10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2485);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j.
Dz.U.2021.1129);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz.U.2022.1518);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j.
Dz.U.2019.2311);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz.U.2019.2310);

15) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (t. j. Dz.U.2021.1686);

18) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015.
680);

19) PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych;

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA)

24) Wzorce i Standardy (WR-D - wytyczne rekomendowane dotyczace drég),
rekomendowane przez Ministra Infrastruktury

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania

i odbioru robdét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robdt

budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada mape zasadniczg. W przypadku zmian w terenie Wykonawca jest
zobowigzany do pozyskania nowej mapy zasadniczej.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng sporzgdzong w marcu 2024 r.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Jezeli na etapie projektowania zajdzie taka koniecznos¢ uzyskanie zalecer konserwatorski lezy
w gestii projektanta.

5.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji nie zaktada sie wycinki drzew. W przypadku koniecznosci wycinki drzew
przydroznych na etapie projektowania uzyskanie zezwolenia lezy w gestii projektanta.
Ewentualne nasadzenia zastepcze Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach
inwestycji.

5.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.6. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie
wskazania Zamawiajacego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki iewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki obiektow kubaturowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznosc i w zaleznosci od potrzeb wykonanie dokumentacji rozbiorek
i uzyskanie zezwolen lezy w gestii projektanta.

5.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Inwestor posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Uzyskanie opinii, uzgodnien nalezy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji
techniczne;j.

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
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zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w ramach zadania pn.

»,Przebudowa drogi gminnej w msc. Nisko" obejmujgcej pas drogowy drogi gminnej

wewnetrznej w msc. Nisko dz. nr 382/2 obreb 11-Sgtopy, gm. Bisztynek w aspekcie zgodnosci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

a)

b)

d)

f)

g)
h)

j)

k)

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowe] oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,
koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robdt tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
koszty ubezpieczenia budowy

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektdw czasowe] i statej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem robdt zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjne;j,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardéw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n)

o)

p)

koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdéwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnos$cig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 5 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
w sposOb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypatéw
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oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywrdéceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robét
budowalnych,

s) koszty rozbidrki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich
do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegto$é do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zataczniki

v’ Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét.



