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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

Specyfikacja Techniczna ST 00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych, 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach opracowania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków , rurociągu tłocznego 

ścieków wraz z odnogami do posesji  wraz z przepompownią ścieków , rurociągiem tłocznym 

oraz odnogami do posesji.   

Inwestycja zrealizowana zostanie w województwie wielkopolskim , powiat nowotomyski , 

gmina Nowy Tomyśl. Zakres  prac  przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 

obejmuje  teren wsi Sątopy, natomiast rurociąg tłoczny realizowany będzie na gruntach wsi 

Sątopy i Glinno.   

   

Inwestor:   

Gmina Nowy Tomyśl   

64-300 Nowy Tomyśl ul. Poznańska 33.    

   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej   

Specyfikacje Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. nr 1.1.   

1.3. Zakres robót budowlanych   

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:   

1.   ST 00   WYMAGANIA OGÓLNE   

2.   ST 01   ROBOTY ZIEMNE   

3.   ST 02.02   ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACYJNA   

4.   ST 03   ROBOTY DROGOWE,  ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE   

   

Na całe zamierzenie inwestycyjne składają się:   

 rurociągi tłoczne    

 sieciowa przepompownia ścieków    

 komory rewizyjne odpowietrzające i odwadniające  

Dane ilościowe powyższych instalacji zostały zawarte w kosztorysie ślepym (przedmiarze) 

dołączonym do dokumentacji.   

Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:   

 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;   
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 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do 

odprowadzania ścieków;   

 45111240-2 – Roboty w zakresie odwadniania gruntu.   

1.4. Określenia podstawowe   

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Umowa - załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 

dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające 

z niej i związane z jej wykonaniem.   

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.   

Teren budowy/Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.   

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego.   

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.   

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

budowy.   

Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco:  ST  

    - Specyfikacja Techniczna,   

PN       - Polska Norma,   

PN-EN    - Polska Norma oparta na standardach europejskich,  

WTWiOR   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

PZJ     - Program Zapewnienia Jakości,  WO     - 

Warunki Ogólne.    

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 

dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty 

budowlane zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.    

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy   

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią:   

 projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,    

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;   
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 dziennik budowy,   

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych;   

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych.    

   

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:   

 obsługę geodezyjną budowy,    

 geodezyjną dokumentację prowadzoną dla poszczególnych odcinków robót i 

powykonawczą obiektów oraz powykonawczą dokumentację projektową budowy dla 

całości wykonywanych robót;   

 projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;   

 odwodnienie wykopów w trakcie prowadzenia robót    

 organizację i zabezpieczenie placu budowy;   

 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych.   

   

   

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami   

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, jakoby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:   

 umowa,   

 kosztorys ślepy (przedmiar) dołączony do przetargu   

 specyfikacja techniczna,   

 rysunki,   

 kosztorys ofertowy ryczałtowych cen jednostkowych,   

  projekty budowlane oraz projekty dodatkowe.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.    

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy 

i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub 
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specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 

takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a wykonane budowle rozebrane na koszt 

wykonawcy.   

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, a w szczególności:   

a) utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;   

b) wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia  do 

istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego  i organizacją ruchu 

wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed  przystąpieniem do 

robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru    

do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest  to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, których 

ilość, lokalizacja oraz treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.   

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 

winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  i 

mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W 

cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz 

koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i 

w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
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dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń.   

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek zapoznania i stosowania wszelkich przepisów ochrony środowiska 

naturalnego, podczas prowadzenia robót.    

W okresie trwania budowy  wykonawca będzie:   

 utrzymywać plac budowy w stanie czystości    

 utrzymywać wykopy w stanie bez wody stojącej i napływowej;   

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy; ponadto będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn, które powstały na skutek jego sposobu działania.    

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:   

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych.   

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

 możliwością powstania pożaru.   

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto na terenie baz, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, w maszynach i pojazdach, 

wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, który jest wymagany  przez 

odpowiednie przepisy.    

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

podczas realizacji robót lub przez personel wykonawcy.   

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz uzyska od odpowiednich władz (właścicieli tych urządzeń) potwierdzenie informacji, 

dotyczących lokalizacji uzbrojenia.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i 

właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia obcych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

finansowo i rzeczowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego i gestora sieci.   
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1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo publiczne oraz będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, osób 

zatrudnionych na budowie.    

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.   

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Ponadto będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.    

1.5.9. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót   

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac  oraz o przewidywanym 

terminie ich zakończenia. Ponadto powiadomi jednostki, organy uzgadniające oraz właścicieli 

i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie  do  uzgodnień i decyzji zawartych w 

załącznikach do projektu budowlanego.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których będzie realizowana inwestycja.   

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i 

wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.  

Wykonawca opisze udostępniony pod budowę teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 

sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.   

   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić stan istniejących nawierzchni 

i budowli znajdujących się na trasie robót budowlanych.   

W przypadku znalezienia usterek nawierzchni i budowli na trasie robót budowlanych,  

Wykonawca zgłosi powyższe usterki Zamawiającemu w formie pisemnej i zdjęciowej. 

Zamawiający nie zezwala Wykonawcy na zgłaszanie usterek w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych.   
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.   

Wykonawca wydzieli z zaplecza budowy jedno pomieszczenie, które będzie docelowo służyło 

do narad koordynacyjnych i do pracy  inspektora nadzoru.    

2. MATERIAŁY   

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów   

Zgodnie z prawem budowlanym materiały muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa 

wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi 

przepisami.   

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i wymaganiami określonymi w ST.   

Wszystkie materiały, dla których przewidziano w ST przeprowadzenie badań kontrolnych, 

powinny być sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich 

użyciem w czasie robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.    

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo,  że 

użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.    

2.2. Źródła szukania materiałów   

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem jakichkolwiek materiałów przewidywanych  do 

wykonania robót, wykonawca przedstawi informację dotyczącą produkcji, zamawiania  lub 

pozyskania materiałów, atesty i wyniki badań laboratoryjnych wraz z próbkami  do akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału  ze wskazanego źródła, 

wykonawca powinien przedstawić do akceptacji, materiał z innego źródła. Natomiast 

akceptacja danej partii materiałów z danego źródła, nie będzie oznaczać,  że wszystkie 

materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć w/w dokumenty dla każdej dostawy, aby udowodnić, że nadal spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót.     

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.   

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru.    

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.   
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia oraz jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.   

Za wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w kontrakcie.   

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.    

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i brakiem zapłaty.    

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.   

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy,  w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy, w miejscach zorganizowanych 

przez wykonawcę.   

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli Dokumentacja Projektowa Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.    

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału przez Inwestora nie może być później zmieniany 

bez zgody Inspektora Nadzoru.   

3. SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.   
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.   

4. TRANSPORT   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 

Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.    

5. WYKONANIE ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,  za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.    

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót, określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru.    

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru). Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 

budowy i w ST, a także w normach i wytycznych.    

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru, Programu Zapewnienia Jakości, w którym należy przedstawić zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.   

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  A. 

Część ogólną, opisującą:    

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;   

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;   

 bezpieczeństwo higienę pracy;   

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;   

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót;   

 system proponowanej kontroli, sterowania jakością wykonywanych robót (sposób  i 

procedurę);   

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 

laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecać prowadzenie badań);   

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym oraz proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru.   

B. Część szczegółową opisującą:   

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania;   

 urządzenia pomiarowo-kontrolne;   

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.;   

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu;   

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;   
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 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.   

6.2. Zasady kontroli jakości robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Ponadto zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.   

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań, aby sprawdzić, czy jego poziom wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.   

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji.   

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca.   

6.3. Pobieranie próbek   

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.   

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.   

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa zamawiający.   

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.   
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6.4. Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.   

6.5. Raporty badań   

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest  do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy  i producenta 

materiałów.   

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.   

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania zagęszczenia gruntu 

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.   

   

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń   

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST.   

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.   

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.   
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Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.   

6.8. Dokument budowy   

6.8.1. Dziennik Budowy   

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym zamawiającego 

i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem z 

pieczątką wykonawcy i Inspektora Nadzoru.    

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   

 datę przekazania wykonawcy terenu budowy;   

 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej;   

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót;   

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;    

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,    

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,;   

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;    

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót;    

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy;    

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,    

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej;    

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;    

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;    

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał;    

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał;   

inne istotne informacje o przebiegu robót.    

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
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Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.   

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania  się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy 

robót.   

6.8.2. Księga obmiaru   

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.   

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i powinny  być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.   

   

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy   

Oprócz w/w dokumentów, do dokumentów budowy zalicza się również:   

 pozwolenie na budowę;   

 protokoły przekazania terenu budowy;   

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;   

 protokoły odbioru robót;   

 protokoły z narad i ustaleń;   

 operaty geodezyjne;   

 plan „BIOZ”   

   

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.   

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem.   

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i na życzenie 

zamawiającego, przedstawione do wglądu.   



   17   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar robót będzie  określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z dokumentacją 

projektową, dokumentacją budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.   

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.   

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie 

indziej w specyfikacjach technicznych, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ryczałtowej 

płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 

przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru.   

7.2 . Zasady określania ilości robót i materiałów   

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w 

KNR-ach oraz KNNR-ach.   

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej, kosztorysowej i w przedmiarze robót.   

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.   

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.   

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych.   

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.   

7.3. Wagi i zasady ważenia   

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

specyfikacji technicznych. Ponadto będzie utrzymywać wyposażenie, zapewniając w sposób 

ciągły, zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.   
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót.   

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą  być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.   

8. ODBIORY ROBÓT   

8.1. Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:   

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;   

 odbiorowi częściowemu;   

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);   

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi;   

 odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji.   

   

   

   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.    

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   
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8.3. Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad  jak 

przy odbiorze ostatecznym robót.   Odbioru częściowego robót dokonuje komisja powołana 

przez Inwestora przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru.   

8.4. Odbiór końcowy   

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót   

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości, wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.   

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.   

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.    

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, wizualnej oceny zgodności wykonania robót z 

dokumentacja i ST.   

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.    

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.    

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej  i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy.    

  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)   

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez zamawiającego.   

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi;    

 szczegółowe specyfikacje techniczne;   
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 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;    

 protokoły odbiorów częściowych;    

 próby ciśnieniowe    

 recepty i ustalenia technologiczne;    

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);    

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ);   

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ);   

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ;   

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;    

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.   

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.   

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.   

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.    

   

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 

kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 

wycenionym przedmiarze robót.     

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 

budowy.   

Cena jednostkowa będzie obejmować:    

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;   

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy;   
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 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi;   koszty pośrednie i zysk 

kalkulacyjny;   do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  tą 

pozycją kosztorysową.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy 

do przedłożenia Inwestorowi do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Załącznik 

ten będzie podstawą do rozliczenia finansowego między stronami.   

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu powykonawczego wykonanych 

wszystkich robót na podstawie dołączonych szkiców geodezyjnych określających zakres i 

długość wykonanych rurociągów. Szkice mają być podpisane i sporządzone przez 

uprawnionego geodetę.   

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Błędy 

w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają wykonawcy 

od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową.   

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją 

techniczną i ewentualnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy 

wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 

inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej.   

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu   

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie  z p. 1.5.1. 

oraz p. 1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenach 

jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.    

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:    

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki, 

itp.);    

 ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.   

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i 

obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.   

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego   

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych 

urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  z 

rysunkami i specyfikacjami. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.   

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 

Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm  przy 

wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień  na równi 

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I 
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa przepompowni ścieków , 

rurociągu tłocznego ścieków w m. Sątopy.   

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 

ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe, związane 

z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , przepompowni 

ścieków wraz z odnogami do posesji w m. Sątopy” w zakresie zgodnym z projektem 

budowlanym oraz przedmiarem robót Zakres robót obejmuje:   

 wykonanie wykopów kontrolnych;   

 ręczne i mechaniczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 

umocnionych,   

 złożenie urobku na odkład lub wywóz na hałdowisko;   

 zasypanie wykopów gruntem rodzimym wraz z jego zagęszczeniem lub piaskiem 

dostarczonym z kopalni;    

 wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z miejsc ułożenia rurociągów i studzienek;   

 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli;   

 odwodnienia wykopów;   

 tymczasowy wywóz i ponowne dowiezienie gruntu;   

 wymiana gruntu w miejscach gdzie grunt rodzimy nie nadaje się do ponownego 

zastosowania.   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami  

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu.  Użyte w specyfikacji technicznej wymienione określenia należy 

rozumieć:   

Głębokość wykopu – to różnica między rzędną dna wykopu, a rzędną terenu istniejącego w 

danym przekroju poprzecznym, która jest zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. Obsypka – 

jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 

usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający  za zadanie 

stabilizację przewodu i studzienek w osi poprzecznej.   
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Szerokość wykopu – to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu, który jest stały dla 

całej długości wykopu liniowego (dla danej średnicy rurociągu) i stały dla wykopu 

obiektowego.    

Wskaźnik zagęszczania gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu określona 

wzorem: Is = Pd/Pd  gdzie:   

      Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3);   

     Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Protektora.    

Wykopy – doły szeroko - i wąskoprzestrzenne liniowe, dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  Zasypka 

– jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, 

mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub 

nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY   

2.1. Wymagania ogólne   

Materiałami stosowanymi do wykonywania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:   

 grunt wydobyty z wykopów;   

 materiały do umocnienia wykopów;   

 materiały do podparć i podwieszeń;   

 materiał na wymianę gruntu, podsypki i obsypki.   

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z 

postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.    

W oznaczonym czasie, przed wybudowaniem, wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów, odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru.   

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości.   

   

Przed przystąpieniem do zasypek wykopów piaskiem Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru próbkę powyższego materiału celem akceptacji.   
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3. SPRZĘT   

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.   

Roboty ziemne będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego.    

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.   

Wykonawca przystępujący do wykonania  robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:   

 koparki podsiębiernej;   

 spycharko - ładowarki;   

 sprzętu do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjnej, ubijaka spalinowego, walca 

wibracyjnego;   

 żurawia budowlanego samochodowego;   

 zestawu do odwadniania wykopów;    

 podbijaków drewnianych;  pomp zatapialnych, przenośnych.   

Ponadto wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   

4. TRANSPORT   

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, nadmiaru urobku z robót ziemnych należy 

stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne podane w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone, nie może być podstawą 

roszczeń wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie 

ruchu pojazdu. Transport powinien zapewniać stabilność pozycji załadowanych materiałów 

oraz kontrolę załadunku i wyładunku. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 

gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Wymagania ogólne   

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.   

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana sieć 

kanalizacji sanitarnej. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.   
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W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:  

 roboty przygotowawcze;   

 odspojenie i złożenie urobku na odkład;   

 wyrównanie i wyprofilowanie podłoża;   

 zasypka materiałem rodzimym i zagęszczenie gruntu;   

 wykonanie obsypki rurociągów pospółką;   

 odwodnienie wykopów;   

 wykonanie podsypki pospółką;   

 wykonanie zasypki wykopu gruntem dowiezionym;   

 wymiana gruntu na piasek w miejscach gdzie istnieje taka konieczność;   

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót   

5.2.1. Roboty przygotowawcze   

Podstawą wytyczenia trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej są rysunki. Należy ustalić stałe 

repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe, z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne wykonawcy. Kolejno należy wytyczyć w terenie oś 

kanalizacji w odniesieniu do projektowanej trasy.  

Trasę projektowanych sieci w terenie wytyczyć mogą odpowiednie służby geodezyjne 

wykonawcy.  

Wykopy należy umocnić oraz zabezpieczyć przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

ewentualnymi gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować 

przez cały czas trwania robót. W trakcie realizacji robót ziemnych, należy nad otwartymi 

wykopami ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i 

przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.   

5.2.2. Roboty ziemne   

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.   

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy kontrolne celem 

ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego oraz porównać z dokumentacją projektową.    

W miejscach, gdzie występuje humus, należy go zdjąć, odłożyć w odrębną pryzmę,  a po 

zasypaniu wykopów rozłożyć ponownie. Teren prac po zakończeniu robót przywrócić  do 

pierwotnego stanu.    

Sieć kanalizacyjną należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych. Urobek z wykopu złożyć 

na odkład lub wywieść na hałdowisko.   

Urobek złożony na odkład powinien być dokonany po jednej stronie w odległości min.  0,80 m 

od krawędzi wykopu.    

Wykopy całkowicie ręczne należy prowadzić w miejscach występowania skrzyżowań z 

uzbrojeniem podziemnym, ogrodzeń, słupów elektroenergetycznych, itp.   
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące  się 

lub biegnące równolegle z wykopem, powinni być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  a w 

razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposób zapewniający ich eksploatację. Sposób 

zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia powinien być zgodny z zaleceniami zawartymi w 

protokołach uzgodnień ZUD i właścicieli tych urządzeń.   

W warunkach ruchu ulicznego wykop należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi wysokości  

1,1m i oznakować znakami ostrzegawczymi, a nocą oświetlić światłem ostrzegawczym. W 

przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia, należy roboty przerwać, wykop 

zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru.    

Wykopy należy prowadzić od miejsca włączenia projektowanych sieci do rurociągów 

istniejących.   

Dno wykopu wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu.    

Dno wykopu powinno być równe i wykonane do rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej. 

Szerokość powinna być dobrana odpowiednio do średnicy rurociągu.  Do wykopu 

wykonywanego mechanicznie należy ustalić na poziomie ok. 20cm wyższym  od 

projektowanego. Do projektowanej rzędnej wykop wykonywać ręcznie.   

Wykopy należy prowadzić w warunkach atmosferycznych, w których nie następuje zamarzanie 

gruntu. Ponadto należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 

wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią szalunku 15cm ponad teren. Rozbiórka 

umocnienia wykopu powinna następować równolegle z wykonywaniem zasypki, przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności.   

Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. Z 

uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji zajdzie 

konieczność odwodnienia wykopów.    

Po wykonaniu zasypki należy w obecności Inspektora Nadzoru wykonać kontrolę zagęszczenia 

gruntu. Kontrolę zagęszczenia wykonuje uprawniony geotechnik i przedstawia wyniki badań w 

sposób papierowy.   

5.2.3. Przygotowanie podłoża   

Przewody należy układać w wykopie o dnie wyprofilowanym i odwodnionym na podsypce 

zagęszczonej z pospółki gr 10 -15 cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy 

dokonać odbioru technicznego wykopu.   

5.2.4. Obsypka rurociągów   

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, aby zagwarantować rurze dostateczne podparcie  ze 

wszystkich stron; tak by umożliwić przekazywanie obciążeń i uniknąć obciążeń miejscowych.    

Po wykonaniu podsypki i ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę z pospółki z 

zagęszczeniem do 98÷100% zmodyfikowanej próby Proctora ręcznie lub lekkim sprzętem, 

warstwami 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.   

Dla zapewnienia całkowitej stabilności przewodów konieczne jest szczelne wypełnienie 

materiałem przestrzeni pod rurą.    

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać następujące warunki:   
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 nie powinny występować zanieczyszczenia stałe oraz cząstki (kamienne i organiczne ) o 

wymiarach powyżej 20 mm;   

 nie może być zmrożony;   

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, który mógłby uszkodzić 

przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie gruntu.   

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 

posadowienia. Należy ja wykonać tak, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony.   

5.2.5. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie   

Zasypkę nad rurą należy wykonać gruntem rodzimym lub piaskiem, warstwami 20 cm z 

zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi i ręcznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i 

nawierzchni pod rurociągiem. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni większych, niż 

60 mm i nie powinien być zmrożony. Po zagęszczeniu gruntu należy przedstawić wyniki 

badań stopnia zagęszczenia. Zasypywanie wykopów należy wykonać po ówczesnym 

przeprowadzeniu próby szczelności przewodów kanalizacyjnych. Przed zasypaniem 

przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego.   

Podczas zagęszczania wskazane jest polewanie gruntu wodą, co zapewnia wysoki stopień 

zagęszczenia.    

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:   

 etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach;   

 etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń;   

 etap III – zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań 

i rozpór ścian wykopu.   

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię  na 

całej długości tras rurociągów.   

Zasypkę z pospółki wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie 

przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

Zagęszczanie gruntu w drogach powinno być wykonane do Is = 1,0 zgodnie z normą  PN-

B10736:1999.   

Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć na miejsce utylizacji. Koszty utylizacji ponosi 

Wykonawca.   

   

Dane dotyczące miejsc wymiany gruntu z wykopów na trasie rurociągów   

Grunt powstały podczas wykonywania wykopów należy wymienić całkowicie na piasek w 

następujących miejscach:   

- pod chodnikami,  wjazdami i jezdniami utwardzonymi wykonanymi z betonu, kostki 

betonowej.   

- pod jezdniami i wjazdami wykonanymi z asfaltu   
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-pod garbami wykonanymi z kostki betonowej   

- pod krawężnikami, obrzeżami,    

- w miejscu ułożenia nawierzchni z kostki betonowej przy przepompowniach projektowanych   

   

 Do powyższych  zasypek wykopów należy zakupić i dostarczyć  piasek kopalniany dobrze 

zagęszczający się. Piasek zagęścić do wsp. Is=1.0   

Zakupiony  piasek powinien być wolny od domieszek ilastych i gliniastych . Nie powinien też 

posiadać domieszek organicznych.   

Na pozostałych trasach rurociągów do zasypki należy użyć gruntu rodzimego. Grunt należy 

zagęścić do wsp. Is=0.98.   

   

5.2.6. Odwodnienie wykopów   

Z uwagi na płytko występujący poziom wody gruntowej będzie zachodziła konieczność 

lokalnego odwadniania wykopów ziemnych w przypadku posadawiania infrastruktury poniżej 

poziomu wody gruntowej.    

   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Kontrola związana z realizacją inwestycji pn. „Budowa przepompowni ścieków , rurociągu 

tłocznego ścieków w m. Sątopy” powinna obejmować sprawdzenie zgodności robót z 

dokumentacją projektową oraz wskazaniami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”.   

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru   

Przed przystąpieniem do zasypki wykopów wykonawca winien w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru ustalić przydatność gruntu do ponownego wykorzystania.    

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt 

ten może być gruntem rodzimym dla rurociągów układanych w terenach zielonych. W pasach 

dróg do zasypki nie można  używać gruntów wysadzinowych. Należy tu stosować grunty dla 

grupy nośności podłoża G1 zgodnie z Dz. U. nr 43 poz. 430 rok. 1999.    

Kontrola w trakcie robót powinna obejmować:   

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm;   

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów;   

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy;   

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;   

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym dokumentem;   
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 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych;   

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;   

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczania poszczególnych jego warstw.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.   

7.2. Jednostka obmiaru   

Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest :   

 m³ - usunięcia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), zasypki wykopów wraz z ich 

zagęszczeniem, rozścielonego humusu, obsypki nad rurociągiem, wywozu nadmiaru  

gruntu;   

 m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi;  kpl, 

szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Ogólne zasady odbioru robót   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.   

8.2. Warunki szczegółowe   

Niżej wymienione roboty ziemne podlegają odbiorowi robót zanikających lub ulegających 

zakryciu:    

 zdjęcie i rozścielenie humusu;   

 sposób wykonania wykopów;   

 przygotowanie podłoża naturalnego pod rurociągi i studzienki;   przygotowanie obsypki 

rurociągów;  zasypanie z zagęszczeniem.   

Odbiór robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 i zgodnie z  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Dopuszcza 

się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że będzie on obejmować wykop  dla całego 

obiektu liniowego.   

Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety powinien sukcesywnie  wykonywać 

inwentaryzację geodezyjną wykonanych rurociągów i towarzyszących budowli z naniesieniem  

rzędnych wlotowych i wylotowych rurociągów do studni i odległości  między studniami oraz z 

naniesieniem rzędnych dna przepompowni.   
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 Robocze rysunki geodezyjne sukcesywnie muszą być dostarczane inspektorowi nadzoru. 

Rysunki te będą podstawą rozliczenia finansowego robót.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności   

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.    

9.2. Sposób rozliczania praz związanych z robotami ziemnymi   

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót, zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 

specyfikacji.   

Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.  Cena 

wykonania obejmuje:   

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy;   

 opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z 

uzgodnieniem i inne;   

 opłata zajęcia terenu i ulic   

 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów;   

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie;   

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu;   

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;   

 zabezpieczenie istniejącej zieleni: drzew, krzewów, itp.;   

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;   

 wykonanie barierek zabezpieczających;   

 wykonanie prac objętych specyfikacją;   

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych;   

 koszty badań i pomiarów;   

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonywanych prac;  uporządkowanie 

miejsc prowadzonych robót.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

 WTWiOR - „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB”.   

 PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.   

 PN-B-10736:1999 - „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”.   

 PN-B-02481:1998 - „Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe  i 

jednostki miar”.   

 PN-B-04481:1988 - „Grunty budowlane - Badania próbek gruntu”.   

 BN-77/8931-12 - „Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu”.   
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 PN-B-06716:1991 - „Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymaganie 

techniczne”.   

 PN-EN-932-1:1999 - „Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek”.   
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót montażowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją zadania 

pn. „Budowa przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego w m. Sątopy” w zakresie zgodnym  

z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.   

Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

1.2. Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem poniższych 

uwag ogólnych:   

 wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01;   

 krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu 

robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie;   

 kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, 

które kolidują z nowobudowanymi.   

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:   

 budowa rurociągów tłocznych  PE110,    

 montaż sieciowej przepompowni ścieków (o średnicach wewnętrznych zbiornika  2000 

mm)  

 montaż zespołów napowietrzająco-odpowietrzających w komorach rewizyjnych;   

 montaż komór rewizyjnych na rurociągu tłocznym   

 wykonanie przewiertów;   

 wykonanie próby szczelności   

 wykonanie rur osłonowych    

 wykonanie rur osłonowych dwudzielnych dla kabli elektrycznych krzyżujących się z 

projektowanymi rurociągami   

1.3. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) 

i postanowieniami kontraktu.   
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2. MATERIAŁY   

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są m.in.:   

 włazy DN800 D400,   z ryglami    

 włazy stalowe nierdzewne (80x80 cm)   

 kręgi betonowe dla studni betonowych i Ø1500,   

 beton B20 na płytę fundamentową pod przepompownię,   

 rury do kanalizacji ciśnieniowej PE100 SDR 17 o średnicach  110mm ,   

 kształtki do kanalizacji ciśnieniowej PE100 SDR 17 o średnicach  110mm  t.j. kolana, łuki, 

tuleje kołnierzowe itp.,   

 kształtki elektrooporowe do kanalizacji ciśnieniowej PE100 SDR 17 o średnicach 110mm  

t.j. kolana, łuki,  tuleje kołnierzowe itp.,   

 zbiorniki przepompowni  z polimerobetonu   

   

 pompy zatapialne do ścieków  - ich parametry wyspecyfikowano w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót,   

 rury ochronne z PEHD , oraz stalowe,  przewiertowe stalowe.   

   

Zestawienia materiałów niezbędnych do budowy sieci wyszczególniono na załączonych do 

projektu zestawieniach i rysunkach przedstawiających jej poszczególne elementy.   

2.1. Dokumentacja   

Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 

normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.   

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.   

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez wykonawcę.   

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:   

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku;   

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.  Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur 

o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej);   
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 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 

To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych;   

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami  

(kołpaki, wkładki itp.);   

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 

opakowaniach fabrycznych;   

 składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni 

nieutwardzonej pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa;   

 składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów;   

 włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu 

korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona;   

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta;   

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.   

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane zostały w ST-00 "Wymagania ogólne".   

Do prac budowlanych przy kanalizacji można wykorzystać następujący sprzęt budowlany:   

koparka podsiębierna;   

 wciągarka ręczna lub mechaniczna;   

 zagęszczarka wibracyjna;   

 ubijaki spalinowe;   

 podbijaki drewniane;   

 samochody samowyładowcze i skrzyniowe;   

 spycharko-ładowarka;   

 sprzęt pomocniczy do montażu rur;  dźwig samojezdny.   

4. TRANSPORT   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów:   

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i 
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inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany,  z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności;   

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 

się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.   

 transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania  lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  

 włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.   

 włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 

na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.   

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.   

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót   

Ogólne zasady wykonywania robót opisane zostały w ST-00 "Wymagania ogólne".   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety dokona 

wytyczenia i oznaczenia trasy kanalizacji za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 

kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 

założyć repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a ich szkice 

sytuacyjne i rzędne przekazać Inspektorowi Nadzoru.   

5.2. Roboty ziemne   

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.   

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót   

5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów   

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN 

1610:2002 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”.   

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną.   
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Układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

(wyrównaniu, zagęszczeniu i wyprofilowaniu) podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu 

należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń).   

Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC.   

Elementy prefabrykowane można układać przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu 

elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując 

oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Kręgi 

wyposażone są w przejścia szczelne rury przez ścianę betonową wykonane za pomocą kształtki 

z uszczelką gumową i łańcuch Integra lub inny równoważny uzgodniony z Inwestorem.   

Przewody tłoczne układać zgodnie z planami sytuacyjnymi i profilami zamieszczonymi w 

projekcie budowlanym . Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy 

oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu. Montaż przewodów PE na dnie wykopu może odbywać na wcześniej 

przygotowanym podłożu z warstwy piasku. Przewody powinny być układane na głębokości 

zgodnej z projektem. Rury PE łączone będą przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowo. 

Przewody należy ułożyć współosiowo. Końcówki rur powinny być wyrównane i oczyszczone 

tuż przed zgrzewaniem. Miejsce zgrzewania powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia 

próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Stanowisko do zgrzewania rur powinno znajdować 

się w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami 

atmosferycznymi.   

Końce rur należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.   

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do pracy.   

   

Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety powinien sukcesywnie wykonywać 

inwentaryzację geodezyjną wykonanych rurociągów i towarzyszących budowli z naniesieniem 

rzędnych wlotowych i wylotowych rurociągów do studni i odległości między studniami i 

naniesieniem rzędnych dna przepompowni. Robocze rysunki geodezyjne sukcesywnie muszą 

być dostarczane inspektorowi nadzoru.  

   

Przepompownię należy ustawić na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta.   

Próby ciśnieniowe należy wykonywać jako wodne na 10 bar.   

Przed rozpoczęciem robót kanalizacyjnych  należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejących 

rurociągów w miejscu połączeń z rurociągami projektowymi. Ewentualne różnice w stosunku 

do rzędnych projektowych należy przedstawić w formie pisemnej Inwestorowi.   

5.3.2. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego   

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.   
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5.3.3. Skrzyżowania przewodów z istniejącym uzbrojeniem: kablami energetycznymi,  

wodociągiem , gazociągiem,  liniami teletechnicznymi,  siecią melioracyjną   

W miejscach krzyżowania się projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi lub 

telekomunikacyjnymi na kablach należy zastosować rury typu AROT długości 1,5m. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykopy 

sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia.   

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową.   

Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca kolizji z gazową wysokiego ciśnienia Prace 

wykonywać wyłącznie pod nadzorem eksploatatora PGNiG. W przypadku zerwania 

drenowania, bezzwłocznie należy przerwane dreny połączyć i zabezpieczyć miejsce przerwania 

przed osiadaniem gruntu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.   

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.   

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy   

Kontrola jakości robót związanych z budową kanalizacji powinna obejmować następujące 

badania:   

 badanie podłoża - jego rodzaju, wilgotności i stopnia zagęszczenia;   

 badanie przewodu na podłożu w planie i profilu;   

 badanie wykopów otwartych obejmujące badanie elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą opadową, metod wykonywania wykopów;   

 badanie materiałów użytych do budowy przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w projekcie, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość tych 

materiałów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz, 

bezpośrednio na budowie, przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania 

specjalistyczne;   

 badanie obsypki i zasypki przewodu - jego stopnia zagęszczenia, wilgotności, zgodności z 

normą PN-EN 1610:2002;   

 badanie połączeń rur i prefabrykatów - sprawdzenie wykonania połączeń przez oględziny 

zewnętrzne;   

 badanie pomiaru długości przewodów z dokładnością do 10 cm i średnicy  z dokładnością 

do 0.5 cm;   
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 badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację: badanie stanu odcinka kanału wraz 

ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody; 

podczas próby należy przeprowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i 

studzienek; w przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić ich 

uszczelnienie, a w razie niemożności oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie 

do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności;   

 badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 

studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu; w czasie trwania próby 

szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła 

wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek;   

 badanie zabezpieczenia studzienek należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności 

odcinka przewodu na infiltrację; izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić 

przez  opukanie  młotkiem  drewnianym,  natomiast  wypełnienie  spoin 

 okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.   

7. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".   

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów kanalizacji są:   

 wykopy - m3;   

 umocnienia wykopów - m2;   

 obsypka, zasypka - m3;   

 rury (każdego typu i średnicy) - mb;   

 studnia (każdego typu i średnicy) - komplet   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady wykonywania odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".   

Roboty budowlane podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez nadzór 

inwestorski przy udziale Wykonawcy:   

 odbiorowi robót zanikających 

i ulegających zakryciu;   

 odbiorowi częściowemu;   

odbiorowi ostatecznemu;   

odbiorowi 

pogwarancyjnemu.   

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Ogólne zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podano w ST-00  

"Wymagania ogólne".   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien obejmować sprawdzenie:   
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 sposobu wykonania wykopów pod względem ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i opadową;   

 szczelności ścianek obudowy;   

 przygotowania podłoża - zagęszczenia i stopnia wilgotności;   

 obsypki oraz zasypki przewodów - zagęszczenia i stopnia wilgotności;   

 jakości wbudowanych materiałów i ich zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz atestami producenta i normami;   

 sposobu ułożenia przewodu na podłożu;   

 długości i średnic przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów;  

szczelności przewodów i studzienek na infiltrację.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzór inwestorski.   

8.2. Odbiór częściowy   

Ogólne zasady dokonywania odbiorów częściowych podano w ST-00 "Wymagania ogólne".   

W ramach odbioru częściowego należy:   

 sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 

projekcie;   

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, a w przypadku odstępstw sprawdzić 

uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;  

przeprowadzić niezbędne badania przy odbiorze.   

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:   

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót;   

 dziennik budowy;   

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.   

 inwentaryzacja geodezyjna z naniesionymi rzędnymi i odległościami między studniami   

badania zagęszczenia gruntu   

Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami prób szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 

normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi użytych materiałów jest przedłożony podczas 

spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego i stanowi podstawę  do decyzji o 

możliwości zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest także dokonanie wpisu do 

dziennika budowy o wykonaniu częściowego odbioru technicznego.   
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8.3. Odbiór ostateczny   

Ogólne zasady dokonywania odbiorów ostatecznych określono w ST-00 "Wymagania ogólne".   

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:   

 dokumenty, jak przy odbiorze częściowym;   

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;   

 protokół przeprowadzania próby szczelności całego przewodu;   

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót;   

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów);   

 badania stopnia zagęszczenia zasypki;   

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.   

 protokół przeszkolenia pracowników działu eksploatacji   

   

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;   

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,   

 aktualność  dokumentacji  projektowej  (czy  wprowadzono  wszystkie 

 zmiany  i uzupełnienia);   

 protokoły badań szczelności całego przewodu.   

 protokół z przeszkolenia pracowników działu eksploatacji   

   

Odbiór ostateczny kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania  lub 

protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia.   

  

8.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji  Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia 

Zamawiającemu wszelkich stosownych zezwoleń, dokumentów i opracowań projektowych 

wymaganych przez inne organy w procesie wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. Ponadto do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie zestawienia rzeczowo – 

finansowego wykonanych prac, w tym zestawienia wykonanych odnóg.   

8.5. Odbiór pogwarancyjny   

Ogólne zasady dokonywania odbiorów pogwarancyjnych opisano w ST-00 "Wymagania 

ogólne".   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
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W wycenie kanalizacji należy uwzględnić:   

wytyczenie geodezyjne;   

 wykonanie wykopów kontrolnych;   

 wykonanie wykopów;   

 umocnienie ścian wykopu wraz z późniejszą ich rozbiórką;   

 zabezpieczenie zinwentaryzowanych urządzeń  podziemnych i nadziemnych wg wymagań 

ich gestorów oraz ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych;   

 montaż kanałów, studzienek i przepompowni;   

 obsypka i zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem;   

 niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne;   

 roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg;   

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań;   

 oczyszczenie terenu robót;   

 oznakowanie i zabezpieczenie robót;   

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji.   

   

W wycenie montażu przepompowni należy uwzględnić:  

A. Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu  

B. Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone  

C. Wykonanie fundamentu, obudowy wykopu i jego odwodnienia D. Podłączenie króćców 

zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.  

E. Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.  

F. Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Zasady ogólne   

Roboty wykonywane będą w sposób bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami, przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane (PN-EN), przepisami branżowymi  oraz instrukcjami.  

Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie  z rysunkami i ST. Uważa 

się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.   

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej.   

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne,  

 wspólne specyfikacje techniczne,  

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie,  
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 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane,  

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,  

 Polskie Normy,  

 polskie aprobaty techniczne.  

10.2. Normy   

 PN-EN 752:2008 - „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne”;   

 PN-EN 1610:2002 - „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”;   

 PN-B-10729:1999 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”;   

 PN-EN  124:2000 - „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością”;  

 PN-EN   476:2012 - „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej”;   

 PN-B-02481:1998 - „Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe  i 

jednostki miar’;   

 PN-B-10736:1999 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”;   

 PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”;   

 PN-EN 1610:2002 - „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”;   

 PN-EN 1401-1:2009 - „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”;   

 PN-B-10104:2005 - „Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy”;   PN-

EN 206-1:2003 - „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  i zgodność”.   

   


