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Nasadzenia zieleni w pasie drogowym ulicy Nowoinzynierskiej oraz Elektrycznej w Pruszkowie

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang,
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Nasadzenia zieleni w pasie drogowym w ulicy Nowoinzynierskiejna odcinku od ulicy
Promyka do ulicy 3 Maja oraz w ulicy Elektrycznej w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspoine dla robot objetych szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes$é

stanowigcag odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhlugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypkg -

odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami

technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie

budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakofczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci

zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecern i innej korespondencii

technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.8. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nodna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj

niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgacznikéw. Wpisy w

ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz rob6t.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze skladaé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyze;.

i)  Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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Nasadzenia zieleni w pasie drogowym ulicy Nowoinzynierskiej oraz Elektrycznej w Pruszkowie

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigeych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$C korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat
dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych,
np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w
linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegG6towych warunkach

umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
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Nasadzenia zieleni w pasie drogowym ulicy Nowoinzynierskiej oraz Elektrycznej w Pruszkowie

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa, OST i SST

Dokumentacja projektowa, OST i SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig,
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wiadciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdfpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Na terenie budowy przylegajacym do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkédw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig
opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot iflub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zzrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spetniajg wymagania OST/SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych
wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektoratowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$C za spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatbw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub OST/SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wyniki tych kontroli bedg

stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekgii,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w OST/SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub OST/SST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;,
OST/SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami OST/ SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w OST/SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca;

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

— system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robat,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i OST/SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w OST/SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar,, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badar kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq
okreslong w pkt 1i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jedli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami OST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania 0go6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizaci

umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupemiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4

,Odbidr ostateczny robot”.

Nookkowdd
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacé:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wytyczne dla robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni
drogowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Nasadzenia zieleni w pasie drogowym w ulicy
Nowoinzynierskiejna odcinku od ulicy Promyka do ulicy 3 Maja oraz w ulicy Elektrycznej w Pruszkowie”.
1.1. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, bylin i traw.
Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% cze$ci organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi
urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu,  rowkowanie,  naniesienic  ziemi  urodzajnej z jej  grabieniem  (bronowaniem) i  dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca
o0 odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy 0$ drzewa.
Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
Obwad pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)
Szyjka korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.
System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez ro$ling.
Wysokos$¢ sadzonki — dtugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Szeroko$¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
Szkotkowanie — przesadzanie ro$lin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace na celu rozwiniecie
zwartego systemu korzeniowego.
Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jq korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkéice z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie
przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.
Scidtkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed
mrozem nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy.
Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.
Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.
Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuli$ciennych w granicach opracowania.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonie
terenéw zielonych, do ktorych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Zakres powyzszych rob6t obejmuije:

—  przygotowanie terenu,

—  zakup i sadzenie drzew, krzewow, bylin i traw,

—  pielegnacije drzew, krzewdw, bylin i traw.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru ds. zieleni.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”.
21. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia przez Inspektora powinna posiadaé
nastepujace wtasciwosci:

—  brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,

— struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,

— optymalny sktad granulometryczny:
. frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
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. frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
—  zawarto$¢ fosforu; 40 - 80 mg/dm3,
—  zawarto$¢ potasu: 125 - 200 mg/dms,
—  zawarto$¢ magnezu: 60 — 120 mg/ dm3,
—  zawarto$¢ azotu: 50-100 mg/m3
— stopien wilgotnosci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),
— obecno$¢ czesci organicznych: 2 2%,
—  zawarto$¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotow: = 2%
— odczyn pH:

. dla trawnikdw takowych 55-6,5,

. dla roslin lisciastych 6,0-75,
—  zasolenie: <1 g/dm?

WyzZej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot.
Ponadto ziemia urodzajna powinna spefnia¢ standardy jakosci ziemi okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).
Inspektor zleca wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.
2.2 Ziemia ogrodnicza
Do zaprawienia dotow pod drzewa, krzewy i bylin nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodniczej.
Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wtasciwosci i przydatnosci do uprawy roslin. Powinna odpowiada¢
wymaganiom projektowanych gatunkow roslin, posiada¢ wtasciwo$ci umozliwiajace ich prawidtowy rozwdj, by¢ wilgotna orazwolne od
kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przero$nieta korzeniami ichwastami, zasolona lubzanieczyszczone chemicznie. Odczyn
pH dla roslin lisciastych powinien wynosi¢: 6,0 — 7,5.
2.3. Materiaty do $ciétkowania
Do Scidtkowania gleby nalezy stosowa¢ kore drzew iglastych. Materiat do $ciétkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres
minimum 9miesiecy.
24. Nawozy mineralne
Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Dobér nawozéw powinien
by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) iudziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu iprzechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakofczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub
siewem.
2.5. Hydrozele
Dodatki do podtoza, ktére poprawig stosunki powietrzno wodne gleby, zwiekszajg dostepnos¢ wody dla roslin, co jest niezwykle wazne w
trudnych warunkach jakie panujg wzdtuz drogi. Ze wzgledu na trudne warunki siedliskowe wzdtuz drogi zaleca sie stosowanie hydrozelu
jako domieszki do zaprawy dotéw, w ilosci nie mniej niz 0,12 kg na 1 m3 zaprawy.
2.6. Roslinny materiat sadzeniowy
Na terenie opracowania znajduje sie istniejacy drzewostan oraz zakrzaczenia. Drzewostan jest zaniedbany i nie
pielegnowany. W znacznej czeSci stanowig go samosiewki o odrosty. Na terenie opracowania wystepujg drzewa
rodzajuAcerplatanoides,Ulmusamericana, Robinia pseudoacacia, Acernegundo, oraz krzewy rodzaju Prunusdomesticasubsp. syriaca.
Gospodarka drzewostanem przewiduje:

— usunigcie drzew w ztym stanie fitosanitarnym oraz drzew martwych,

— usuniecie krzewow — rachitycznych, przero$nietych; usuniecie zwigzane z przeswietleniem terenu oraz zapewnieniem

bezpieczenistwa przysztym uzytkownikdw.

Przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniami drzew, krzewow, bylin i traw nalezy
wykona¢ odkrywki (losowo) oraz analize gleby (prébki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna siegaC do ok. 0,8-1 m. Jesli ptycej
wystepuje warstwa zageszczona i nieprzepuszczalna, nalezy jg usuna¢. Gdy warstwy gltebsze sg nieprzepuszczalne, powinno sie je
rozluznié
i przebiC. Nastepnie wykona¢ test wlewajac do odkrywki dwa wiadra wody (2x10I), w krétkim odstepie czasu. Jesli woda wsigknie,
mozna przystapi¢ do wypetniania dotu podtozem. Gdy schodzi dtuzej niz 2-3 cm stupa wody/godzine, nalezy zastosowaé drenaz,
uktadajac warstwe okoto 30-40 cm Zwiru lub tlucznia. Skuteczne moze byé pionowe zdrenowanie potaczone z przewietrzaniem za
pomocag specjalnych rur.
Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy Sciagna¢ dam, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt
na gtebokosci 30 cm. Prace zwigzane z korytowaniem nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig z uwzglednieniem
istniejacych  sieci  podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatdbw budowlanych
i produktow organicznych, gdyz moze to przyczynic sie do hamowania wzrostu traw i roslin oraz powodowaé
powstawanie wypadéw w miejscach sadzenia ro$lin. Nastepnie teren nalezy przekopa¢, wyréwnaC (powierzchnia po
wyréwnaniu powinna by¢ obnizona 0 5 cm w stosunku do istniejacego gruntu. Podioze powinno zawiera¢ objetosciowo okofo:
45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalno$¢ substratu
25% utwordw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)
5% materii organicznej.
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Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Warto$¢ pH powinna wynosic¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jegoalkalizacji. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu badania ziemi w zakresie NPK, zawarto$ci substancji organicznej oraz zasolenia.
Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.
Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji.
Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, prawo aby w chwili odbioru podda¢ losowa 1% materiatu (co najmniej 1
drzewo, krzew, byling lub trawe) kontroli jakoSci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzieoznaczaé to zniszczenie roéliny (np. celowe
usunigciegleby z korzeni drzewa z brytg korzeniowa lub w kontenerze).
Zamawiajacy nie ma obowigzku ptacic Wykonawcy za ro$ling zniszczong w ten sposéb. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odmowyprzyjecia dostarczonego materiatu roslinnego w przypadku stwierdzenia zlej jako$ci dostarczonegomateriatu. Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.
Projektowane gatunki sg odporne na warunki miejskie, majg mate wymagania glebowe i wilgotno$ciowe oraz duze walory dekoracyjne.
Rosliny pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny. W przypadku sadzenia drzewBdrnalezy sadzi¢ je jesieniq po
pierwszych przymrozkach lub wczesng wiosna, zanim rozpoczng okres wegetacyjny.
Dostarczony materiat ro$linny powinien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego wydanymi
przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.
Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:
— w przypadku drzew musi posiadac etykiete na ktorej podana jest nazwa faciiska, nazwa polska, forma, liczba szkétkowan,
wysokos$¢, oraz obwdd pnia, wielkoS¢ bryly korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych zpojemnika — wielko$¢ pojemnika.
— w przypadku krzewdw musi posiada¢ etykiete, na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, wysoko$¢oraz wielko$¢
pojemnika
—  wprzypadku bylin musi posiadac etykiete, na ktdrej podana jest nazwa facinska, nazwa polska oraz wielko$¢pojemnika.

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku roslin importowanych z
gospodarstw zagranicznych, musza spetnia¢ normy okre$lone przez polski Inspektorat Ochrony Roélin oraz byé zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawieroélin, produktdw roslinnych lub przedmiotéw,
ktorych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora
Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinnywystepowac
liczne korzenie drobne,

e pedy powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

e drzewa form piennych powinny mie¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng dla gatunku oraz odmiany

o W przypadku drzew z kontenerow korzenienie mogq  zawija¢ sie W
pojemniku, majag mie¢  wyglad charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi byé dobrze
przero$nieta, zwarta; drzewa mogq pozostawacé a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok,

e w przypadku roslin balotowanych musza mie¢ brytle korzeniowg proporcjonalng do wielkosci drzewa, korzenie
powinny by¢ rbwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢ widoczne; system korzeniowy
powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i skfadnikéw
pokarmowych; bryta korzeniowa powinna byC wilgotna, zwarta, nie mogq z niej wystawa¢ korzenie; bryta korzeniowa
powinna by zabezpieczona tkaning, rozktadajacq sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu; bryty drzew
lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciana siatkg z drutu
nieocynkowanego; przed posadzeniem ro$lin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej; Srednica bryty
korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia,

o wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, réwnym pokrojem,

materiat szkdtkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajagcemu do
akceptaciji,
Wykonawca przy wyborze materiatu szkdtkarskiego zachowa strefe klimatyczng pochodzenia drzew,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t i materiatu roslinnego,
Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac,
kontrola robét obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosSci ziemi ogrodniczej
i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych.
Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiada¢ nastepujace cechy:
e pien prosty,
wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika,
blizny na przewodniku dobrze zabliznione,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidlowo uformowana poprzez ciecie w szkdice
odpowiednio dla gatunku i odmiany,
e system korzeniowy wiasciwie uksztattowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych,

niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wigkszej niz 3 cm,

przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkankg kallusowa z widocznymi zaczatkami tworzacych

sie korzeni przybyszowych,
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jako$ systemu korzeniowego nalezy sprawdzié, o ile to moZlwe w szkélce, a nastepnie w czasie sadzenia;
wprzypadku wystapienia watpliwosci o poprawnosci szkdtkowania, bryty balotowane nalezy losowo otworzy¢
(rozcinajac siatke i mate)nastepnie sprawdzi¢ jakos¢ korzeni,

dla projektowanych drzew $rednica bryty korzeniowej powinna mie¢ 56-64 c¢m,

nalezy pilnowac, aby materiat przygotowany w szkdtce podczas transportu oraz sktadowania na terenie rob6t nie przesecht,
aninie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych,

czas pomiedzy przygotowaniem w szkdice materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum,
w przypadku gdy rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwo$cig podlewania.

Wady niedopuszczalne drzew:

niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia,

uszkodzenia mechaniczne,

$lady zerowania szkodnikéw,

niezabliznione rany na pniu wystepujace po usunietych pedach,

odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych,
oznaki chorobowe,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenia paka szczytowego,

dwa przewodniki korony formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta),

korzenie splatane, spiralnie owijajace bryte, lub wygiete ku gorze,

korzenie oplatajace podstawe pnia (brzozy), $wiadczace o nieprawidtowym, zbyt gteboki posadzeniu bryly w trakcie
szkétkowania,

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gore,
jednostronne utozenie pedow korony drzewa,

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

krzywizna pnia powyzej 2 cm,

uwiad badz uszkodzenia blaszki lisciowe.

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastepujace cechy:

krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec silnie rozrosnieta bryte korzeniowg; korzenie réwnomiernieroztozone
w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryly; nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane),
pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiarow rosliny.

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiada¢ nastepujace cechy:

materiat rodlinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany,
odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony,

rodliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplatanym systemie korzeniowym,
o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez Sladéw uszkodzen,

posiadat pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz wiasciwe wybarwione; do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pozniej dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowaé
wzbudzone paki boczne,

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe,

materiat szkdtkarski przeznaczony do nasadzen musi byC czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadamiagrotechniki szkdtkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielko$ci roélin.

Wady niedopuszczalne krzew6w, bylin, pnaczy i traw:

niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia,

uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady Zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta),
brak odpowiedniej iloSci rozgatezien,

korzenie spiralne,

objawy bedace skutkiem niewtadciwego nawozenia i agrotechniki.

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodno$¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego,

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowe; ,

niezgodnos$¢ Srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza,
niezgodnos$¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gteboko$cig na jakiej rosty w miejscu poprzednim,
niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin,

niezgodno$¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacjg techniczng,

gorsza jako$¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacii technicznej,
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e nieprawidtowe sktadowanie materiatu ro$linnego.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji krzewow, drzew i traw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian,odlegto$ci sadzonych ro$lin, parametrow fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod trawnik i take kwietna,
jakosci posadzonego materiatu,
zaprawienia dotéw ziemig zyzna,
zakresu oraz prawidtowo$ci roziozenia geowtdkniny,
prawidtowo$ci wykonania i grubosci warstwy $cidtkowania nasadzen,

e  Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen.

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr - jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

27. Nasiona traw

Wybér gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji na
stonce. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania oraz by¢ odporna na zasolenie.

Wybor gatunkdw traw nalezy dostosowac do terenu pod obsiew.

Sktad mieszanki siewnej winien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania, nazwy gatunkéw po facinie.

2.8. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujace

Kazde drzewo liSciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikéw z impregnowanego drewna o $rednicy przy drzewach o obw. pnia do 16
cm o $rednicy 6 cm i wysoko$ci ok. 2 — 2,5m(paliki powinny by¢ wkopane w ziemi¢ na gteboko$¢ min, 1 m, pozostata cze$¢ powinna
siega¢ pod korone drzewa) potaczonych ze sobg poprzeczkami. Poprzeczki do taczenia palikéw nalezy umiejscowi¢ na gorze i dole
palikow - 9 szt. (3 szt. na gorze, 6 szt. na dole) z desek lub potwatkow o szerokosci min. 6 cm.

Paliki powinny by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo, co uchroni je przed szybkg degradacija.

Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikow elastyczng taSma do mocowania drzew o szeroko$ci min 50 mm i by¢ wykonana z
tkaniny elastycznej umozliwiajacej swobodny przyrost drzewa na grubo$é. W miejscu mocowania tasma, pien nalezy zabezpieczy¢ juta.
Podczas wbijania palika nalezy zwréci¢ uwage aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej.

Palik musi zosta¢ whity przed zasypaniem warstwa gleby préchniczej i przed zatozeniem specjalnych umocnien. Palik nie moze dotykaé
pnia ani pedow drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.

29. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewow, bylin i traw powinna pochodzi¢ ze zrédet
niebudzacych watpliwosci.

2.10.  Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich
przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia czlowieka, zwierzat i Srodowiska i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie do
obrotu. O kazdym uzyciu $rodkéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowaé Inspektora lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywaC nastepujacy
sprzet specjalistyczny:

—  sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewéw,

—  $widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew),

—  sprzet do transportu ziemi urodzajnej,

—  sprzet do wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych zieleni,

—  cysterny z woda pod cisnieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikéw,

—  kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikdw, kosy spalinowe,

— opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskéw chemicznych przeciwko patogenom chorobotworczym

i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewéw),

—  opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskdw trawnikéw przeciwko chwastom,

— inny sprzet ogrodniczy zaakceptowany przez Inspektora.
4, TRANSPORT
Transport materiatbw do wykonania zagospodarowania terenu zielenig moze by¢ dowolny,podwarunkiem,zenieuszkodzi ani
niepogorszy jakosci transportowanego materiatu.
W trakcie transportu materiat roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. Rosliny z
brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryly korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢ donice. Wczasietransportu
roélin jednostki roslinne  nalezyzabezpieczyéprzed  wysychaniem lubprzed przemarzaniem. Materiat roslinny po dostarczeniu na
teren robdt powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien byé  sktadowany w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, oraz
podlewany.
Natomiast je$li rodliny nie moga byé posadzone bezposrednio po dostarczeniu, powinny by¢ zadolowane w zacienionym
ostonietym od wiatrébw miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ds. zieleni.
5.2. Sadzenie drzew i krzewow
5.21. Przygotowanie rabat do sadzenia
—  przygotowac teren: uprawi¢ teren recznie lub mechanicznie, wybra¢ gruz i cze$ci podziemne chwastéw trwatych,
— wyréwnac i zagrabic: nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujacych nawierzchni i trawnikéw,
— rabaty wylozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajacq rozwdéj chwastow, mocujac jg do podtoza przy pomocy szpilek
plastikowych — minimum 3 szt./m2
5.2.2.  Sadzenie drzew i krzewow w rabatach
—  wyznaczy¢ miejsca sadzenia ro$lin wg. projektu nasadzen,
—  w miejscu sadzenia roslin rozcig¢ wtoknine w ksztatt litery X,
—  wykopa¢ doty dwa razy wieksze od Srednicy bryty korzeniowej,
—  zaprawi¢ doly zyzna ziemia,
—  umiesci¢ rodliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byta na réwni z ziemig- drzewa nalezy opalikowac (3 paliki/1 wigzanie/
1 drzewo),
— okorowac pieciocentymetrowg warstwa kory sosnowej,
—  obficie podlac.
5.2.3.  Pielegnacja drzew i krzewow
Pielegnacja polega na:
—  systematycznym podlewaniu,
— odchwaszczaniu mis przy drzewach i krzewach,
— nawozeniu (ro$liny sadzone jesienia nawozimy jeden raz w sezonie, na wiosng-nawozem o przediuzonym dziataniu,
jednostki roslinne posadzone na wiosne — dwa miesigce po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami producenta),
— usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz dzikich odrostow z pnia,
—  korekcie ksztattu mis przy pniu drzew, uzupetnianie kory drzew iglastych,
—  wymianie uszkodzonych lub chorych jednostek roslinnych,
—  wymianie zniszczonych palikow oraz tasm mocujacych,
—  wykonywaniu cie¢ ksztattujacych konstrukcje korony, cieciach sanitarnych, cieciach odmtadzajacych,

— opryskach chemicznych przeciwko szkodnikom oraz patogenom chorobotwérczym przynajmniej 1 - krotniew
sezonie(nalezy monitorowa¢ stan zdrowotny ro$lin i w razie takiej potrzeby zastosowa¢ konieczne opryski
chemiczne),

— zabiegi pielegnacyjne nalezy wykonywaC systematycznie przy uzyciu najwyzszej jakoSci materiatow, koniecznejest
monitorowanie stanu zdrowotnego jednostek roslinnych,

Dopuszcza sie wymiang ( nieprzyjecie sie jednostek ro$linnych po posadzeniu, pomimoprzestrzegania podczas wykonywania
pracw/w wskazéwek ) do 5% ilosci wysadzonych sztuk drzew.
5.24.  Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym - szczeg6towe wytyczne:

—  wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta,

—  jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta,

— regularne podlewanie minimum raz w tygodniu, w okresie suszy nawet codziennie, w ilosci min.30l/drzewo — iloSC i
czestotliwos¢ nalezy dostosowac¢ do pory roku i panujacych warunkdw atmosferycznych,

— wiosng uzupetnianie mis korg sosnowg; pozadana warstwa kory— ok.5 cm, kora nie moze dotyka¢ drzewa — co najmnie]
10cm od pnia drzewa,

—  poprawianie mis zatrzymujacych wode — w razie potrzeby,

—  systematyczne odchwaszczanie,

—  wymiana uszkodzonych palikdw i wigzan — w razie potrzeby,

— luzowanie” wigzan wraz ze wzrostem drzewa,

—  przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi,

— obserwowanie ro$lin na obecno$¢ patogendéw — w przypadku stwierdzenia chordb grzybowych nalezy zastosowaC oprysk
grzybobojczy - zewzgledu na specyfike otoczenia Inwestycji, rodzaj oprysku nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem; w przypadku
stwierdzenia owadow zerujacych na drzewach nalezy zastosowac oprysk owadobojczy — ze wzgledu na specyfike otoczenia
Inwestycji, rodzaj oprysku nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Zalecane zabiegi pielegnacyjne.
Materiat rolinny:

— nawozenie nawozem o przediuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta; zabrania sie przenawozenia materiatu
roslinnego - min. 1 raz w sezonie wegetacyjnym,

— regularne podlewanie — ilo$¢ i czestotliwos¢ nalezy dostosowaé do pory roku i panujacych warunkéw atmosferycznych oraz
wymagan poszczegdlnych gatunkdw i odmian,

—  systematyczne odchwaszczanie,

—  ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przewietlajace — zaleznie od gatunku,

—  systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych drzew,

—  poprawa systemdw stabilizujgcych drzewa,
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—  wymiana materiatu roslinnego, ktory nie podjat wegetacji,

—  obserwowanie rodlin na obecno$¢ patogenow — w przypadku stwierdzenia chorob grzybowych zaleca si¢ zastosowanie
oprysku $rodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owadéw Zerujacych na drzewach zaleca sie zastosowanie
oprysku $rodkiem owadobojczym, ilos¢ i dawke nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi byé
wykonany przez osobg ze stosownymi uprawnieniami,

— odcinanie wczesng wiosng czesci nadziemnych traw,

—  wymiana uschnigtych, uszkodzonych i chorych cze$ci materiatu roslinnego,

— poprawianie  ewentualnych  zniszczeh  czy  przesunig¢  tkaniny  ograniczajacej  rozwdj  chwastow
w miare potrzeby wykonywanie cieC pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych i odmfadzajacych (ciecia
nalezy wykonywac w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych),

—  poprawianie mis zatrzymujgcych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztalcie i wielkosci wykonywanie cigé¢ formujacych,

— uzupetnianie Sciotki (kora), tak aby zachowa¢ wymagana gteboko$¢ warstwy Scidtkujace;,

—  poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen kory,

— usuwanie opadtych lisci, rdwniez z drzew istniejacych,

— materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Inspektora Nadzoru ds. zieleni.

Trawnik:

—  -koszenie min. 1 raz w miesigcu w zaleznosci od potrzeb,

— - systematyczne grabienie trawnikéw z liSci,

— - dosiew trawy w miejscach gdzie nie wzrosta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéline
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w ST inormach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z dokumentacjq projektowa.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie zaktadania i renowacji trawnikéw polega na sprawdzeniu:
—  zgodnosci przygotowania terenu pod zatozenie trawnika mieszankami traw zgodnymi z Dokumentacjg Projektowa,
—  prawidlowego zwatowania warstw ziemi urodzajnej/torfu,
—  zgodnosci sktadu mieszanek traw do zaktadania trawnikéw z dokumentacja,
—  prawidtowej czestotliwo$ci i wysoko$ci koszenia trawnikow,
—  przestrzegania wykonywania dosiewek nasion traw —w miejscach tego wymagajacych.
6.3. Drzewa, krzewy, byliny i trawy
Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
—  prawidtowosci i wielkosci wykopanych dotéw pod roéliny,
—  zaprawieniu ich ziemig urodzajng lub kompostowa,
—  prawidtowe utozenie tkaniny ograniczajacej rozwdj chwastow,
—  zgodno$ci wykonania obsad z Dokumentacjg Projektowa,
—  jako$ci materiatu roslinnego pod wzgledem parametréw uwzglednionych w Dokumentaciji Projektowe,
—  prawidtowosci montazu palikow drewnianych wokdt posadzonych jednostek ro$linnych,
—  przechowywania, transportu,zabezpieczenia materiatu roslinnegopodczas praczwigzanych z przesadzaniem oraz
sadzeniem roélin,
—  przestrzegania terminéw sadzenia i przesadzani jednostek roslinnych,
— jakosci wykonania mis przy drzewach i krzewach, czy ro$liny zostaty dostatecznie i terminowo podlane, czy roliny
uszkodzone, chore, obumarte, zostaty wymienione,
— losci, jakosci i terminu zastosowania nawozow wielosktadnikowych,
—  jakosci oraz ilosci kory drzew iglastych uzytej do wykonania mis przy drzewach i krzewach,
—  czy drzewa majace rosngé na sztucznych wzniesieniach zostaty prawidtowo posadzone.
Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
—  zgodnosci realizacji prac zwigzanych z posadzeniem jednostek roslinnych z Dokumentacjg Projektowg,
—  zgodno$cig posadzonych gatunkéw z Dokumentacjg Projektowa,
—  wykonania mis przy drzewach i krzewach,
—  prawidtowosci montazu palikow i taSm mocujacych przy jednostkach ro$linnych,
—  jako$ci posadzonego materiatu ro$linnego.
6.4. Kontrola prac zanikajacych
Kontrola prac zanikajgcych(ktorych efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy:
—  jakosci wykonania dotéw pod sadzenie drzew i krzewow,
zaprawienia dotéw ziemig urodzajng lub kompostowa,
prawidtowego sposobu sadzenia jednostek roslinnych,
podlewania,
zasilania nawozami.

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Nasadzenia zieleni w pasie drogowym ulicy Nowoinzynierskiej oraz Elektrycznej w Pruszkowie

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Obmiar prac powinien by¢ dokonany na placu budowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegélnych robét:
— 1 szt. wycinanych drzew,
— 1 szt. zabezpieczenie roslinnosci istniejacej nieobjetej wycinka,
— 1 szt. ciecia sanitarnego i pielegnacyjnego,
— 1m? cigcia sanitarnego i pielegnacyjnego,
— 1m? zaktadania trawnika,
— 1m? zakupu, transportu ziemi urodzajnej,
— 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewdw/bylin/traw,
— 1m? zakupu, transportu kory,
—  1m? Sciotkowania drzew/krzewow,
— 1szt. pielegnacji drzewa, krzewu,
— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,
— 1 m?pielegnaciji trawnika,
—  1m? wykonywanie opryskow chemicznych trawnikow oraz drzew/krzewdw w okresie gwarancyjnym,
— 1m? wertykulacja trawnika w okresie gwarancyjnym,
— 1 m?wykonywanie opryskéw chemicznych trawnikéw oraz drzew/krzewdw w okresie gwarancyjnym,
— 1 m?wykonywanie nawozenia drzew/krzewow, trawnikdw,
— 1 m?wykonywanie nawozenia drzew/krzewow, trawnikéw w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
pozostatych prac przebiegajacych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Wszystkie szczegdly rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem bedg uregulowane i zgodne z zapisami  umowy
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewier i zakrzewien

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu Technologie stosowane przez
przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych.

,Zalecenie jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego™ Zwigzek Szkdtkarzy Polskich 2008

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



	D - 00.00.00_WYMAGANIA OGÓLNE
	SST_Nowoinzynierska i Elektryczna_v2

