PROJEKT - UMOWA NR ........eeeeceneeennennnne

Umowa zostata zawarta w Lublinie, dnia .......... pomiedzy:
Politechnika Lubelska w Lublinie, adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP: 7120104651,
REGON: 000001726

reprezentowana przez:

zwang dalej: Zamawiajacym,

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej: Wykonawca,

tacznie zwanymi dalej: Stronami.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w toku
postepowania o zaméwienie publiczne Nr.......c.ccceveeeviecvieeienne. , Strony zawierajg Umowe nastepujacej

tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych polegajacych na realizacji inWeStyCji PN.. ceceereecrrenercreencerenesceennnee dalej
tacznie zwanga ,,Przedmiotem Umowy"”.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze zakres rzeczowy robdt objetych Przedmiotem Umowy
okreslony jest: w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ, w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot — stanowigcych zatacznik do SWZ, w dokumentacji
projektowej stanowiacej zatacznik do SWZ, w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz w
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo-finansowym — stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy. Kopia SWZ wraz z zatacznikami oraz kopia oferty Wykonawcy stanowia
odpowiednio zataczniki Nr 2 i 3 do Umowy. Ponadto zakres rzeczowy robdt objetych
przedmiotem Umowy obejmuje wykonanie pozostatych swiadczen i obowigzkéw okreslonych
w Umowie, a takze tych obowigzkéw i swiadczen, ktore obcigzaja Wykonawce na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

3. Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy z wtasnych materiatéw i
przy uzyciu wtasnego sprzetu i narzedzi.

4. Zatacznikiem nr 1 do niniejszej Umowy bedacym jej integralng czescig jest Harmonogram
rzeczowo-finansowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajagcego
przed podpisaniem niniejszej Umowy. Harmonogram powinien przewidywal zaptate
wynagrodzenia czesciowego za wykonanie poszczegdlnych etapoéw robot oraz zapfate
wynagrodzenia koncowego, wymagalnych na zasadach okreslonych w § 9 Umowy. Wysokos¢
wynagrodzenia koncowego nie moze wynosic mniej niz 7 % i wiecej niz 10 % ftacznego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi przewidywac
wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy w okresie od dnia jej
podpisania do dnia 22.12.2021 r. o wartosci nie mniejszej niz 10,5 miliona ztotych netto.



5. Wykonawca zobowiazuje sie przystapi¢ do wykonania robo6t objetych Przedmiotem Umowy w
terminie 3 dni od dnia protokolarnego przejecia przez Wykonawce Placu Budowy.

§ 2. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) jest profesjonalistg w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych bedacych Przedmiotem
Umowy;

b) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy;

¢) otrzymat i zapoznat sie z wszelkimi dokumentami stanowigcymi podstawe wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa i jako podmiot
profesjonalny dokonat kontroli ich prawidtowosci i przydatnosci, w konsekwencji czego
uznaje je za kompletne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich
zastrzezen;

d) wykona Umowe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wtasciwej sztuki i praktyki
budowlanej, zaleceniami Zamawiajacego, przy uwzglednieniu zawodowej starannosci
oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci prawa
cywilnego, prawa budowlanego, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innymi
przepisami majacymi zastosowanie przy realizacji Umowy.

e) spetnia wszystkie, niezbedne do prawidtowego wykonania zobowigzan natozonych na
niego postanowieniami Umowy, obowiazki i wymagania dotyczace szeroko rozumianego
gospodarowania odpadami (w tym m.in. dotyczace zbierania, transportu, sktadowania,
usuwania i utylizowania odpadéw), wynikajagce z przepisébw prawa powszechnie
obowiazujacego (w tym w szczegdlnosci z ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach) i prawa miejscowego
(wtasciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania Przedmiotu Umowy);

f) w zilozonej przez siebie ofercie wycenit wartos¢ wszelkich materiatdw i robot
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i oswiadcza, ze powyzszg wycene uznaje
za kompletng;

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze przez ,Wade" rozumie sie:

a) kazdy element robét wykonanych niezgodnie z Umowa lub technologia wykonywania
robét tego rodzaju lub:

b) brak wtasciwosci robot, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewniat ~ Zamawiajacego lub

¢) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Przez ,Wady istotne” rozumie sie wady uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu
utrudniajgce normalne korzystanie z czesci lub catosci Obiektu, zas przez ,Wady
nieistotne” rozumie sie wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z czesci lub catosci
Obiektu.

§3. WYKONANIE UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie ..............................
(dzien/miesigc/tydzien) od podpisania Umowy. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy
uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 13, co oznacza iz zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy Wykonawca musi dokona¢ na co najmniej 14 dni przed terminem
wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w catosci zakres robét objety Umowa, przekaza¢ Zamawiajagcemu



oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty stanowigce Przedmiot Umowy zostaty
ukonczone oraz uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty okreslone w
Umowie. Wykonawca na wtasny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materiaty niezbedne do
wykonania Umowy.
. Materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz jakos¢ ich wykonania powinny
by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie oraz zatacznikach do Umowy. Ustala sie, iz
wszystkie materiaty i wyposazenie Obiektu, ktore sa czescia robdt, beda:
a) nowe i o jakosci okreslonej w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamowienia (SWZ) i
zatacznikach do SWZ;
b) dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami,
c) nadawa¢ sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.
Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania jakosci materiatéw, zas Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, w
zatacznikach do Umowy lub z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, Wykonawca
usunie takie materiaty z Placu Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego. W przypadku, gdy wykonane badanie
potwierdzi stanowisko Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajagcemu catosci kosztéw wykonania badan. Jezeli ekspertyza potwierdzi zasadnosc¢
stanowiska Wykonawcy, koszty pozostang po stronie Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian przez Wykonawce w stosunku do
uzytych materiatéw, urzadzen i technologii o parametrach réwnorzednych lub lepszych, przy
czym ww. zmiany powinny by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i uprzednio
zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego i projektanta.
Wykonawca nie bedzie dokonywac¢ w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym zmian
jakiegokolwiek rodzaju, o ile nie zostang one wczesniej uzgodnione na pisSmie z
Zamawiajacym. Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, ktore nie zostaty uzgodnione
z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy moze wedtug wiasnego uznania:
a) zazada¢ od Wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub elementu Obiektu z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;
lub
b) dokonac¢ odbioru robdt ze zmianami z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
umownego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania poszczegdlnych etapow robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, w terminach
okreslonych w tym harmonogramie.
Wykonanie rob6t budowlanych, ktére na etapie projektowania podlegaty uzgodnieniu z
rzeczoznawca ds. ppoz, wymaga weryfikacji i kontroli poprawnosci wykonania przez
rzeczoznawce ds. ppoz takze na etapie realizacji robét. Poprawnos¢ wykonania powinna sie
odbywac poprzez potwierdzenie przez rzeczoznawce ds. ppoz w protokotach odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego oraz poprzez jego uczestnictwo w naradach
koordynacyjnych na wezwanie Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Wykonywanie przez Wykonawce robdét dodatkowych lub robot zamiennych wymaga
uprzedniego podpisania Protokotu Koniecznosci, okreslajgcego wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie wskazanych robot dodatkowych lub robdt zamiennych, w oparciu
o kosztorys, ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, ktory bedzie stanowit



podstawe do podpisania Aneksu do Umowy, w ktoérym Zamawiajacy zleci Wykonawcy
wykonanie danych robét jako robdt dodatkowych lub jako robét zamiennych.
§ 4. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona Przedmiot Umowy
sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu:

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy w terminie minimum 14 dni przed data rozpoczecia robot powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku, gdy:
a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
b) jej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
¢) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 ust.1,
d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajagcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;
€) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w Ofercie Wykonawcy;
g) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych
cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy ;
h) umowa zawiera zasady oraz terminy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy niezgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o
ktorym mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy;
i) umowa przewiduje zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie pienigznej w
taki sposob, ze Wykonawca moze zatrzymac okreslong procentowo lub kwotowo czes¢
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;
j) umowa nie zawiera obowigzku wyposazenia pracownikéw Podwykonawcy
znajdujacych sie na placu budowy w stroje zawierajagcych widoczne oznakowanie firmy
podwykonawcy oraz imienny identyfikator danego pracownika wraz z jego zdjeciem;
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k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Niezgtoszenie zastrzezenh w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okredlony w ust. 4 lita Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowach, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo w terminie minimum 14 dni przed data wejscia w Zzycie
wprowadzanych zmian.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajagcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie
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zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Wzdr oswiadczenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 13 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,
albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy,
albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapftaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek  przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajagca z  braku
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot, a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow/ustugodawcédw/
dostawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg koordynacje robot powierzonych
poszczegolnym Podwykonawcom.

§ 5. PLAC BUDOWY

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy [Obiekt], na ktérym wykonywane beda

roboty objete Przedmiotem Umowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy.



2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu
przekazania Placu Budowy, podlegajagcego podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

3. Zamawiajacy zapewni zasilenie Placu Budowy w energie elektryczna.

4. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na czas prowadzenia robdt budowlanych mozliwosc
poboru wody i wskaze Wykonawcy miejsca poboru.

5. Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy do dnia koncowego odbioru
Przedmiotu Robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate na
tym Placu, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za
wszelkie szkody w sasiedztwie Placu Budowy, powstate w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy na Placu Budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujagcego sie na
Placu Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

7. Wykonawca wyposazy osoby upowaznione do przebywania na Placu Budowy w stroje
zawierajgce widoczne oznakowanie podmiotu, ktéry je zatrudnia oraz imienny
identyfikator danego pracownika, zawierajace imie i nazwisko osoby jego zdjecie i nazwe
podmiotu, w ktérym jest zatrudniony. Personel bez identyfikatoréw nie bedzie miat prawa
wstepu na Plac Budowy.

8. Do dnia protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowiazany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy, usunac z Placu Budowy sprzet, materiaty,
narzedzia i obiekty, wykorzystywane dla potrzeb wykonywania robo6t oraz
zagospodarowa¢ Plac Budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ stan
nawierzchni drog, chodnikow i terenéw zielonych w rejonie prowadzonych robdt oraz
ponies¢ koszty z tym zwigzane. Wykonawca zobowiazany jest takze do uprzatniecia Placu
Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajagcemu. Przekazanie Zamawiajgcemu Placu
Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu przekazania Placu Budowy,
podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Niezaleznie od innych obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie:

a) w terminie do dnia przekazania Placu Budowy przekaza¢ Zamawiajagcemu: projekt
organizagji robot uzgodniony z Zamawiajagcym oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),

b) wykonywaé wszystkie roboty oraz usuwac i naprawia¢c Wady w okresach rekojmi i
gwarancji jakosci z najwyzsza starannoscia, zgodnie z Umowa i zatgcznikami do niej,

c) niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich Wadach, ktore wystapia w
toku wykonywania robdt, oraz niezwtocznie je usuwac,

d) kierowal catoscig robdt oraz zapewni¢ wiasny, staty i odpowiednio uprawniony
nadzér nad robotami, w szczegdlnosci zapewni¢ codzienng obecnos¢ na Placu
Budowy Kierownika Budowy i ewentualnie kierownikdw poszczegolnych robot i
branz, oraz zapewni¢ wykonanie wszystkich robot przez odpowiednio
wykwalifikowane osoby lub podmioty,

e) scisle wspotpracowad z Zamawiajacym i koordynowac roboty,

f) niezwtocznie informowad Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru o wszelkich
problemach wyniktych w toku wykonywania Umowy,

g) organizowac zawsze, gdy jest to konieczne, spotkania koordynacyjne z udziatem
Kierownika Budowy, Inspektoréw Nadzoru, Koordynatora Projektu i kierownikéw



robét oraz, gdy jest to wskazane, Projektanta i innych osob, w tym rzeczoznawcy ds.
ppoz.

h) zapoznac przed rozpoczeciem robét budowlanych zaréwno swoich pracownikéw
jak i pracownikow ewentualnych Podwykonawcéw z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), oraz zapewniC przestrzeganie przepisow i planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez wszystkie osoby i podmioty zaangazowane
w wykonywanie robot lub przebywajace na Placu Budowy,

i) zapewni¢ przestrzegania przez osoby przebywajace na Placu Budowy powszechnie
obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

j)  prowadzi¢ Dziennik Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

k) sporzadzi¢, zgodnie  z wszelkimi  zasadami sztuki oraz standardami
Zamawiajagcego (zat. Nr 5), dokumentacje = powykonawcza i inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza wszystkich wykonanych robdét opatrzone podpisem
Kierownika Budowy, a w razie potrzeby takze podpisami witasciwych kierownikéw
robot, oraz  dostarczy¢ te dokumentacje i inwentaryzacje geodezyjna
Zamawiajagcemu w dwéch egzemplarzach w formie papierowej i jednej (szt.) w
formie elektronicznej w jezyku polskim do chwili Odbioru Kohcowego Przedmiotu
Umowy. Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej winna by¢ zapisana na
ptycie CD w sposob umozliwiajacy odczyt dokumentacji i nanoszenie biezacych
poprawek, w ogélnodostepnym oprogramowaniu.

) zgtasza¢ Zamawiajagcemu na pismie wszelkie btedy lub koniecznosci zmian w
Dokumentacji Projektowej oraz koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych, w terminie 3 dni od dnia kiedy Wykonawca powezmie wiedze o takich
okolicznosciach. W kazdym zgtoszeniu Wykonawca jest zobowigzany wskazaé
potencjalng wartos$¢ robot dodatkowych lub zamiennych, jak rowniez wykazaé wptyw
tych zmian lub roboét dodatkowych, czy zamiennych na termin wykonania
Przedmiotu Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, brak wskazania przez
Wykonawce wptywu objetych zgtoszeniem okolicznosci na termin wykonania
Przedmiotu Umowy lub wysokos¢ wynagrodzenia, bedzie oznaczat przyznanie faktu,
ze objete zgtoszeniem okolicznosci nie majg zadnego wptywu na termin wykonania
przedmiotu umowy lub/i wysokos$¢ wynagrodzenia.

m) uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego w terminach przez niego wskazanych oraz wykonywac
obowiazki serwisowe, o ile takie zostaty uzgodnione przez Strony.

Wykonawca do dnia przejecia Placu Budowy ustanowi Kierownika Budowy, ktérym bedzie
osoba posiadajaca uprawnienia zawodowe - bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej, Kierownikéw robot branzowych, posiadajacych uprawnienia zawodowe - bez
ograniczen w nastepujacych specjalnosciach: elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej
oraz rzeczoznawce ds. ppoz. Wykonawca do dnia przejecia Placu Budowy przedstawi
Zamawiajagcemu na pismie imienny wykaz osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
Personel zatrudniony przy wykonywaniu niniejszej Umowy przez Wykonawce musi posiadac
nalezyte doswiadczenie, wiedze i umiejetnosci oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla
wykonywania okreslonych funkgji czy rodzajow prac niezbednych przy wykonaniu tej umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzania uprawnien jak rowniez legalnosci
zatrudnienia wszystkich pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
znajdujacych sie na Placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy — w sposdb nie kolidujacy w zadnej mierze z biezaca dziatalnoscia
Zamawiajacego. W przypadku gdy powstanie konieczno$¢ wykonania prac kolizyjnych, tj.



takich prac, ktore moga utrudnia¢ lub zatrzymacl biezaca dziatalnos¢ Zamawiajacego,
Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych zobowigzany jest uzyska¢ uprzednig pisemna
zgode ze strony Zamawiajacego.

§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIANIEM OSOB NA PODSTAWIE

1.

UMOWY O PRACE

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg wymagan zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktére Zamawiajacy okreslit na
podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (
Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24, z p6zn. zm. ) — zwanej dalej Ustawa.

Zamawiajacy wymaga zapewniania, przez caty okres obowigzywania Umowy zatrudniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazane w , Wykazie czynnosci realizowanych w
oparciu o umowe o prace” - stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Wykonawca najpozniej w chwili przekazania placu budowy, w celu udokumentowania
spetnienia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2 ztozy Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie
o spetnianiu warunku dotyczacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
pracownika/-0w na podstawie umowy o prace. Oswiadczenia te beda nastepnie sktadane na
kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
zadania.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie
czynnosci okreslonych w ,Wykazie czynnosci realizowanych w oparciu o umowe o prace”
ktére wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

Niezaleznie od postanowien ust. 3, Zamawiajagcy moze w kazdym czasie wykonywania
niniejszej Umowy kontrolowac spetnianie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku
zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w ust. 2. W szczegdlnosci moze zada¢ azeby Wykonawca
przedstawit zanonimizowane dokumenty dotyczace zatrudniania tych osob, w tym:
oswiadczenia zatrudnionych pracownikdw, umowy o prace, formularze potwierdzajace
zgtoszenie pracownikow do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych i dokumenty potwierdzajace
optacanie za tych pracownikdéw sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne (wszystkie
dokumenty w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce).
Obowigzek zapewnienia zgodnosci przekazywanych dokumentow z ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t,j. z dnia 2019.09.19 ), spoczywa na
Wykonawcy, z tym Zze informacje takie jak: data zawarcia umowy, zakres obowigzkéw
pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Z tytutu naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
nastepujacych kar umownych:

w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajacemu oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 3 w
terminach tam wskazanym, w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za jeden dzien zwioki, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

w przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, Wykonawca lub
Podwykonawca nie zatrudniat osoby/oséb, o ktorych mowa w ust. 2 lub nastapita
nieuzasadniona przerwa w ich zatrudnieniu, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
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uchybienia, oddzielnie za kazdy taki przypadek.

w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu kompletu dokumentow zadanych przez
Zamawiajagcego na podstawie ust. 5 w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
zadania, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki, oddzielnie za kazdy taki
przypadek.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ ze soba kumulowane i stosowane
niezaleznie od innych kar i sankcji przewidzianych w Umowie.

Do kar umownych, o ktérych mowa w ust. 6 stosuje sie postanowienia § 16 ust. 3,5-7 i 9
Umowy.

W celu unikniecia mogacych powstac watpliwosci, Strony ustalaja ze w razie zatrudniania
osoby/osob, o ktérych mowa w ust. 2 przez Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie wykonywat
czynnosci kontrolne wskazane w niniejszym paragrafie w stosunku do pracownikéw
Podwykonawcy za posrednictwem Wykonawcy. Wszelkie uchybienia Podwykonawcy w
zakresie zatrudniania tych osob obcigzajg Wykonawce, ktory w takim przypadku podnosi w
stosunku do Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na podstawie ust. 6.

W przypadku zaistnienia watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§8. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt umowy ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robdt wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy, na
warunkach okreslonych ponizej.

Umowa ubezpieczenia powinna przewidywac ochrone ubezpieczeniowg Wykonawcy, na co

najmniej nastepujacych warunkach:

a) ubezpieczenie robdot wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkiego
mienia zwigzanego bezposrednio z wykonawstwem robot, na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz 100 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,
na wypadek wystapienia: pozaru, zalania, kradziezy, rabunku, uderzenia pioruna,
eksplozji, katastrofy budowlanej, huraganu, gradu,

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate w zwigzku z
robotami, prowadzanymi na podstawie niniejszej Umowy, w tym takze w zwigzku z
ruchem pojazdow mechanicznych, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. T Umowy.

Umowa ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 2 powinna zosta¢ zawarta niezaleznie od

0golnej umowy ubezpieczenia OC danego Wykonawcy i zabezpiecza¢ szkody, ktére moga

zaistnie¢ wytacznie w zwiagzku z realizacjg robot objetych niniejsza Umowa. Oznacza to w

szczegoblnosci, ze umowa ubezpieczenia nie moze zabezpiecza¢ szkdd mogacych powsta¢ w

zwigzku z realizacja przez Wykonawce innych uméw lub szkod ktére moga powstac w

zwigzku z ogdlng dziatalnoscig gospodarcza Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 nie moze zawieraC postanowien

ograniczajacych odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela ponad kwote 1000 zt (sfownie: jeden

tysiagc zfotych) w postaci: franszyzy, udziatu witasnego ubezpieczonego Iub innych
podobnych klauzul i wytaczen.

Kopie polisy wraz z dowodem optacenia sktadki Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

najpozniej w dniu przekazania placu budowy i nastepnie na kazde zadanie Zamawiajacego.

Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i

nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
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b)

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywac
ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z kwotami ubezpieczenia nie
mniejszymi niz okreslonymi w tym postanowieniu i kazdorazowo, na co najmniej 14 dni
przed uptywem okresu obowigzywania danej umowy ubezpieczenia, zawiera¢ umowe
ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki na kolejne okresy
ubezpieczenia.
Niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie, w przypadku zwtoki w wykonaniu
zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiajacemu: kopii polisy ubezpieczeniowej
i/lub dowodu uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej o czym mowa w tresci niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wedle wtasnego wyboru:
ma prawo do zawarcia uméw ubezpieczenia lub uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

albo
bedzie miat prawo odstapi¢ od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7
dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentoéw z zastrzezeniem, ze w razie jego
bezskutecznego uptywu odstgpi od Umowy. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng o ktérej mowa w § 16 ust. 2 lit e) Umowy.

§ 9. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze za nalezyte wykonanie przez Wykonawce catosci $wiadczen i obowigzkow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, Zamawiajacy zobowiazuje sie zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCIE ...cceveeeecrrnnnnnnns [ stownie: ...ocoeveeeieene, zt ] netto plus podatek
VAT wedtug stawki 8 % w kwocie: ... , co daje wynagrodzenie brutto w kwocie: zt
[stowni€: ......ceevvviennn zt].

Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie nastepowata w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy. Rozliczenie robot bedzie nastepowato
poprzez zaptate wynagrodzenia czesciowego oraz zaptate wynagrodzenia kohncowego, o
ktorych mowa w ust. 4 i 5. Kohcowe wynagrodzenie nie moze wynosi¢ mniej niz 7 % i wiecej
niz 10 % wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1. Strony jednoczesnie uzgadniaja, ze
wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy w okresie od dnia jej
podpisania do dnia 22.12.2021 r. bedzie odpowiada¢ wysokosci wynagrodzenia nie mniejszej niz
10,5 miliona ztotych netto.

CzeSciowe wynagrodzenie Wykonawcy staje sie wymagalne, po spetnieniu tacznie
nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce petnego etapu konkretnych robdt okreslonych w
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w §1 ust. 4 Umowy.

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy
protokotu odbioru czesciowego robét, obejmujacego roboty, o ktérych mowa w pkt. a).
Koncowe wynagrodzenie Wykonawcy staje sie wymagalne po spetnieniu tacznie
nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce 100% zakresu robot okreslonego w zatwierdzonym
przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktorym mowa w §1 ust.
4 Umowy.

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
Protokotu Odbioru Koncowego robdt oraz usuniecie wszystkich wad stwierdzonych podczas
odbioru.

) zaptacenia przez Wykonawce wymagalnych zryczattowanych kosztéw zuzycia mediow, o

11



ktorych mowa w ust. 9 ponizej zgodnie z postanowienia tamze zwartymi.

Niezaleznie od powyzszych postanowien oraz § 4 ust. 12 niniejszej umowy, warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. Do faktur wystawionych przez
Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcédw wymagalnych faktur. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem czynnym podatku od towaréw i ustug (VAT) i
posiada NIP: ...........

Zaptata wymagalnego wynagrodzenia bedzie nastepowac w formie przelewu w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury czesciowej lub koncowej,
obrazujacej wymagalne wynagrodzenie czesciowe lub koncowe, o ktorych mowa odpowiednio w
ust. 31 4.

Terminem zaptaty jest data ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego w banku
prowadzacym jego rachunek.

Wykonawca za okres od dnia przejecia Placu Budowy do dnia Odbioru Kohcowego
Przedmiotu Umowy zobowigzany bedzie do pokrycia zryczattowanych kosztoéw zuzycia
medidéw, w wysokosci netto 0,5 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego netto,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy. Do zryczattowanej kwoty netto, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim doliczany bedzie podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia
poszczegOlnych faktur VAT. Zaptata zryczattowanej kwoty za zuzycie mediow dokonywana
bedzie na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym na
fakturze. Faktury wystawiane beda przez Zamawiajacego po zakonczeniu kazdego
miesiecznego okresu wykonywania Umowy. W wypadku nie zaptacenia przez Wykonawce w
terminie faktury za media, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wykazane zalegtosci Wykonawcy z
wynagrodzenia za roboty objete Umowa.

§10. ZMIANY UMOWY

. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w

art. 455 Ustawy.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje nastepujgce zmiany

postanowien Umowy:

a) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku wykonania robot zamiennych, w
wyniku ktorych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, w stosunku do kwoty
okreslonej w § 9 ust. T Umowy;

b) w zakresie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas wystepowania
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, gdy zmiana Umowy bedzie spowodowana
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonywanie robdét zgodnie z
technologia wykonywania robot danego rodzaju, w tym:

1) gdy w miesigcu grudniu lub marcu srednia dzienna temperatura przez 7 kolejnych
dni bedzie wynosita mniegj niz -10°C,

2) gdy przez 10 kolejnych dni suma opadéw atmosferycznych przekroczy w milimetrach
stupa wody: 90 mm,

3) gdy przez 15 kolejnych dni wystapia wiatry o predkosci przekraczajacej 15 m/s.
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)

w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana sitg

wyzszg, przez ktorg nalezy rozumiec zdarzenie pozostajace poza kontrolg Strony Umowy,

zdarzenie zewnetrzne, ktéremu nie mozna zapobiec oraz ktére wyrdznia sie
nadzwyczajnym charakterem np. gwattowne zjawiska przyrodnicze o charakterze
katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia zycia spotecznego,

w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana

ztozeniem przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie robdt, zmniejszaja

koszty eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, poprawig sprawnos$¢ lub jakosc
robét oraz w inny sposdb dostarczg Zamawiajagcemu pozytku,

w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana

nastepstwem dziatania organow administracji publicznej lub sadu, z wytaczeniem

okolicznosci powodujacych te dziatania, a wynikajacych z zawinionego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy,

w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana

koniecznoscia dokonania istotnego odstapienia od zatwierdzonej dokumentacji

projektowej w rozumieniu art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za$
wptyw takiej zmiany dokumentacji projektowej na termin wykonania przedmiotu Umowy
zostanie przez Wykonawce wykazany;

w zakresie zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania robét budowlanych,

gdy bedzie ona spowodowana:

— niedostepnoscia na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw i urzadzen pod warunkiem
zastapienia materiatami lub urzadzeniami posiadajacymi wiasciwosci nie gorsze
od tych zastepowanych;

— pojawieniem sie na rynku nowych materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy pod warunkiem zastapienia materiatami lub urzadzeniami posiadajgcymi
wiasciwosci nie gorsze od tych zastepowanych;

— koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/ technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie pierwotnie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

— koniecznoscig zastosowania innych rozwiazac technicznych / technologicznych i
materiatow ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

i) w zakresie zmian osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
pod warunkiem, ze inne osoby przedstawione przez Wykonawce beda legitymowac
sie co najmniej rownowaznym doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do
wykonania przedmiotu umowy w stosunku do o0sdb przedstawionych przez
Wykonawce w ofercie przetargowej;

j) w zakresie zmian w szczegétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego
wykonania przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy
bedzie ona spowodowana zmiana technologii, techniki robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy lub innymi okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, np. zmiany w dokumentacji projektowej, zaistnienie
warunkow faktycznych na terenie robdt wplywajacych na zakres lub sposéb
wykonywania przedmiotu umowy;
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k) w zakresie zmian dokonywania odbiorow robot budowlanych pod warunkiem, ze nie
wptynie to negatywnie na zasady bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia
kosztow odbioru, ktére beda obcigzaty Zamawiajacego;

3. Nie stanowig zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

c) zmiany danych w zakresie wyeliminowania oczywistych omytek pisarskich i
rachunkowych.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Dziatania sit przyrody, o ktorych mowa w ust. 2 lit. b) winny by¢ potwierdzone witasciwymi

danymi dla miasta Lublina opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej —

Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

§11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ USUNIECIA
WAD I ZAPLATY KAR UMOWNYCH

Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. T Umowy (przy zastosowaniu stawki podatku VAT 8%).
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w nastepujacych formach:
pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia zabezpieczenia i doreczenia dowodu jego
ustanowienia Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w
pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowi¢ zabezpieczenie, o ktorym mowa w
postanowieniach niniejszego paragrafu w formie gwarancji bankowej lub gwarangji
ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

musi by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na kazde zadanie beneficjenta gwarancji,
zadanie wypftaty przez beneficjenta gwarancji moze zostac¢ ztozone w terminie do 60 dni po
okresie waznosci gwarandgji,

gwarancja nie moze przewidywa¢ obowigzku sktadania zadania wyptaty przez beneficjenta
gwarancji za posrednictwem jakichkolwiek podmiotow trzecich w szczegdlnosci bankow
prowadzacych rachunek bankowy beneficjenta gwarancji,

Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej tres¢ gwarancji musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zabezpieczenie, o ktébrym mowa w niniejszym paragrafie, ma zagwarantowaé nalezyte
wykonanie przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy oraz stuzy do
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pokrycia wszelkich roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Cze$¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady stanowi 30 %
udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarangji jakosci lub rekojmi za wady, w zaleznosci od tego ktory z tych terminéw uptynie
pozniej.

Czes¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia innych niz okreslone w ustepie poprzedzajacym
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy, w tym roszczeh o zaptate kar umownych,
stanowi 70 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w terminie 30 dni po
dokonaniu przez Strony Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego w formie
pisemnego Protokotu Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy - bez zastrzezen,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§12. ODBIORY CZESCIOWE I ROBOTY ULEGAJACE ZAKRYCIU

Przedmiotem Odbioru Czesciowego sa poszczegdlne etapy robodt, okreslone w
harmonogramie rzeczowo - finansowym. Celem Odbioru CzesSciowego jest kontrola
wykonania etapow robot, zgodnie z w/w harmonogramem (kontrola terminowosci) oraz
kontrola poprawnosci wykonania robot (tj. kontrola jakosci).

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu ukonczenie poszczegolnych etapow robodt, przez wpis
do Dziennika budowy oraz doreczenie Zamawiajgcemu powiadomienia o gotowosci do
odbioru.

Termin na przeprowadzenie czynnosci Odbioru Czesciowego wynosi 5 dni roboczych od
daty otrzymania przez Zamawiajagcego powiadomienia o gotowosci do odbioru. Termin
Odbioru Czesciowego ( date i godzine) wyznaczac bedzie Zamawiajacy.

W Odbiorze Czesciowym uczestniczy¢ beda: przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegolnosci rzeczoznawca ds. ppoz., jesli przedmiot odbioru bedzie dotyczyt jego branzy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbiorow czesciowych Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego,
dostarczy atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty
wykonanych pomiaréw, badan i prob stwierdzajagce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Z czynnosci Odbioru Czesciowego sporzadzony zostanie Protokot Odbioru Czesciowego lub
informacja o odmowie podpisania protokotu.

W przypadku:

a) stwierdzenia, ze etap robdt podlegajacy odbiorowi zostat wykonany bez Wad
istotnych - Strony podpisza Protokoét Odbioru Czesciowego;

b) stwierdzenia, ze etap robdt podlegajacy odbiorowi posiada Wady istotne lecz
nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania Protokotu
Odbioru Czesciowego i wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad
istotnych stwierdzonych w trakcie Odbioru Czesciowego; po usunieciu Wad
istotnych Strony ponownie przystapia do Odbioru Czesciowego na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie;

c) stwierdzenia, ze etap robdt podlegajacy odbiorowi posiada Wady nieistotne oraz
nadajace sie do usuniecia - Strony podpisza Protokét Odbioru Czesciowego oraz
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zostanie wyznaczony Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad nieistotnych
stwierdzonych w trakcie Odbioru Czesciowego;

d) stwierdzenia, ze etap robdt podlegajacy odbiorowi posiada Wady istotne a ponadto
Wady istotne nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od
Umowy, w takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, o
ktorej mowa w § 16 ust. 2 lit e) Umowy.

8. Strony ustalajag, ze po podpisaniu Protokotu Odbioru Czesciowego, Zamawiajacy zachowuje
- oprocz uprawnien wskazanych w ust. 7 - prawo do ponownej kontroli etapéw robot w
czasie dokonywania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak i przed takim odbiorem
oraz ma prawo do zadania od Wykonawcy usuniecia stwierdzonych wowczas Wad w
zakresie robdt wykonanych po dokonaniu Odbioru Czesciowego danego etapu robot.

9. Wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajag zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robodt lub ich czesci, podlega¢ beda zgtoszeniu przez
Wykonawce do ich odbioru. Odbidr tych robét dokonywany bedzie w terminie 5 dni
roboczych od dokonania zgtoszenia przez Wykonawce. Celem przedmiotowego odbioru
jest skontrolowanie robdét pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym. W przypadku
stwierdzenia Wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie wykrytych
Wad.

§13. ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiagzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowos$¢ do Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy w formie pisemnej. Podstawa zgtoszenia bedzie stosowny wpis w
Dzienniku Budowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Czynnosci Odbioru Kohcowego
Przedmiotu Umowy zostang przeprowadzane w terminie do 14 dni od daty doreczenia
Zamawiajagcemu zgtoszenia o gotowosci do Odbioru Koncowego, przy czym date i godzine
rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy wyznaczy Zamawiajacy.
Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie pisemnego Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

2. Najpdzniej w dniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

a) Dziennik Budowy ,
b) dokumentacje powykonawcza sporzadzona zgodnie ze standardem Zamawiajacego
stanowigcym Zatacznik nr 5 do umowy- w 2 egz. i w wersji elektronicznej, zawierajaca
rowniez wszystkie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, dokumentacje
techniczng i gwarancje udzielone przez dostawcow materiatdw i urzadzen,
c) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie obiektu powstatego w wyniku wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego jako
inwestora. Jezeli do uzyskania dokumentu wskazanego w zdaniu pierwszym niezbedne
bedzie udzielenie przez Zamawiajagcego stosownego petnomocnictwa, Zamawiajacy
zobowiazuje sie do jego udzielenia.
Wyzej wymienione dokumenty beda zatacznikami do Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy.

3. Odbior Koncowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie z udziatem Wykonawcy,
przez komisje powotang przez Zamawiajacego.

4. W przypadku:

a) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa zostaty wykonane bez Wad istotnych oraz
Wykonawca dostarczyt w terminie wszystkie, kompletne dokumenty wymienione w
ust. 2 - Strony podpiszg Protoko6t Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy;
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b) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadajg Wady istotne lecz nadajace sie do
usuniecia badz Wykonawca nie dostarczyt dokumentéow wymienionych w ust. 2 lub
dostarczone przez niego dokumenty s3 niekompletne - Zamawiajagcy ma prawo
odmoéwi¢ podpisania protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy i
wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad istotnych lub
stwierdzonych brakéw w dokumentacji,

c) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadajag Wady nieistotne oraz nadajace sie
do usuniecia - Strony podpisujg protokdt Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,
przy czym Zamawiajacy ma prawo albo wyznaczyé Wykonawcy rozsadny termin na
usuniecie Wad stwierdzonych w trakcie odbioru maksymalnie 14 dni, albo
zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robdt posiadajacych Wady - w
przypadku jezeli koszt usuniecia Wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony
wspolnie dokonaja takich uzgodnien;

d) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadajg Wady istotne a ponadto Wady

istotne nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajagcy odmawia podpisania Protokotu
Odbioru Kohncowego oraz ma prawo odstgpi¢ od Umowy i woéwczas Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. lit €) Umowy.

4. W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli Odbiér Koncowy Przedmiotu
Umowy nie zostat dokonany, postanowienia ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

5.  Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest rowniez wykona¢ wszystkie pozostate swiadczenia i obowiazki okreslone
w Umowie lub wynikajace z powszechnie obowiagzujacych przepisow prawa, a takze
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, co do ktérych
przekazania Zamawiajagcemu Wykonawca jest zobowigzany na podstawie postanowien
Umowy lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

6. Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT.

§14. GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
objete Przedmiotem Umowy, wyposazenie oraz materiaty, w tym urzadzenia i instalacje,
uzyte do wykonania wszystkich robdt - Na OKres ....cceeeccenciecrccccscerennene od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy

2. Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajagce z rekojmi za wady wykonanych robot

budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, wyposazenia oraz materiatow, urzadzen i
instalacji, uzytych do wykonania wszystkich robdt wynosza 60 miesiecy od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji
jakosci.

3. Jedli w okresie gwarancji jakosci ujawnig sie Wady robdt Wykonawca przystapi do
usuwania tych Wad w terminie ............ godzin od momentu otrzymania zawiadomienia
wystosowanego przez Zamawiajgcego za posrednictwem faksu na numer ........... lub e-
maila na adres: ..o (dalej: ,czas reakcji gwarancyjnej”) i zobowigzany jest
usunac¢ te wady na wiasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dtuzszym jednak niz 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktbrym mowa powyze;j.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony uzgadniaja, ze za czas reakcji gwarancyjnej
rozumiany jest czas liczony w petnych godzinach zegarowych od momentu otrzymania

17



10.

11.

przez Wykonawce zgtoszenia od Zamawiajgcego o awarii lub usterce zgodnie z niniejsza
umowa do chwili postawienia Zamawiajagcemu diagnozy w formie pisemnego protokotu.
Strony zgodnie postanawiaja, ze uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci udzielonej
przez Wykonawce moga by¢ przez Zamawiajgcego egzekwowane na podstawie Umowy,
bez legitymowania sie jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarangji jakosci przy

sprzedazy.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie, o ktorych mowa w ustepie 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo - bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia

sadowego - usunac te wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). O zamiarze powierzenia usuniecia wad
lub usterek innemu podmiotowi Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

Wykonawca doreczy Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopie dokumentéw gwarancji
(wraz z warunkami gwarancji i serwisowania), jakie otrzymat od producentéw na materiaty,
instalacje i urzadzenia, uzyte do wykonania wszystkich robot.

Jedli dla utrzymania waznosci gwarancji przez wskazany okres wymagane bedzie
dokonywanie przez Zamawiajacego przegladow okresowych, to Zamawiajacy zastrzega, ze
przeglady te moga by¢ dokonywane przez kazdy autoryzowany serwis gwarancyjny, bez
ograniczen w szczegolnosci do serwisu Producenta lub Wykonawcy. Przeciwne
postanowienia ogélnych warunkéw gwarancji nie beda wigzace dla Zamawiajacego.

Okres gwarangji jakosci wykonanych robdt bedzie przedtuzony o czas odpowiadajacy
okresowi od dnia zgtoszenia wady lub usterki przez Zamawiajacego do dnia jej
catkowitego usuniecia, potwierdzonego protokotem odbioru usuniecia wad lub usterek. W
przypadku wymiany lub istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo poczawszy od
daty wymiany lub naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez Zamawiajacego
lub osoby trzecie z powodu istnienia wady lub usterki. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna
od obowigzku zaptaty kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

§15. PRAWA 1 OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Strony zgodnie oswiadczaja, ze w celu wykonywania biezacej kontroli robot Zamawiajacy
wyznaczy osoby nadzorujace (zwane dalej ,Inspektorami Nadzoru"). Inspektorzy Nadzoru
beda miec nastepujace obowiazki i uprawnienia:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robot Umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrola jakosci robot, a szczegolnie kontrola prawidtowego stosowania materiatow;

c) uczestniczenie w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i
wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru
przewidzianych Umowg

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i potwierdzanie usuniecia Wad i innych
nieprawidtowosci. Uczestniczenie w Odbiorach okreslonych w Umowie;

f) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
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robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

g) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowal niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe

h) wykonywanie innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich

komentarz i zastrzezen do Dziennika Budowy;

i) dokonywanie kontroli materiatéw przychodzacych i wychodzacych z Placu Budowy;

j) wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z

obowigzujacych przepisow prawa.

§ 16. KARY UMOWNE I ODSETKI

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze beda ponosi¢ odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy na ogdlnych zasadach wynikajacych z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa oraz przez zaptate kar umownych okreslonych w tresci
niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

8)

h)

za zwioke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy ;

za zwtoke w wykonaniu konkretnego etapu/zadania/zakresu Przedmiotu Umowy w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto przypadajacego za dany etap
robét budowlanych, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do termindw wynikajacych z
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

za zwitoke Woykonawcy, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy, a takze w okresie gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady —w
wysokosci 0,5 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminéw usuniecia tych wad,
wyznaczonych na podstawie § 12- 14 Umowy.

za przekroczenie czasu reakcji gwarancyjnej przez Wykonawce, w wysokosci 500 zt
brutto za kazde rozpoczete kolejne 24 godziny zwioki w stosunku do terminu
okreslonego w § 14 ust. 4 Umowy

z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1
Umowy.

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1 % wartosci netto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminéw okreslonych w § 4 ust. 31 11 Umowy.

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wartosci netto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajagcemu.

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 1 % wartosci netto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w
informacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 Umowy.
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i) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 % wartosci netto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 8 Umowy.

j) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej
naleznosci netto.

k) za przeniesienie praw i obowigzkdédw wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdorazowe naruszenie powyzszego zapisu.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego - w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. T Umowy.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmuja
wysoko$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu
stawki podatku VAT wynoszacej 8 %.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wartos¢ kary umownej oraz w innych
przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania na zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcy ma prawo
jednoczesnego zadania kar umownych okreslonych w ust. 2 pkt. a-k niniejszego paragrafu.
Odstgpienie od niniejszej umowy przez ktorakolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajacego
prawa do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi na powyzszych podstawach.
Zastrzezenie kar umownych nie wytacza mozliwosci odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z tytutu nieterminowosci wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w
Umowie oraz Kodeksie Cywilnym

Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opdznienie.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych Strona moze dochodzi¢ od drugiej
Strony, nie moze przekroczy¢ 50 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. T Umowy.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony zgodnie oswiadczajg, ze poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w
Kodeksie Cywilnym, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, miedzy innymi w
nastepujacych przypadkach:

a) zwioki Wykonawcy w wykonaniu poszczegolnych etapéw robdt okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, o co najmniej 21 dni w stosunku do terminow
ich wykonania okreslonych w tym harmonogramie.

b) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu wykonania, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

c) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 21 dni;

d) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajagcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane
wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowa

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku:
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a) zwioki Zamawiajagcego w zaptacie Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane
oraz zafakturowane zgodnie z Umowa roboty, utrzymujacego sie co najmniej 45 dni od
dnia wymagalnosci faktury VAT,

b) wstrzymania robot na okres dtuzszy niz 45 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy;

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

4. Odstgpienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron winno nastgpi¢ na pismie pod rygorem
niewaznosci, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniajacej odstapienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron:
a)Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych do dnia

odstgpienia od Umowy bez zadnych Wad, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robdt, na podstawie zataczonego przez Wykonawce do
oferty kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w SWZ.

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokdt zdawczo-
odbiorczy Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji  wykonanych robot,
rownoczesnie Strony przystgpia do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 12 Umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony na koszt Strony, ktérej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od Umowy.

§ 18. PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
a) ZaMAWIJGCY: ..eoverrerreereerrerreressssessessssssessans Nrtel s e-mail..........
b) Wykonawea : ... NEtel s e-mail..........

§ 19. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

1. Wykonawca, zobowigzany jest na biezaco usuwac z Obiektu wszystkie odpady i opakowania
powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisdw prawa.

§20. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.  Wszelkie srodki przewidziane w Umowie moga by¢ stosowane i egzekwowane niezaleznie
od siebie, chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkdédw wynikajacych z niniejszej Umowy na
inny podmiot, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Przeniesienie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawce uprzedniej pisemnej
zgody od Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci cesji.

4.  Tytuty poszczegolnych paragrafbw Umowy maja znaczenie jedynie informacyjne i nie
moga stanowi¢ podstawy do interpretacji postanowien Umowy.
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5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg oraz wykonywaniem Umowy beda w pierwszej
kolejnosci rozstrzygane w drodze porozumienia pomiedzy Stronami. Jezeli porozumienie
nie zostanie osiggniete, spor rozstrzygnie Sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nie uregulowanych majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamowien
publicznych.

7. Integralna czes¢ Umowy stanowig wszystkie zataczniki do Umowy.

8. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zataczniki do umowy:

1/ Harmonogram rzeczowo — finansowy,

2/ Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3/ Oferta Wykonawcy.

4/ Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy.
5/ Wzér standardéw Zamawiajacego dla dokumentacji powykonawcze;j.

6/ Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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