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Załącznik nr 8 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu …………………………………….. w Toszku pomiędzy: 

Gminą Toszek  

z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 -180 Toszek,  

(NIP 9691605695), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka  

a   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego „Tworzenie i odnowienie 

zieleni w Gminie Toszek” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem: 

1) etap I – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru 

autorskiego; 

2) etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. 

3. Zakres prac związanych z realizacją etapu I obejmuje w szczególności: 

1) W zakresie organizacji prac projektowych: 

a) dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu i obiektów, 

weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ i umowie oraz 

dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności 

związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej; 

b) udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego albo 

innego upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela; 

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego 

upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku 

powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego. 

2) W zakresie materiałów przedprojektowych: 

a) uzyskanie lub aktualizację wszystkich wymaganych prawem warunków przyłączenia, 

zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem 

działki wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorów 

sieci, zarządców dróg lub obiektów; 

b) przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

na wycinkę zieleni oraz uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na wycinkę 

zieleni; 
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c) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) i tymczasowej organizacji 

ruchu pojazdów z uwzględnieniem etapowania robót i koniecznością zapewnienia 

podstawowego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez 

zapewnienie im dojścia i dojazdu; 

d) sporządzenie i uzyskanie stosownych uzgodnień i zatwierdzeń projektu tymczasowej 

organizacji ruchu; 

e) w razie potrzeby wystąpienie o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji 

inwestycji; 

f) Zamawiający wymaga równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie 

Zamawiającego dotyczące funkcjonalności i standardu wykończenia obiektów. Nie 

dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania 

projektowe bez akceptacji Zamawiającego. 

3) W zakresie opracowań geodezyjnych: 

a) sporządzenie map do celów projektowych zawierających wszystkie wskazane przez 

projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym 

oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule właściwych ośrodków dokumentacji 

geodezyjnej; 

b) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania 

dokumentacji (o ile wymagane); 

c) wykonanie wykazu właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej 

(Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach w ewidencji 

nieruchomości i w księgach wieczystych. 

4) W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej: 

a) wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzględniającej: 

− program funkcjonalno-użytkowy, 

− koncepcję programowo-przestrzenna wybranych obszarów w Gminie Toszek, 

− uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań, 

− pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządcy dróg, 

administratorów urządzeń obcych i innych podmiotów uzgadniających, 

− jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowiązującymi przepisami 

prawa i normami budowlanymi. W każdym przypadku, gdy materiały 

Zamawiającego będą pozostawały w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub 

normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie 

pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne w tym 

uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, 

b) uzgodnienie koncepcji przez Zamawiającego, 

c) uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej umożliwiającej dalsze kontynuowanie prac 

projektowych przez Zamawiającego, 

d) w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej koncepcji lub zgłosi do niej uwagi, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag  

w przedmiotowej dokumentacji, 

e) przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach działania opisanych  

w niniejszej umowie. 
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5) W zakresie projektów budowlanych: 

a) wykonanie pełno branżowych projektów budowlanych dla projektowanych w ramach 

zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzgledniającego pozyskane w etapie 

przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych i dróg; 

b) uzyskanie dla projektów budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych, 

opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień w tym 

synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanych projektów; 

c) wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym; 

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych;  

e) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 

f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach działania 

opisanych we wzorze umowy. 

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę: 

a) pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane; 

b) przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót 

budowlanych; 

c) nieodpłatne, bezzwłoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku 

wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ administracji państwowej na 

etapie postępowania o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych objętych dokumentacją. 

7) W zakresie projektów wykonawczych: 

a) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie 

projektów budowlanych, w tym projektów zabezpieczenia wykopów i pompowania 

wody, jeśli zaistnieje taka potrzeba; 

b) uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem 

ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub 

decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;  

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach 

działania opisanych we wzorze umowy. 

8) W zakresie opracowań i czynności dodatkowych: 

a) sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących przyczyny 

przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części na poszczególnych 

zadaniach lub ich grupach; 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań; 

c) organizowanie w siedzibie Zamawiającego rad budowy, nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

d) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej 

zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych. 

9) Dokumentację projektową należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie 

ze zasadami sztuki budowlanej, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz  

z zaleceniami Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać realizację 

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zrównoważonego rozwoju oraz równości szans 

 i niedyskryminacji z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza 

dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich użytkowników. 

4. Zakres prac związanych z realizacją etapu II obejmuje w szczególności: 
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1) Pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na: 

a) stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót budowlanych 

zgodności realizacji z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego, 

d) uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niż raz  

w miesiącu. 

2) Ustanowienie i opłacenie w imieniu Zamawiającego kierownika budowy, który będzie 

posiadał uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi oraz przynależy  

do właściwej izby samorządu zawodowego w okresie pełnienia obowiązków. 

3) Ustanowienie i opłacenie w imieniu Zamawiającego kierowników robót w specjalnościach, 

w których kierownik budowy nie posiada uprawnień w zakresie umożliwiającym 

kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach oraz przynależących do właściwej izby 

samorządu zawodowego w okresie pełnienia obowiązków. 

4) Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentów wraz  

z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót w powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego. 

5) Wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu – Skwer nr 1 przy 

ul. Tarnogórskiej: 

a) usunięcie darni i nasadzenie roślin krzewiastych; 

b) nasadzenia drzew wraz z palikowaniem, ściółkowaniem; 

c) instalacja tablic informacyjnych. 

6) Wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu – Skwer nr 2 przy 

ul. Krasińskiego: 

a) usunięcie starych nasadzeń drzew owocowych – 6 szt.; 

b) usunięcie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych żywopłotów – 120,57 mkw.; 

c) usunięcie zniszczonych elementów małej architektury; 

d) wykonanie nasadzenia krzewów – 4269 szt.;  

e) wykonanie nasadzeń drzew – 5szt.;  

f) wykonanie trawników z siewu – 994,22 mkw.;  

g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obijanej – 56,64 mkw.;  

h) montaż ławek – 4 szt.;  

i) montaż koszy na śmieci – 2 szt. 

7) Wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu – Skwer nr 3 przy 

ul. Gustawa Morcinka: 

a) przygotowanie podłoża o powierzchni - 3864,54 m2  

b) wykonanie nasadzeń drzew – 27 szt.;  

c) wykonanie nasadzeń krzewów – 14755 szt.;  

d) wykonanie trawnika z siewu - 3864,54 m2;  

e) montaż ławek – 16 szt.;  

f) montaż koszy na śmieci – 6 szt.;  

g) montaż oświetlenia – 10 szt.;  

h) wykonanie nawierzchni mineralnej – 813 m2. 
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8) Wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu – Skwer nr 4 park 

L. Guttmanna (obszar przy cmentarzu): 

a) wykonanie nasadzeń krzewów i bylin – 7278 szt.; 

b) wykonanie prac ziemnych związanych z usunięciem części karp korzeniowych roślin 

inwazyjnych – 1667 m²; 

c) cięcia prześwietlające, usuwanie samosiewów drzew i krzewów o obwodzie  

u nasady mniejszej niż 25 cm;  

d) oczyszczenie terenu przez obiekty będące tworem ludzkiej działalności; 

e) wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej – 1744,11 m²;  

f) niwelacja terenu;  

g) wykonanie instalacji oświetleniowej; 

h) montaż ławek i koszy na odpady; 

i) remont schodów od strony ul. Dworcowej; 

j) oczyszczenie koron lip drobnolistnych z inwazji jemioły – 10 szt.; 

k) poprawa stanu przepustów i studzienek – 2 szt.; 

9) Wykonanie prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu – Skwer nr 5 

obszar podzamcza: 

a) zredukowanie ilości roślin inwazyjnych poprzez wykopanie korzeni - 1548,99m²  

b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

miododajnych – 2600 szt.;  

c) cięcia prześwietlające drzew wielkości do 25 cm w obwodzie na wys. 5 cm, uwydatniające 

zabytkową architekturę, zmniejszenie udziału robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) 

w zadrzewienie wzgórza; 

d) oczyszczenie terenu z gruzów i elementów starej infrastruktury; 

e) wykonanie łąk kwietnych – 12418 m²;  

f) wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej – 2438 m²; 

g) wykonanie instalacji oświetleniowej; 

h) montaż ławek i koszy na odpady; 

i) remont schodów od strony ulicy Piastowskiej; 

j) remont przepustów poprawiając komunikację między strefami założenia – 4 szt.; 

k) poprawa stanu przepustów celem poprawy komunikacji między strefami założenia; 

l) budowa przepustu celem połączenia szlaków komunikacji pieszo rowerowej – 1 szt; 

m) wyznaczenie tras rowerowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem – 247 m². 

10) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie 

zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 Prawa Budowlanego 

łącznie, z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia  

do właściwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunków z zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacją 

przez projektanta oraz ewentualnym opisem. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Na zastosowanie 

robót zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego. Roboty zamienne nie 

zwiększają wynagrodzenia wykonawcy. 



6/35 
 

6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia pewnych prac projektowych i robót 

przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami lub wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia 

wartości tych robót w celu ich obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określa § 20 ust. 7 

niniejszej umowy. 

7. Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizację i realizację Umowy bez 

zakłóceń. 

8. Do zadań wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich 

nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne 

dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie 

nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady 

i przygotowania ujęte w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz 

z załącznikami). Świadczenia, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez  

Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu 

Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi. 

9. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel 

budowy nieruchomościami, na których jest realizowany przedmiot umowy. 

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym w niniejszej Umowie 

oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej, w tym programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcji programowo-przestrzennej wybranych obszarów 

Gminy Toszek, stanowiących integralną część Umowy. 

§ 2 

Termin realizacji Umowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia 

umowy. 

2. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1) sporządzenie harmonogramu wykonywania prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przedłożenia go do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia Umowy; 

2) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej  

w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; 

3) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 3 

w terminie do dnia 30.08.2021 r.; 

4) wykonanie całości prac budowlanych zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 4  

w terminie do dnia 30.11.2022 r. 

3. W terminie określonym w ust. 2 pkt 4) Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace 

oraz dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Za datę zakończenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę odbioru końcowego 

zapisaną w protokole odbioru końcowego robót. 

§ 3 

Obowiązki wykonawcy – Etap I 
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1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania  

i założenia do dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić 

kompletną dokumentację projektową. 

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych  

w projektach budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach 

klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej 

Wykonawcy z upływem terminu 5 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji  

do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził 

zastrzeżenie. w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi  

do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia 

uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych  

w projektach wykonawczych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych 

dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część 

dokumentacji projektowej Wykonawcy z upływem terminu 5 dni roboczych od dnia 

przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający 

uprzednio wyraził zastrzeżenie. w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej 

dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych 

wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.  

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa 

obowiązującymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 

6. Wykonawca wykona dokumentację z uwzględnieniem podziału na obiekty lub ich grupy  

w formie: 

1) zbroszurowanej w ilości: 

a) koncepcja architektoniczo – przestrzenną – 1 szt., 

b) projekt budowlany – 5 szt., 

c) projekt wykonawczy – 4 szt., 

d) przedmiar i kosztorys – 2 szt., 

e) projekt tymczasowej organizacji ruchu – 4 szt., 

f) projekt docelowej organizacji ruchu – 4 szt., 

g) propozycji materiałów i urządzeń projektowanych do wbudowania i montażu – 4szt. 

2) elektronicznej na przenośnym nośniku pamięci (pendrive), przy czym dokumenty 

opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu powinny zostać przekazane: 

a) w postaci możliwej do edycji (np. standardu AutoCad – „*.dwg” lub „*.dgn”, dokumenty 

tekstowe wg standardu Microsoft Word - „*.doc” lub „*.rtf”, przedmiarów i kosztorysów 

inwestorskich w standardzie „*.mdb” lub „*.ath” lub „*.xml” lub standardzie  

Excel „*.xls”), 

b) w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację w standardzie „*.PDF”. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów oraz 

zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac.  
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8. Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy 

odpowiada Wykonawca. 

 

§ 4 

Prawa autorskie 

1. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona przez projektanta, który będzie posiadał 

osobiste prawa autorskie. W wypadku naniesienia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie 

wykonywania robót – Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację projektanta w formie 

pisemnej. 

2. Z chwilą odbioru poszczególnych etapów umowy autorskie prawa majątkowe do opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 3 i zawartych w niej 

rozwiązań Wykonawca przenosi na Zamawiającego. 

3. W ramach przeniesienia własności autorskich praw majątkowych Zamawiającemu przysługuje 

prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentów na poniższych 

polach eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci; 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszystkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 

wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 

zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 

lub techniką cyfrową w dowolnym formacie; 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu; 

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów i serwisów sieci 

komputerowych; 

5) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji; 

6) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy 

finansowej dla realizacji inwestycji; 

7) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją Inwestycji przez 

Zamawiającego, 

8) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

9) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek  

i modyfikacji; 

10) poprawiania i rozbudowywania całości lub poszczególnych części. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne 

podmioty bez ograniczeń. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne 

podmioty bez ograniczeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja będzie oryginalna i nie naruszy 

praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych 

tych osób. 
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8. Strony zgodnie oświadczają, że celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego  

do dokumentacji, aby miały możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności,  

że wszelkie korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym 

Zamawiający udzieli zgody na używanie dokumentacji, będące w jakikolwiek sposób 

powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach 

przeniesionych  

na Zamawiającego prawach autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy 

jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

9. Wykonawca oświadcza, że nie będzie naruszać żadnych praw Zamawiającego do utworów 

opisanych w ust. 2. 

10. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu na drodze 

procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca 

zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić 

Zamawiającego ze wszystkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie 

zasadzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji 

ugodowych. 

11. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich 

osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu 

umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania  

o zachowaniu jego integralności. 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy – Etap I 

1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej. 

2. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w §  1 ust. 3 w terminie  

5 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę 

koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane  

i projekty wykonawcze) umożliwiającej realizację prac projektowych lub projektowanych robót 

budowlanych. 

4. Odbioru dokonuje Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca w trakcie czynności odbioru oraz procedur poprzedzających odbiór robót płatnych 

drugą i następnymi fakturami przejściowymi, w zależności od okoliczności przedstawia: 

1) oświadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia,  

2) oświadczenie o zapłacie przez Wykonawcę całości wymagalnych wierzytelności oraz braku 

niewymagalnych wierzytelności Podwykonawcom, a w przypadku robót budowlanych 

również dalszym Podwykonawcom lub w przypadku istnienia wierzytelności 

niewymagalnych oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zwolnieniu 

Zamawiającego z długu oraz odpowiedzialności solidarnej w zakresie wierzytelności 

niewymagalnych oraz oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców  

o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej przez nich gwarancji 

oraz rękojmi. Brak w/w oświadczenia może stanowić podstawę do zatrzymania z faktury 

całości lub części należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy robót budowlanych.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanego dzieła, które 

powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie  

10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek  

w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ 

administracji na etapie postępowania o wydanie dokumentów. 

8. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, która nie uzyska akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, który z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniającego do prowadzenia robót 

budowlanych. 

§ 6 

Etap II 

1. Do realizacji czynności etapu II określonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca może przystąpić  

po łącznym spełnieniu warunków wskazanych poniżej: 

1) dokonaniu przez Zamawiającego odbioru pełnej dokumentacji projektowej (projekty 

budowlane i wykonawcze) lub jej części umożliwiającej realizację prac budowlanych; 

2) przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów uprawniających  

do wykonania robót budowlanych; 

3) protokolarnym przyjęciu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, po uprzedniej pisemnej 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania 

materiałów oraz kart materiałowych urządzeń. 

§ 7 

Materiały 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w odrębnych przepisach,  

a w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1333 z późn. zm.) oraz odpowiadać polskim normom, dokumentacji technicznej, a także 

posiadać stosowny atest. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty  

i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art. 10 Prawa 

budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)  na proponowane do zastosowania 

materiały pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody  

na rozpoczęcie robót z wykorzystaniem tych materiałów. 

5. Materiały rozbiórkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtórnego 

zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materiały 

budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

zwane dalej materiałami odpadowymi, pozostają do dyspozycji Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 
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7. Wykonawca jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) – powołane przepisy prawne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie. 

8. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania 

testów i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów dostarczonych przed ich użyciem. Testy 

mogą być przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie 

instytucje i urzędy. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty 

przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej 

wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada 

odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 

10. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 

obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego ani 

przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 

Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego dokonać zmian tych świadczeń,  usunąć je lub 

wykonać na nowo. 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy – Etap II 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbędnych  

do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych; 

2) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i robót rozbiórkowych ; 

3) dostarczenia, zainstalowania i obsłużenia na terenie placu budowy i poza nim niezbędnych 

tymczasowych urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących i ostrzegawczych ; 

4) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy określonego w §1 z najwyższą 

starannością, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie, 

zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 

Umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą; 

5) odebranie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty uprawomocnienia się 

pozwoleń na budowę oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także dostosowania  

do potrzeb prac budowlanych; 

6) niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nie objętych Umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią ; 

7) wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robót; 

8) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartości nie 

niższej niż 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy; 

a) okres trwania ubezpieczenia ustala się do terminu zakończenia robót określonego w § 2 

ust. 2 pkt 4 tj. do dnia 30.11.2022 r.; 
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b) w przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedłuży okres 

obowiązywania ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad przedmiotu umowy 

wskazanych w odbiorze końcowym; 

9) spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku  

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub 

urządzeń; 

10) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt elementów budowli 

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia; 

11) uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie 

z terenu osób trzecich tj. czasowe zajęcie terenu oraz dróg publicznych, prawo przejazdu  

itp. w związku z podjętymi i wykonywanymi robotami; 

12) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy. 

2. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: 

1) objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie dla robót 

budowlanych kwalifikacje zawodowe; 

2) objęcie funkcji kierowników robót przez osoby posiadające odpowiednie dla robót 

budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jeśli takich nie posiada kierownik 

budowy; 

3) obsługę geologiczną i geotechniczną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jeżeli jest 

to niezbędne dla właściwej realizacji Umowy; 

4) obsługę geodezyjną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jeżeli jest to niezbędne 

dla właściwej realizacji Umowy; 

5) nadzór i koordynację prac podwykonawców (jeżeli podwykonawca będzie brał udział  

w realizacji Umowy); 

6) gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym 

terenie; 

7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochronę w okresie realizacji Umowy  

do momentu odbioru końcowego; 

9) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę; 

10) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, a także zagrożenia życia i zdrowia ludzi 

oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz 

przepisów o ochronie środowiska i o ruchu drogowym; 

11) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, w tym 

doprowadzenie urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy; 

12) celem umożliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska 

dostęp do miejsca podłączenia mediów. Odpłatność za dostawę mediów regulują odrębne 

umowy zawierane pomiędzy Wykonawcą a dostawcami mediów. Wykonawca jest 

zobowiązany do poniesienia w trakcie realizacji zamówienia wszelkich kosztów związanych 

z dostawą i zużyciem mediów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP; 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich; 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 

umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność  

z tytułu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

innych osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego. 

7. O zauważonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego oraz projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 

zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji. 

8. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie działania  

na jego terenie. 

9. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje na własny koszt 

odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa. 

10. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek, jeżeli 

wymagają tego realizowane roboty budowlane, na własny koszt zamontować tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze, ogrodzić plac budowy oraz 

dostarczyć lub wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje zabezpieczające  

i ochronne, a także zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania robót budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.  

12. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie właściwie składował wszelkie urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały, usuwał odpady i śmieci. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu inspektorom nadzoru budowlanego,  

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz  

do udostępnienia danych i informacji ustawą wymaganych. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich   

za wszelkie szkody powstałe na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.  

W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  szkody będące następstwem 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających na terenie 

budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.  

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, inspektorowi nadzoru autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

§ 9 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1, 
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wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie 

działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. nie później niż na 3 dni robocze przed 

planowanym terminem odbioru.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, 

pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem terminów 

przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  

w przypadku odbioru końcowego, przekazanie kompletu dokumentów, o których mowa  

w § 1 ust. 4 pkt 10). Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez inspektora nadzory 

inwestorskiego stanowi o bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości  

do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu 

zakończenia robót budowlanych. Termin, o którym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu 

następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy  

do odbioru końcowego.  

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie  

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, 

końcowego. W przypadku odbioru końcowego niezbędnym jest przekazanie dokumentów 

o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 10). Nie przekazanie wskazanych dokumentów upoważnia 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, 

końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

7. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na  wniosek Wykonawcy 

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  

8. Odbiór gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających  

z umowy, dotyczących usuwania wad.  

9. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 

niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

10. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu 

możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca 

usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.  

W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy 

Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych  

z tego tytułu kosztów.  

12. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  

1) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia ; 

2) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy;  

3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie 

z przedmiotu umowy. 
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13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych       

w trakcie odbioru wad. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót. 

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 

gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy  

n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie 

rzeczowym: .............................................................................................................................. ....................  

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 

zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;  

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
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wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Dysponować personelem  

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy; 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między zamawiającym a wykonawcą; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie  

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi  

na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień 

przesłania projektu w formie elektronicznej do Zamawiającego. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  

w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 4., przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników  

do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt 6); 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7; 

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę części przedmiotu Umowy, której Wykonawca nie wykazał jako 

części, którą zamierza przeznaczyć do realizacji za pomocą podwykonawcy lub podmiotu 
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trzeciego użyczającego zasoby w złożonej ofercie na podstawie której zawarta została z nim 

niniejsza umowa; 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;   

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego; 

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót; 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do, projektu Umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedkłada zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający  

w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo  

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 3 dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana  

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy  

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w  imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiada ją uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonymi tymi umowami. 

18. W przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 2-4 Wykonawca zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,   

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
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1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć  

do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy  

o podwykonawstwo — tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

21. Przepisy ust. 4-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

22. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie 

zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

23. Wykonawca dokona przelewu na Zamawiającego swoich roszczeń (wymagalnych  

i niewymagalnych) z tytułu udzielonej mu przez Podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi 

związanych z realizacją umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu 

Podwykonawcę. 

§ 11 

Zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji zamówienia  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1320 z późn. zm.) obejmują następujące rodzaje czynności: 

1) prace ziemne; 

2) prace montażowe dotyczące małej architektury; 

3) wycinka i pielęgnacja drzew; 

4) wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia; 

5) prace związane z układaniem nawierzchni. 

2. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo żądania 

udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. 
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3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający może zażądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) innych dokumentów. 

4. Dokumenty określone w ust. 3 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

5. Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 10 dni roboczych,  

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

§ 12 

Nadzór inwestorski i kierowanie budową 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski pełni 

......................................................................................................................................................................... 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając  

w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie 

i przepisach odrębnych, a w szczególności: 

1) sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz niniejszą 

Umową; 

2) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,  

a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie; 

3) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 

4) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  

i gotowych elementów; 

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek 

przez Wykonawcę; 

6) dopuszcza na piśmie do zastosowania materiały budowlane; 

7) uzgadnia pisemnie rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym; 

8) sprawdza, czy podwykonawcy biorący udział w robotach budowlanych, zawarli  

z Wykonawcą umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego i informuje o tym 

Zamawiającego; 

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące aneksowania umowy w szczególności przesunięcia 

terminu wykonania czynności umowy; 

10) dokonuje odbiorów częściowych i potwierdza stan zaawansowania robót umożliwiający 

wypłatę faktury częściowej Wykonawcy; 

11) dokonuje odbioru końcowego robót. 
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5. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu 

odstąpień od dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienie to nie powoduje konieczności zmian: 

1) wysokości wynagrodzenia; 

2) rodzaju asortymentu określonego w przedmiarze robót. 

6. W przypadku gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z umowy. 

7. Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą miały formie pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor nadzoru 

inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien 

zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji 

potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24h. 

§ 13 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty 

uprawomocnienia się pozwoleń na budowę; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej 

umowie; 

4) odebranie wykonanych robót budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi  

w niniejszej umowie; 

5) dokonywanie odbiorów robót (częściowy, końcowy, robót zanikających i ulegających 

zakryciu) po sprawdzeniu ich należytego wykonania; 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 14 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

……………………..………………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..) 

w tym …………………………….. zł netto i obowiązujący podatek VAT ……………………… zł 

z czego: 

1) za wykonanie Etapu I określonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

……………………..………………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..) 

w tym ……………………… zł netto i obowiązujący podatek VAT …………………… zł 

2) za wykonanie Etapu II określonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

……………………..………………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..) 

w tym ……………………… zł netto i obowiązujący podatek VAT …………………… zł 
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2. Kwota, o której mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane  

z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianom z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego  

w umowie w przypadku: 

1) zmiany wskaźników określonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), w tym przypadku 

wprowadzenie zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę: 

a) wniosku o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia; 

b) szczegółowego uzasadnienia wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, zawierającego kalkulację od okresu ogłoszenia zmian; 

c) wycenę usług przedstawiającą proponowane ceny jednostkowe i wartość brutto; 

d) liczbę i formę zatrudnienia pracowników do realizacji zamówienia ; 

e) liczbę pracowników objętych ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem 

zdrowotnym; 

f) kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego objęcie 

podatkiem od towarów i usług świadczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

zamówienia. 

2) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu  

art. 439 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), co najmniej o 10%, Stronom umowy przysługuje prawo 

do waloryzacji wartości wynagrodzenia w oparciu o zmianę wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

3) początkowym terminem ustalania zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 2) jest dzień 

otwarcia ofert; 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień pkt 2) wynosi 15% wartości przedmiotu umowy określonego  

w ust. 1. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 

robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. 

5. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie 

zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony umowy, może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową 

oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania zgody 

Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym 

zakresie będą bezskuteczne. 

7. W przypadku robót zaniechanych o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, sposób 

obliczenia wartości tych robót, o które zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, 

będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od wykonania elementu prac projektowych lub robót określonych 

w kosztorysie nastąpi odliczenie wartości tego elementu określonej w kosztorysie, od ogólnej 

wartości przedmiotu Umowy, 

2) w przypadku gdy cena elementu podana przez Wykonawcę w kosztorysie będzie rażąco 

niska Zamawiający obliczy wartość elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego 
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przez Wykonawcę, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w oparciu o przedstawione w ofercie składniki cenotwórcze i odpowiednie 

katalogi nakładów rzeczowych. 

 

§ 15 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie etapami, za wykonane i odebrane 

roboty do 90% wartości przedmiotu umowy, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe 

protokoły odbioru części przedmiotu umowy i faktury częściowe. Protokoły winny zawierać 

szczegółową informację o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym 

wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i w przedmiarze. 

2. Wysokość płatności częściowych dokonywanych na podstawie dokumentów księgowych 

częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że łączna wartość złożonych rachunków  

i faktur VAT w roku 2021 nie będzie wyższa niż 605.433,99 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy 

czterysta trzydzieści trzy złote 99/100). 

3. Pozostałe 10% wartości przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o zatwierdzony 

przez Zamawiającego bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy i fakturę 

końcową. 

4. Faktura wystawiona przed datą zatwierdzenia protokołu odbioru przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego lub wystawiona na kwotę niezgodną z protokołem, do czasu 

sporządzenia właściwych korekt, nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o fakturę 

dostarczoną do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez  

inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

6. Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę  

i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, przed złożeniem faktury 

Zamawiającemu. 

7. Wymagalność wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona jest od obowiązku 

dołączenia do faktury oświadczenia o zapłacie przez  Wykonawcę całości wierzytelności 

Podwykonawcom, a w przypadku robót budowlanych również dalszym Podwykonawcom oraz 

oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o przeniesieniu na rzecz 

Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej przez nich gwarancji oraz rękojmi. Brak w/w 

oświadczenia może stanowić podstawę do zatrzymania z faktury całości lub części należności 

stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane oraz dostawy i usługi bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty lub złożenia do depozytu sądowego kwoty 

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

13. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktur VAT 

wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695, 

w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu płatności liczony będzie od dnia 

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

14. Podstawą wystawiania faktury będzie protokół odbioru częściowego/końcowego podpisany 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie 

księgowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin 

określony w niniejszej umowie.  

16. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

17. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy. 

18. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy 

nie wolno ich realizować bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne 

dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ................ zł równą 3 % wynagrodzenia 

ofertowego (ceny ryczałtowej brutto), o którym mowa w  § 14 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………. (słownie: ………………) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru 

końcowego robót.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………. (słownie: ……....) PLN, 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), 

pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa  

w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego,  

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony  

do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką  

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 

albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
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§ 17 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstąpienia od umowy 

lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy; 

2) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego  

po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

3) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 2 pkt 2, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego  

po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

4) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 2 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego  

po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

5) w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 2 pkt 4, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego  

po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

6) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy  

w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy;  

7) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy - za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; 

8) w wysokości 0,5% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

9) w wysokości 0,05% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

za każdy dzień opóźnienia w płatności liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin 

powinien być dotrzymany; 

10) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

11) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

12) w wysokości 2.000,00 zł – w przypadku nieprzekazania w terminie określonym w § 11 ust. 5 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które  

w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą prace związane  

z wykonywaniem zamówienia; 

13) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niezatrudnienia przy 

realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, za każdą osobę 

niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu 

umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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4. Maksymalna wysokość kar umownych związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 40% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za przedmiot 

umowy określone w § 14 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny podatek VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar 

umownych nie pokrywała szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany 

przedmiot umowy. 

§ 18 

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego  

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 

mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin 

zakończenia robót. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1 lub przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót 

budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.  

3. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 

propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 

na wykonanie Umowy.  

4. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy 

Wykonawcy i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu 

Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót 

przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę 

dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do złożenie wniosku o przedłużenie 

terminu zakończenia robót.  

§ 19 

Wykopaliska archeologiczne 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa .  

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 

postępowania. 

4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 

opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do przedłużenia Terminu 

wykonania robót. 



27/35 
 

§ 20 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w następujących okolicznościach:  

1) Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:  

a) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, 

gradu przez co najmniej 3 dni, nawałnice powodujące zalanie miejsca prowadzonych 

robót, wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, długotrwałe upały trwające  

co najmniej 5 dni wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie  

z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności  

z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych 

Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez 

inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy; 

c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe  

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

− wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych; 

− natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy; 

− konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

w szczególności: 

− wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót; 

f) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych  

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub postęp 

technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy; 

g) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji  

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, 

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności: 
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− wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

− wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

h) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 

mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor 

nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia 

innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność 

polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie;  

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

(w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 

finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających  

do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 

umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 

umowy;  

k) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

l) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 

kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 

wykonywania umowy.  

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

− z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów 

technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń;  

− z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 

techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 

realizacji zamówienia; 

− pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
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eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości robót; 

− pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  

− zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane,  

w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia 

przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub 

jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych;  

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące możliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektów  budowlanych; 

− zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 

uzgadniające dokumentację projektową; 

− konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

− konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 

gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 

robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru 

wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 

czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a) 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 

zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub 

zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii  

i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga 

przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju 

materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie  

i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy. 

b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone  

w SWZ, według polityki kadrowej wykonawcy.  

3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp.; 

b) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego  

z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy; 

c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;  

d) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy robót lub usług lub dostaw; 
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e) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo; 

f) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego; 

g) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz 

wprowadzenia płatności częściowych; 

h) w związku z korektą uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej 

dopuszcza się zmianę limitów kwotowych określonych w § 15 ust. 2. 

2. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. a) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, które 

nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5. Nie stanowi zmiany umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana  

nr rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych. 

6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest  

do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 21 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w następujących przypadkach:  

1) zarejestrowania i opłacenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a także w przypadku gdy sąd oddalił 

wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek niewypłacalnego Wykonawcy nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy; 

3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych przyczyn  

w terminie 14 dni od daty przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia do odbioru terenu 

budowy w wyznaczonym terminie; 

4) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania 

Zamawiającego na piśmie; 

5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umową; 

6) po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu; 

7) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy  

z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia  lub 

zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem 
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egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie  

z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

8) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub 

nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru  

– w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru 

robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;  

3) w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 

terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia  

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia ;  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli Kierownik 

budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, 

Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji robót wykonanych 

prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane i odebrane prace, które nie 

są wadliwe, 

6) rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych  

w kosztorysie inwestorskim. 

§ 22 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu 

umowy na okres ….. miesięcy (…..lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. 
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2. W przypadku wystąpienia usterek powstałych w okresie gwarancji ustala się, że czas przyjazdu 

serwisu nie będzie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia 

usterki drogą elektroniczną. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad ujawnionych 

w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady 

przesłanym drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego albo nieusunięcia wady  

w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  

od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Strony zgodnie postanawiają wydłużyć okres rękojmi do okresu gwarancji, tj. do …..  lat.  

6. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

7. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego przelewu 

roszczeń (wymagalnych i niewymagalnych) przysługujących mu na podstawie umowy 

podwykonawczej oraz przepisów prawa z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji 

oraz rękojmi związanych z realizacją umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszają jego 

praw w zakresie gwarancji i rękojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczególności w zakresie 

dochodzenia roszczeń bezpośrednio od samego Wykonawcy. 

§ 23 

Klauzula szczególna (COVID-19) 

1. Strony umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie lub możliwości 

wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Strona umowy niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia okoliczności informuje 

drugą Stronę o tych okolicznościach wskazując na związek przyczynowo-skutkowy wystąpienia 

zdarzeń będących następstwem COVID-19 z należytym wykonaniem umowy. 

3. Do informacji załączane są dokumenty lub oświadczenia potwierdzające wpływ COVID-19  

na należyte wykonanie umowy, a w tym dotyczące w szczególności:  

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczących nałożenia obowiązku realizacji 

określonego zadania; 
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d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

e) wskazanych powyżej okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy.  

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy, której składana jest 

informacja może zażądać od Strony składającej informację przedstawienia dodatkowych 

wyjaśnień, oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych  

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy określając termin na ich złożenie nie 

krótszy jednak niż 7 dni roboczych. 

5. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje 

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności,  

o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

6. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu 

z wykonawcą dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:  

1) terminu wykonania umowy lub jej części oraz w zakresie czasowego zawieszenia wykonania 

umowy lub jej części, w szczególności w przypadku pojawienia się przejściowych 

problemów z wykonaniem umowy, np. zakłócenia w łańcuchu dostaw, braku wystarczającej 

liczby pracowników; 

2) zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych w celu dostosowania pierwotnych 

wymagań odnośnie do sposobu realizacji zamówienia do ograniczeń wynikających  

z występowania COVID-19; 

3) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy; 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 

50% wartości pierwotnej umowy.  

7. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, 

zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 6.  

8. Wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 

korzystne niż warunki wykonania zmienionej umowy. Obowiązek ten dotyczy również umowy 

zawieranej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. 

9. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z podwykonawcą odpowiedniej zmiany umowy 

związanej z wykonaniem zamówienia publicznego, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy łączącej wykonawcę  

z podwykonawcą. Obowiązek ten dotyczy również umowy zawieranej przez podwykonawcę  

z dalszym podwykonawcą). 

10. Strona, o której mowa w ust. 1 w stanowisku, o którym mowa w ust. 5, przedstawia wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia kar 

i odszkodowań wskazanych w § 17 lub ich wysokość. 

11. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie stanowią samodzielnej podstawy  

do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 
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§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotu 

wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 

Postępowania Cywilnego.  

3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają pod 

jurysdykcję sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

……………………………… 

WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płatne z klasyfikacji budżetowej: 

Dział 900 Rozdział 90004 § 6057 i 6509 

 

Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

2. Program funkcjonalno-użytkowy. 

3. Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszarów Gminy Toszek. 

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

5. Oferta Wykonawcy. 
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Załącznik nr 1 do umowy 
………….…………………………………………. 

nazwa składającego oświadczenie 
 

………………………………………………….…. 
adres siedziby składającego oświadczenie 

 
…………………….………………………………. 

telefon/fax/e-mail składającego oświadczenie 

 
……………………….……………………………. 

data i Nr umowy pomiędzy Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą * 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy* 

który uczestniczył w wykonywaniu zadania pn.: 
 

„Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” 

 
 

Oświadczam, że ……………………………………………………………………………………………… 
    nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy * 

nie zalega nam z należnościami za wykonanie usług realizowanych w zakresie odbioru 

częściowego/końcowego dla zadania jak wyżej, został wykonany siłami własnymi bez udziału 

podwykonawców, realizowanych w ramach umowy nr ……………………….. z dnia .................. 

wraz z późniejszymi aneksami* nr .................. (nr umowy na realizacje usługi zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą) 
 

Oświadczam, że następujący zakres usług, jak wyżej został wykonany przez:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa składającego oświadczenie 

 

............................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................... 
zakres robót zrealizowany przez składającego oświadczenie, który jest przedmiotem odbioru jak wyżej  

 

Należności za zrealizowanie w/w zakresu usług zostały zapłacone w umówionym terminie* / 

zostały zapłacone z ………………………… dniowym opóźnieniem* (liczba dni). 

Oświadczamy, że nie wnosimy żadnych roszczeń z tytułu realizowanej umowy dla 

przedmiotowego zadania i w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot  

od Zamawiającego. 
 

 

……………………………………………………. 
data i podpis składającego oświadczenie 

 
Uwaga: Podmiot składający niniejsze oświadczenie jest zobowiązany we własnym zakresie zapoznać się z zakresem rzeczowym umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o której mowa powyżej oraz z zakresem rzeczowym odbioru częściowego/końcowego, którego niniejsze 
oświadczenie dotyczy.   
 
* niepotrzebne skreślić 

 


