Zataczniknr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY

Zawartaw dniul ... w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek

z siedziba wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

Niniejsza umowe zawiera sie w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméw ienia
publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2019r., poz. 2019 z pézn. zm.)

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego , Tworzenie i odnowienie

zieleni w Gminie Toszek” dofinansowanego ze srodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko na lata 2014-2020.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:

1) etap 1 - opracowanie pelnej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru

autorskiego;

2) etap Il - wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacjq techniczna.
3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu I obejmuje w szczego6Inosci:

1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu i obiektéw,
weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozenr podanych w SWZ i umowie oraz
dokonanie analiz niezbednych do rozwigzan zagadnieri i wykonania czynnosi
zwiazanych ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesiacu, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego albo
innego upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela;

C) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego
upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku
powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiajacego.

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przylaczenia,
zabezpieczenialublikwidacjikolizji projektowanych obiektow z istniejgcym uzbrojeniem
dzialki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw
sieci, zarzadcow droég lub obiektoéw;

b) przygotowanieizlozenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji
na wycinke zieleni oraz uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na wycinke
zieleni;
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sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) i tymczasowej organizacji
ruchu pojazdéw z uwzglednieniem etapowania robot i koniecznoscig zapewnienia
podstawowego funkcjonowania obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie robé6t poprzez
zapewnienie im dojscia i dojazdu;

sporzadzenie i uzyskanie stosownych uzgodnien i zatwierdzen projektu tymczasowej
organizacjiruchu;

w razie potrzeby wystapienie o decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji
inwestycji;

Zamawiajacy wymaga rownocze$nie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajacego dotyczace funkcjonalnosci i standardu wykonczenia obiektéw. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwiazania
projektowe bez akceptaciji Zamawiajacego.

W zakresie opracowan geodezyjnych:

a)

sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wlasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentacji (o ile wymagane);

wykonanie wykazu wtlascicielinieruchomosci objetych inwestycja w wersji elektronicznej
(Excel), z podaniem numeréw dzialek i adreséw, oparty na zapisach w ewidengji
nieruchomosciiw ksiegach wieczystych.

W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej:

a)

wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzgledniajace;j:

— program funkcjonalno-uzytkowy,

— koncepcje programowo-przestrzenna wybranych obszaréw w Gminie Toszek,

— uwagi Zamawiajacego zlozone do proponowanych rozwigzan,

— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy drég,
administratoréw urzadzen obcych i innych podmiotéw uzgadniajacych,

— jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy
Zamawiajacego beda pozostawaty w kolizji z obowiazujacymi przepisami prawa lub
normami budowlanymi, badZ tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie
pozwalalona prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy,
Wykonawca zobowiazany jest zaproponowaé¢ rozwiazanie zamienne w tym
uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepiséw,

uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac

projektowych przez Zamawiajacego,

w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonejkoncepcjilub zgtosi do niej uwagj,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgltoszonych wad i uwzglednienia uwag

w przedmiotowej dokumentagji,

przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach dzialania opisanych

W niniejszej umowie.
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5) W zakresie projektéow budowlanych:

a) wykonanie pelno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajacego pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzeri obcych i drég;

b) uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzert i uzgodniet w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektoéw;
wykonanie planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym;
wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;

RIS

D
~

wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich;
przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziafania
opisanych we wzorze umowy.

-
N

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajacego oswiadczenn o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

b) przygotowanieizlozenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonania innych robét
budowlanych;

c) nieodplatne, bezzwloczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zgdaniem przez organ administracji paristwowej na
etapie postepowania o pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych objetych dokumentacja.

7) W zakresie projektéw wykonawczych:

a) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych stanowiacych uzupelnienie
projektéw budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopéw i pompowania
wody, jesli zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektéow wykonawczych wszystkich wymaganych prawem
ostatecznych, opinii, sprawdzeni i uzgodnierr w formie klauzul, pism, postanowier lub
decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach
dzialania opisanych we wzorze umowy.

8) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportow dokumentujacych przyczyny
przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentagjilubjej czescina poszczegonych
zadaniachlubich grupach;

b) wyjaénianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzar;

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego rad budowy, nie rzadziejniz raz w miesigcu;

d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrob6éw lub materialéw budowlanych.

9) Dokumentacje projektowa nalezy wykonac z zachowaniem szczegélnejstarannosci, zgodnie
ze zasadami sztuki budowlanej, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz

z zaleceniami Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniac realizacje

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz réwnosci szans

i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza
dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikow.
4. Zakres prac zwiazanych z realizacja etapu Il obejmuje w szczego6Inosci:
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1)

Pelnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczegélnoscina:

a) stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego,

d) uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niz raz
w miesigcu.

Ustanowienie i oplacenie w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry bedzie

posiadal uprawnienia niezbedne do kierowania robotami budowlanymi oraz przynalezy

do wlasciwej izby samorzadu zawodowego w okresie petnienia obowigzkéw.

Ustanowienie i oplacenie w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robét w specjalnosciach,

w ktorych kierownik budowy nie posiada uprawnieft w zakresie umozliwiajacym

kierowanierobotamina zaprojektowanychobiektach oraz przynalezacych do wlasciwej izby

samorzadu zawodowego w okresie petnienia obowigzkéw.

Przygotowanie i zlozenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz

z zawiadomieniem o rozpoczeciu roboét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 1 przy

ul. Tarnogorskiej:

a) usuniecie darniinasadzenie roslin krzewiastych;

b) nasadzenia drzew wraz z palikowaniem, éciétkowaniem;

c) instalacja tablic informacyjnych.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 2 przy

ul. Krasiniskiego:

a) usuniecie starych nasadzen drzew owocowych - 6 szt.;

S

usuniecie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych zywoplotéw -120,57 mkw ;
usuniecie zniszczonych elementéw malej architektury;
wykonanie nasadzenia krzewow - 4269 szt.;

RS

)
~—

wykonanie nasadzen drzew - 5szt.;
wykonanie trawnikéw z siewu - 994,22 mkw ;
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obijanej - 56,64 mkw .;

e

) montaz fawek -4 szt.;

i) montaz koszy na $mieci - 2 szt.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 3 przy
ul. Gustawa Morcinka:

a) przygotowanie podioza o powierzchni - 3864,54 m2

S

wykonanie nasadzer drzew - 27 szt.;

(@)
~

wykonanie nasadzen krzewow - 14755 szt.;

£

wykonanie trawnika z siewu - 3864,54 m?;
montaz lawek -16 szt.;
montaz koszy na $mieci - 6 szt.;

N INCH

montaz o$wietlenia - 10 szt.;

Zx

wykonanie nawierzchni mineralnej - 813 m2.

4/35



8) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 4 park
L. Guttmanna (obszar przy cmentarzu):
a) wykonanie nasadzer krzewéw ibylin - 7278 szt.;
b) wykonanie prac ziemnych zwigzanych z usunieciem czeéci karp korzeniow ych roslin
inwazyjnych-1667 m?;
c) ciecia przeswietlajace, usuwanie samosiewéw drzew i krzewéw o obwodzie
u nasady mniejszej niz 25 cmy;
d) oczyszczenie terenu przez obiekty bedace tworem ludzkiej dziatalnosci;
e) wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej -1744,11 m?;
f) niwelacja terenu;
g) wykonanie instalacji oswietleniowe;j;
h) montaztawekikoszy na odpady;
i) remontschodoéw od strony ul. Dworcowej;
j) oczyszczenie koron lip drobnolistnych z inwazji jemioty - 10 szt.;
k) poprawa stanu przepustow i studzienek -2 szt.;
9) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 5
obszar podzamcza:
a) zredukowanie ilosci roslin inwazyjnych poprzez wykopanie korzeni - 1548,99m?
b) wykonanie nasadzent drzew i krzewéw ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkéw
miododajnych - 2600 szt
c) ciecia przeswietlajace drzew wielkoscido 25 cmw obwodziena wys. 5 cm, uwydatniajace
zabytkowa architekture, zmniejszenie udziatu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)
w zadrzewienie wzgérza;
d) oczyszczenie terenu z gruzéw i elementéw starej infrastruktury;
e) wykonanie lak kwietnych - 12418 m?;
f) wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej - 2438 m?;
g) wykonanie instalacji oswietleniowe;j;
h) montaztawekikoszy na odpady;
i) remontschodoéw od strony ulicy Piastowskiej;
j) remont przepustéow poprawiajac komunikacje miedzy strefami zalozenia -4 szt.;
k) poprawa stanu przepustéw celem poprawy komunikacji miedzy strefami zatozenia;
) budowa przepustu celem potaczenia szlakéw komunikacji pieszo rowerowej - 1 szt;
m) wyznaczenie tras rowerowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem - 247 m?.
10)Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzong klauzula przyjecia
do wlasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja
przez projektanta oraz ewentualnym opisem.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi na dziert odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Na zastosowanie
rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajacego. Roboty zamienne nie
zwiekszaja wynagrodzenia wykonawcy.
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6.

10.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia pewnych prac projektowych i robét
przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét
przepisami lub wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Roboty takiew dalszej czesciumowynazywanesa ,, robotamizaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych rob6ét w celu ich obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okredla § 20 ust. 7
niniejszej umowy.

Zakres robot objetych Umowa obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zakl6cen.

Do zadan wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich swiadczeri, dokonanie wszelkich
nakladéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naklady
i przygotowania ujete w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly doktadnie opisane, winny zostaé przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowy nieruchomoéciami, na ktérych jest realizowany przedmiot umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w niniejszej Umowie
oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i dokumentacji przetargowej, w tym programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcji programowo-przestrzennej wybranych obszaréw
Gminy Toszek, stanowiacych integralng czes¢ Umowy.

§2

Termin realizacji Umowy

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia

umowy.

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) sporzadzenie harmonogramu wykonywania prac projektowych i robét budowlanych oraz
przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy;

2) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej
w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

3) opracowanie pelnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonymw § 1 ust. 3
w terminie do dnia 30.08.2021 r.;

4) wykonanie calosci prac budowlanych zgodnie z zakresem okreSlonym w § 1 ust. 4
w terminie do dnia 30.11.2022 r.

W terminie okres§lonym w ust. 2 pkt 4) Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszelkie prace

oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Za date zakoriczenia przez Wykonaw ce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date odbioru koricowego

zapisang w protokole odbioru koricowego robét.

§3
Obowiazki wykonawcy - Etap I
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1. Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegélnych jej elementéw, majace w efekcie stanowic
kompletna dokumentacje projektowa.

3. Wykonawca wuzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 5 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentadji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit
zastrzezenie. w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentagji lub zglosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgltoszonych wad i uwzglednienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych.

4. Wykonawca wuzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzann zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze&
dokumentacji projektowej Wykonawcy z uplywem terminu 5 dni roboczych od dnia
przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy
uprzednio wyrazil zastrzezenie. w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej
dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych
wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

5. Wykonawca zapewnia, Zze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa
obowigzujacymi na dzieni jej przekazania Zamawiajagcemu.

6. Wykonawca wykona dokumentacje z uwzglednieniem podzialu na obiekty lub ich grupy
w formie:

1) zbroszurowanejw ilosci:
a) koncepcja architektoniczo - przestrzenna -1 szt.,

o

) projekt budowlany -5 szt.,

@)

) projekt wykonawczy -4 szt.,
) przedmiar i kosztorys - 2 szt.,

(oW

¢

) projekt tymczasowej organizacji ruchu -4 szt.,

-~

) projekt docelowej organizacjiruchu - 4 szt.,
g) propozycji materialow i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 4szt.
2) elektronicznej na przenosnym nosniku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajagcemu powinny zostac przekazane:
a) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc” lub ,,* rtf”, przedmiaréw i kosztorysow
inwestorskich w standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub ,*.xml” lub standardzie
Excel , *.x1s”),
b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajacejjej modyfikacje w standardzie ,*.PDF”.
7. Wykonawcajest zobowigzany zabezpieczy¢ioznakowac miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.
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. Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy
odpowiada Wykonawca.

§4

Prawa autorskie

. Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona przez projektanta, ktéry bedzie posiadat

osobiste prawa autorskie. W wypadku naniesienia zmian w dokumentagji projektowej w trakcie

wykonywania robét - Wykonaweca jest zobowiazany uzyskac akceptacje projektanta w formie
pisemne;j.

. Z chwila odbioru poszczegélnych etapéw umowy autorskie prawa majatkowe do opracowanej

przez Wykonawce dokumentacji projektowej okresSlonej w § 1 ust. 3 i zawartych w niej

rozwigzan Wykonawca przenosi na Zamawiajacego.

. W ramach przeniesienia wtasnosci autorskich praw majatkowych Zamawiajacemu przystuguje

prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentéw na ponizszych

polach eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentadjilub jej czesci we wszelkiej postaci;

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilo&ci
egzemplarzy we wszystkich formatachi dowolnych nakladach, w szczegélnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technikg wizyjna i komputerows, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowa w dowolnym formacie;

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeéci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu;

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw i serwiséw sieci
komputerowych;

5) wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celach promocji inwestygji;

6) wykorzystanie dokumentacjilub jej czesci w celu pozyskiwania dostepnych form pomocy
finansowej dla realizagji inwestydji;

7) wykorzystania dokumentacji lub jej czeSci przy prowadzeniu wszelkich postepowari
o udzielenie zaméwiern publicznych zwigzanych z realizacja Inwestycji przez
Zamawiajacego,

8) wystawianieiprezentacjana publicznych pokazach;

9) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, przerébek
i modyfikacji;

10) poprawiania i rozbudowywania catosci lub poszczegolnych czesci.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez ograniczen

terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne

podmioty bez ograniczen.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez ograniczeri

terytorialnych i czasowych, a prawa te mogg by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne

podmioty bez ograniczen.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja bedzie oryginalnainienaruszy

praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczegélnosci praw autorskich oraz débr osobistych

tych osob.

8/35



10.

11.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze celem umowy jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajgcego
do dokumentacji, aby mialy mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegd6lnoddi,
ze wszelkie korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktérym
Zamawiajacy udzieli zgody na uzywanie dokumentacji, bedace w jakikolwiek sposéb
powiazane z szeroko rozumiang dzialalnoécia Zamawiajacego, miesci sie w granicach
przeniesionych

na Zamawiajacego prawach autorskich i nie wymaga zaplaty na rzecz Wykonawcy
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie naruszac¢ zadnych praw Zamawiajacego do utworoéw
opisanych w ust. 2.

W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na drodze
procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca
zobowiazany bedzie niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwokic
Zamawiajacego ze wszystkich roszczern, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie
zasadzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjadji
ugodowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywal przystugujacych mu praw autorskich
osobistych w sposéb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu praw do przedmiotu
umowy, w szczegolnosci Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do decydowania
o zachowaniu jego integralnosci.

§5
Odbiér przedmiotu umowy - Etap I

Strony ustalaja czesciowe odbiory dokumentaciji projektowe;.

Ustala sig, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 w terminie

5 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedlozeniu przez Wykonawce

koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane

i projekty wykonawcze) umozliwiajacej realizacje prac projektowych lub projektowanych robot

budowlanych.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca w trakcie czynnoéci odbioru oraz procedur poprzedzajacych odbiér robét platnych

druga i nastepnymi fakturami przejéciowymi, w zaleznosci od okolicznoéci przedstawia:

1) o$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenie o zaplacie przez Wykonawce catosci wymagalnych wierzytelnosci oraz braku
niewymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcom, a w przypadku robét budowlanych
rowniez dalszym Podwykonawcom lub w przypadku istnienia wierzytelnosci
niewymagalnych o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zwolnieniu
Zamawiajacego z dlugu oraz odpowiedzialnosci solidarnej w zakresie wierzytelnosci
niewymagalnych oraz o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
o przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego roszczen z tytutu udzielonej przez nich gwarancji
oraz rekojmi. Brak w/w o$wiadczenia moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury
calosci lub czeéci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy robét budowlanych.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanego dzieta, ktore
powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie
10 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania poprawek
w przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim zadaniem przez wlasciwy organ
administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentow.

. Zamawiajacy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktora nie uzyska akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktéry z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajagcego do prowadzenia robét
budowlanych.

§6
Etap I1

. Do realizacji czynnosci etapu II okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystapi¢

po facznym spetnieniu warunkéw wskazanych ponizej:

1) dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru pelnej dokumentacji projektowej (projekty
budowlane i wykonawcze) lub jej cze$ci umozliwiajacej realizacje prac budowlanych;

2) przedlozeniu Zamawiajagcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajacych
do wykonania rob6t budowlanych;

3) protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania
materialéw oraz kart materialowych urzadzen.

§7
Materialy

. Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w calosci z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okresSlonych w odrebnych przepisach,
a w szczegolnoséci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.) oraz odpowiadaé polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze
posiadac stosowny atest.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) na proponowane do zastosowania
materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materialow.

. Materialy rozbiérkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materialy
budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
zwane dalej materialami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.

. Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, Iacznie z kosztami utylizacji.
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7.

10.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219 z p6Zn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r.o odpadach (t.j. Dz. U.z2020r. poz. 797 z pézn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca
zobowiazuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie
instytucje i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz do$wiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznoéci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunac je lub
wykonaé na nowo.

§8
Obowiazki Wykonawcy - Etap I1

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w szczegolnosci do:

1) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych;

2) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robot rozbiérkowych;

3) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacychi ostrzegawczych;

4) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreSlonego w §1 z najwyzsza
starannoscia, bez wad pomniejszajacychwartosé robét lub uniemozliwiajacychuzytkowanie,
zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
Umowy, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz ztozong przez Wykonawce ofertg;

5) odebranie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie
pozwolei na budowe oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania
do potrzeb prac budowlanych;

6) niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nie objetych Umowag, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awarig;

7) wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robot;

8) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie
nizszej niz 20 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia rob6t okreslonego w § 2
ust. 2 pkt 4 tj. do dnia 30.11.2022 r.;
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b) w przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koficowym;

9) spelnienia wszelkich zobowigzan wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen;

10)naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wilasny koszt elementéw budowli
lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia;

11)uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzjii pozwoleri na korzystanie

z terenu 0sob trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu

itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami;

12) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajaca odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe;

2) objecie funkcji kierownikéw roboét przez osoby posiadajace odpowiednie dla robodt
budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik
budowy;

3) obstuge geologiczna i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest
to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy;

4) obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowyi po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wlasciwej realizacji Umowy;

5) nadzoér i koordynacje prac podwykonawcéw (jezeli podwykonawca bedzie bral udziat
w realizacji Umowy);

6) gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstale na tym
terenie;

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robét;

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego;

9) wlasciwe warunki skltadowania materialéw iich ochrone;

10) prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczeristwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz
przepiséw o ochronie sSrodowiska i o ruchu drogowym;

11)organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy;

12)celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podigczenia mediow. Odptatnosé za dostawe mediéw reguluja odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow. Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamoéwienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawa i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.

. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenie stanowiskowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdq osobe, ktéra przez swqj
brak kwalifikacjilub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczna odpowiedzialnos

z tytulu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ przestrzegac poleceni inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
innych os6b sprawujacych nadzér ze strony Zamawiajacego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego oraz projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentadji.

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania
na jego terenie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

Dla zapewnienia bezpieczenistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wiasny koszt zamontowaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace
i ochronne, a takze zapewnic¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, usuwal odpady i $mieci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadari okreslonych ustawa prawo budowlane oraz
do udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami
W szczegblnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesdliwych wypadkow, dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu, inspektorowi mnadzoru
inwestorskiego, inspektorowi nadzoru autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

§9

Odbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbior czesciowy;

3) odbiér koricowy;

4) odbiér w okresie rekojmii gwarancji.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1,
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10.

11.

12.

wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie
dzialan przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego,

pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
w przypadku odbioru korficowego, przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 1 ust. 4 pkt 10). Brak potwierdzenia faktu zakoniczenia robét przez inspektora nadzory
inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosi
do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu
zakoniczenia rob6t budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu
nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy
do odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koficowego w terminie
do 5 dniroboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowoéci do odbioru czesciowego,
koficowego. W przypadku odbioru konicowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw
o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 10). Nie przekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koficowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czeéciowego,
koricowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzari
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.
Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzar wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.
Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajacemu
mozliwoé¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztow.
W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajq sie do usuniecia;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nienadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
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13.

14.

15.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancjilub przy przegladzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Podwykonawstwo

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wtlasnymi/powierzy

n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie

TZECZOW YINL 1 oetienieins et ees e as sttt r e 008 8000000 0000000 s hn e 0

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtlasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, ze:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czeséci zaméwienia okreslonego
Umowgq zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okresSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
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wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy. Dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personeluisprzetu oraz informacjaokwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatagcznik do tej umowy;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczenn i wyjasnienn dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy zawykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrotkwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja byc

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesi
dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi

na pidmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dziefi
przestania projektu w formie elektronicznej do Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okredlonych w pkt 4., przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéw
do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6);

2) niezalgczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7;

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce czesci przedmiotu Umowy, ktérej Wykonawca nie wykazatjako
czedci, ktérg zamierza przeznaczy¢ do realizacji za pomocg podwykonawcy lub podmiotu

16/35



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

trzeciego uzyczajacego zasoby w zlozonej ofercie na podstawie ktoérej zawarta zostala z nim
niniejsza umowa;

4) zamieszczenia w projekcie postanowient uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawece;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego;

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okredlonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tychrobét;

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do, projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy

Podwykonawca przedklada zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w caloéci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tejf Umowy, jednakze nie p6Zniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 3 dni roboczych od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonymi tymi umowami.

W przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 2-4 Wykonawca zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,

w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatléw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:
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20.

21.
22.

23.

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zamawiajacy, moze zadac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie daja rekojminalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwoiich zmiany sporzgdzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢
do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Przepisy ust. 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zlotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizszq wartos¢, od ktérej bedzie
zachodzil obowigzek przedkladania umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca dokona przelewu na Zamawiajgcego swoich roszczenn (wymagalnych
i niewymagalnych) z tytulu udzielonej mu przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwiazanych z realizacja umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu
Podwykonawce.

§11
Zatrudnienie 0s0b uczestniczacych w realizacji zaméwienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizagji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 .,
poz. 1320 z p6ézn. zm.) obejmuja nastepujace rodzaje czynnosci:

1) prace ziemne;

N

) prace montazowe dotyczace malejarchitektury;

W

) wycinka i pielegnacja drzew;

S

) wykonanie instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia;

5) prace zwigzane z ukladaniem nawierzchni.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia ma prawo zadania
udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia oséb na umowe o prace.
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3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnoséci w zakresie realizacji
zamoOwienia, Zamawiajgcy moze zazadaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonejza zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentoéw.

4. Dokumenty okredlone w ust. 3 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

5. Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢é w terminie 10 dni roboczych,
od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

§12
Nadzér inwestorskii kierowanie budowa

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzor inwestorski pelni
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajac

w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje
sie do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.
4. Inspektor nadzoruinwestorskiego dziala w ramach upowazniei wyszczegélnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczeg6lnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanychrobét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejszg
Umowg;

2) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdza iodbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce;

6) dopuszcza na pismie do zastosowania materialy budowlane;

7) uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;

8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajacego;

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegélnosci przesuniecia
terminu wykonania czynnosci umowy;

10)dokonuje odbioréw czeéciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6t umozliwiajacy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy;

11) dokonuje odbioru koficowego robot.
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. Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu
odstapien od dokumentacji projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:
1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robét.

. W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustaleti wykraczajacych poza zakres uprawnient
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.

. Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda mialy formie pisemna zastrzezona
pod rygorem niewaznoéci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuagji
potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.

§13
Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty
uprawomocnienia sie pozwoleri na budowe;

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;

4) odebranie wykonanych robét budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi
W niniejszej umowie;

5) dokonywanie odbioréw robét (czesciowy, koricowy, robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

6) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§14
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
........................................................ ztbrutto

(STOWIIIE: ..o e )

Z czego:
1) za wykonanie Etapu I okreslonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

........................................................ ztbrutto
(STOWMIIE: ..o e e )
wtym. ... zInettoiobowigzujacy podatek VAT ........................ zt

2) za wykonanie Etapu Il okreslonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
........................................................ ztbrutto
(STOWIIE: ..ot e e )
wtym. ... zInettoiobowigzujacy podatek VAT ........................ zt
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. Kwota, o ktérej mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy inie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem ust. 3.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

w umowie w przypadku:

1) zmiany wskaznikéw okreslonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 ., poz. 2019 z pézn. zm.), w tym przypadku
wprowadzenie zmiany wymaga ztozenia przez Wykonawce:

a) wniosku o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia;

b) szczegotowego uzasadnienia wplywu zmian wskaznikow na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce, zawierajgcego kalkulacje od okresu ogloszenia zmian;

c) wycene uslug przedstawiajaca proponowane ceny jednostkowe i wartos¢ brutto;

d) liczbe i forme zatrudnienia pracownikéw do realizacji zaméwienia;

e) liczbe pracownikéw objetych ubezpieczeniem spotecznym Ilub ubezpieczeniem
zdrowotnym;

f) kopii, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem, dokumentu potwierdzajacego objecie
podatkiem od towaréw iustug $wiadczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
zamoOwienia.

2) zmiany ceny materialéw lub kosztéow zwigzanych z realizacja zaméwienia w rozumieniu
art. 439 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwient publicznych
(Dz.U.2019r., poz.2019z péZn. zm.), conajmniej 0 10 %, Stronom umowy przystuguje prawo
do waloryzacji wartosci wynagrodzenia w oparciu o zmiane wskaznika cen produkgi
budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego.

3) poczatkowym terminem ustalania zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 2) jest dzien
otwarcia ofert;

4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien pkt 2) wynosi 15% wartosci przedmiotu umowy okreslonego
wust. 1.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robo6t lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowejiich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z powyzszego tytulu, a w szczegblnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie

zamoéwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacjq projektowa

oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody

Zamawiajacego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym

zakresie beda bezskuteczne.

. W przypadku robét zaniechanych o ktérych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, sposob

obliczenia wartosci tych robét, o ktére zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy,

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od wykonania elementu prac projektowych lub robét okreslonych
w kosztorysie nastgpiodliczenie wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogolnej
wartosci przedmiotu Umowy,

2) w przypadku gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco
niska Zamawiajacy obliczy wartoé¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
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przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w oparciu o przedstawione w ofercie skladniki cenotwércze i odpowiednie
katalogi naktadoéw rzeczowych.

§15
Zaplata wynagrodzenia

. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie etapami, za wykonane i odebrane
roboty do 90 % wartosci przedmiotu umowy, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe
protokoly odbioru czeéci przedmiotu umowy i faktury czesciowe. Protokoly winny zawierac
szczegdlowq informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym
wyspecyfikowane w dokumentagji projektoweji w przedmiarze.

. Wysokos¢ platnosci czesciowych dokonywanych na podstawie dokumentéw ksiegowych
czedciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze laczna wartos¢ ztozonych rachunkéw
i faktur VAT w roku 2021 nie bedzie wyzsza niz 605.433,99 z1 (slownie: szes¢set piec tysiecy
czterysta trzydziesci trzy ztote 99 /100).

. Pozostale 10% wartosci przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego bezusterkowy protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy i fakture
koncowa.

. Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem, do czasu
sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowita podstawy do wyplaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

. Jezeli czesé¢ robét, zgodnie z protokolem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowiazuje sie do zaplaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreSlonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

. Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowiazku
dofaczenia do faktury oswiadczenia o zaplacie przez Wykonawce catosci wierzytelnosci
Podwykonawcom, a w przypadku robét budowlanych réwniezdalszym Podwykonawcom oraz
oswiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajacego roszczen z tytutu udzielonej przez nich gwarancji oraz rekojmi. Brak w/w
o$wiadczenia moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury catosci lub czeéci naleznosci
stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane oraz dostawy i ustugi bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonejza zgodnosé¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozyc¢ dodepozytusadowegokwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokoscinaleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sienalezy;

3) dokona¢ bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty lub ztozenia do depozytu sadowego kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich

zaplat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze

stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez

Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT

wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,

w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto Wykonawcy

wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony bedzie od dnia

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Podstawa wystawiania faktury bedzie protokét odbioru czesciowego/koricowego podpisany

przez inspektora nadzoruinwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie

ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin

okreslony w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie cesji wierzytelnosci wynikajacych z tresci niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania roboét nie objetych dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy

nie wolno ich realizowac bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Wszelkie samoistne

dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nakwote ............... Ztréwna 3 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczalttowej brutto), o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegd6lnosci roszczent Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwoé¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokodci ............. (stownie: .................. ) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koricowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......... (stownie: .........) PLN,
zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U.2019r., poz. 2019 z p6zn. zm.),
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznoéc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwroécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezelijakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabez pieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czeéci Zabezpieczenia.
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§17
Kary umowne

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w wysokosci 20 % wartoscibrutto przedmiotu umowy - w przypadku odstapienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosci 0,1% wartoéci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,5% wartodci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 2 ust. 2 pkt 3, za kazdy dzienn op6Znienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

5) w wysokoéci 1% wartodci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 2 ust. 2 pkt 4, za kazdy dzienn op6Znienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

6) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacjirobét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzieni przerwy;

7) w wysokosci 0,05 % wartosci brutto przedmiotu umowy - za opdzZnienie w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzieri opdéZnienia
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

8) w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytulu braku zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

9) w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytulu nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
zakazdy dzier op6éznienia w platnosciliczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

10)w wysokosci 5.000,00zt - w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektuumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

11)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

12)w wysokosci 2.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb, ktore
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac beda prace zwigzane
z wykonywaniem zaméwienia;

13)w wysokosci 0,01 % wartoscibrutto przedmiotu umowy -w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnoéci os6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniona na podstawie umowy o prace.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu
umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wyltacznie po stronie Zamawiajacego,
za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 40 % wartosci brutto przedmiotu umowy.

. Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot
umowy okreélone w § 14 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacejnalezny podatek VAT.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar
umownych nie pokrywala szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany
przedmiot umowy.

§18
Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegblnoéci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakoniczenia robét. Nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 1 lub przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu ocene ich wplywu na termin wykonania rob6t oraz przedstawi wycene robét
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptadji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na wykonanie Umowy.

. Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dzialania sitly wyzszej, powoduje opéznienie w wykonaniu
Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot
przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do zlozenie wniosku o przedluzenie
terminu zakoriczenia robot.

§19
Wykopaliska archeologiczne

. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wlasnos¢ Skarbu Paristwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosi,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

. Jesli zastosowanie sie¢ Wykonawcy do poleceni inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
opodznienie w realizacjirob6t, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przediuzenia Terminu
wykonania roboét.
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§20
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy

z dnia 11 wrzesnia 20191. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 2019 z pézn. zm.),

przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze

w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a)

przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia rob6t
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu,
gradu przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca prowadzonych
rob6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dilugotrwale upaly trwajace
co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie
z przepisami bhp) uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie rob6t, w szczegélnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno&
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajagcemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

— natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty lub niewybuchy;

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéZnienie,
w szczegolnosci:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

koniecznoé¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

wystapienia koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja
realizacje przedmiotu Umowy;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegodlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestydje,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opodznienie, w szczegdlnosci:
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— wystapienie op6éZniert w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

— wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

h) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczefistwo zycia, zdrowia,

a)

mienia lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor
nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢
polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robé6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdzZnienie;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczegblnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego i konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy;

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

wystapienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonania robét.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem
wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen;

— zuwagina mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamoéwienia;

— Ppojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
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eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robét;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

— zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub
jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

— zmiana decyzji, postanowien lubuzgodnieni przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektows;

— koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

— koniecznos$¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a)

mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robét,

zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowa lub
zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan technicznych, technologii

i urzadzenn wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie ktérej wymaga

przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju

materialéw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie

i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone
w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.;

b) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
z realizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;

c) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

d) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy rob6t lub ustug lub dostaw;
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e) zmianw zakresiezasad rozliczerriwarunkéw platnoscizwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
f) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego;
g) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platnosci oraz
wprowadzenia platnosci czesciowych;
h) w zwigzku z korekta uchwaly budzetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej
dopuszcza sie zmiane limitow kwotowych okreslonychw § 15 ust. 2.
. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. a) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowiert umowy, ktore
nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane
postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
§21
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) zarejestrowania i oplacenia wniosku o wszczecie postepowania upadlosciowego lub
naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku gdy sad oddalit
whniosek o ogloszenie upadiosci, poniewaz majatek niewyplacalnego Wykonawcy nie
wystarcza na zaspokojenie kosztéw postepowania;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

3) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie;

4) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczynlezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na pisSmie;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg;

6) po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

7) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
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egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 z1 (stownie: pie¢dziesiat tysiecy zlotych);

8) nieprzediuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedlozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnychrat, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy do momentu odstgpienia.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru

rob6t lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpilo odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczynlezacych wyltacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbiory,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokél inwentaryzacji rob6ét wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylkoi wylacznie za wykonaneiodebrane prace, ktére nie
sa wadliwe,

6) rozliczenie rob6t przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§22
Gwarancja jakoscii uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowynaokres .....miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego.
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. W przypadku wystapienia usterek powstatych w okresie gwarancji ustala sig, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki drogg elektroniczna.

. Wramach gwarangji Wykonawca zobowiazanyjest do bezplatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnoéci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnienr wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Strony zgodnie postanawiaja wydluzy¢ okres rekojmi do okresu gwarancj, tj. do ..... lat.

. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

. Okres rekojmi za wady i gwarangji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego przelewu
roszczen (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy
podwykonawczej oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji
oraz rekojmi zwiazanych z realizacja umowy podwykonaw czej. Roszczenia nabyte przez
Zamawiajacego z tytulu gwarangjiirekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego
praw w zakresie gwarancjii rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie
dochodzenia roszczeni bezposrednio od samego Wykonawecy.

§23
Klauzula szczegélna (COVID-19)

. Strony umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wplywie lub mozliwosci

wplywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 Strona umowy niezwlocznie,

jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia okolicznosci informuje

drugg Strone o tych okolicznosciach wskazujacna zwigzek przyczynow o-skutkowy wysta pienia
zdarzen bedacych nastepstwem COVID-19 z nalezytym wykonaniem umowy.

. Do informacji zalaczane sa dokumenty lub o$wiadczenia potwierdzajace wplyw COVID-19

na nalezyte wykonanie umowy, a w tym dotyczace w szczeg6lnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okresdlonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecerr wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, dotyczacych natozenia obowigzku realizagji
okredlonego zadania;
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10.

11.

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) wskazanych powyzej okolicznosci w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy, ktérej skladana jest

informacja moze zazada¢ od Strony skladajgcej informacje przedstawienia dodatkowych

wyjasnien, oéwiadczeni oraz dokumentéw potwierdzajacych wpltyw okolicznoéci zwigzanych

z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy okreélajac termin na ich zlozenie nie

krétszy jednak niz 7 dniroboczych.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wplywu okolicznosdi,

o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne

o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 1, wplywajana nalezyte wykonanie umowy, o ktérejmowa w ust. 1, w uzgodnieniu

z wykonawca dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:

1) terminuwykonania umowylubjejczescioraz w zakresie czasowego zawieszenia wykonania
umowy lub jej czesci, w szczegblnosci w przypadku pojawienia sie¢ przejsciowych
probleméw z wykonaniem umowy, np. zaklécenia w faricuchu dostaw, braku wystarczajacej
liczby pracownikéw;

2) zmiany sposobu wykonywania rob6t budowlanych w celu dostosowania pierwotnych
wymagan odnosnie do sposobu realizacji zaméwienia do ograniczeri wynikajgcych
z wystepowania COVID-19;

3) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy;

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiana nie moze przekroczy¢
50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznoéci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 1, moga wplynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,

zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokonac¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 6.

. Wykonawca i podwykonawca uzgadniaja odpowiednia zmiane taczacejich umowy, w sposéb

zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej
korzystne niz warunki wykonania zmienionej umowy. Obowigzek ten dotyczy réowniez umowy
zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z podwykonawca odpowiedniej zmiany umowy
zwiazanej z wykonaniem zaméwienia publicznego, jezeli okolicznosci zwigzane z wystg pieniem
COVID-19 moga wplynac lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy Iaczacej wykonawce
z podwykonawca. Obowigzek ten dotyczy réwniez umowy zawieranej przez podwykonawce
z dalszym podwykonawcy).

Strona, o ktérej mowa w ust. 1 w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 5, przedstawia wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar
i odszkodowan wskazanych w § 17 lub ich wysokos¢.

Okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 nie stanowia samodzielnej podstawy
do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.
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§24
Postanowienia koficowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelno$ciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

2. W sprawachnieuregulowanych postanowieniamininiejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

3. Ewentualne spory, powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja pod
jurysdykcje sadéw powszechnych wiasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego ijeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Platne z klasyfikacji budzetowe;:
Dziat 900 Rozdziat 90004 § 6057 i 6509

Zataczniki:

1. Wzér odwiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
2. Program funkcjonalno-uzytkowy.

3. Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszaréw Gminy Toszek.
4. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

5. Oferta Wykonawcy.
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Zalacznik nr 1 do umowy

data i Nr umowy pomiedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca”

Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*
ktéry uczestniczyl w wykonywaniu zadania pn..:

,Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”

O BWIAACZAIN, Z€ oo e e e e
nazwa Wykonawcy/Podwykonmocy /dalszego Podwykonawcy *

nie zalega nam z naleznosciami za wykonanie uslug realizowanych w zakresie odbioru
czesciowego/koricowego dla zadania jak wyzej, zostal wykonany sitami wlasnymi bez udziatu
podwykonawcéw, realizowanych w ramach umowy nr ......................... z dnia ......ccccoveeees

wraz z p()Zniej szymi aneksami* Nr .................. (nr umowy na realizacje ustugi zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg)

Oswiadczam, ze nastepujacy zakres ustug, jak wyzej zostal wykonany przez:

nazwa sktadajgcegooswiadczenie

zakres robot zrealizowany przez sktadajgcego oswiadczenie, ktdry jest przedmiotem odbioru jak wyzej

Naleznosci za zrealizowanie w/w zakresu ustug zostaly zaplacone w uméwionym terminie* /
zostaly zaplaconez .................... dniowym opdznieniem® (liczbadni).

Oswiadczamy, zZe nie wnosimy zadnych roszczen z tytulu realizowanej umowy dla
przedmiotowego zadania i w zwigzku z powyzszym nie bedziemy dochodzi¢ zadnych kwot
od Zamawiajacego.

data i podpis sktadajacego oswiadczenie

Uwaga: Podmiot sktadajgcy niniejsze oswiadczenie jest zobowigzany we wlasnym zakresie zapoznac sig z zakresem rzeczowym umowy zawarte
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, o ktérej mowa powyzej oraz z zakresem rzeczowym odbioru czgsciowego/koricowego, ktorego niniejsze
oswiadczenie dotyczy.

* niepotrzebne skresli¢

35/35



