D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Specyfikacja
Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych 1.2. Zakres stosowania
STWIORB STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z STWiORB (SST).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robdét Przedmiary robot przedstawione w STWiORB majg charakter tylko
informacyjny. Obligatoryjne zakresy robot zostaty ujete w Przedmiarze Robdt i stanowig one podstawe

wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno
uzytkowa (drogg) albo jego czgs$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchupieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw
hukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czgsciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).

1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowag, stanowig cze$é
dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchupojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.12. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajagca w imieniu Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w
zakresie przekazanych jej uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jako$ci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow
budowlanych, sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
potwierdzania faktycznie wykonanych robét, usunigcia wad i wspotdziatania w kontrolowaniu rozliczen
budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.16. Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.19. Ksiazka Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.20. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng jakoSci wyrobow
budowlanych oraz Robét.

1.4.21. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodna z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, zaakceptowana przez Inzyniera. Do trwalego zastosowania w obiekcie
budowlanym mozna wykorzysta¢ wylacznie takie materialy, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych). Moga to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.23. Nadzoér Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Zamawiajacy
przekazuje swoje uprawnienia wynikajgce z realizacji umowy i/lub umowy szczegotowej na zasadach
w nich przewidzianych.



1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. a) warstwa $cieralna -
gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych;
b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe; c) warstwa
wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni; d) podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - goérna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nos$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw; f) podbudowa pomocnicza - dolna czgsé
podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajaca
lub odcinajaca; g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu; h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu
uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej; 1)
warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze
w miar¢ mozliwosci do pomiarow powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i S$rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.33. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.



1.4.36. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.37. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknictej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.
1.4.38. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.39. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.40. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonawczego) -
czes¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne
niezbgdne do zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.41. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.
1.4.44. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$é
konstrukcyjng ustroju niosgcego. 1.4.45. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikoéw mierzona w $wietle
poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego. 1.4.46. Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.
1.4.47. Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. 1.4.48. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu
terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany
nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego. 1.4.50. Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien
jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majacg wplyw na
spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41); 1.4.51. Zadanie
budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego speienia przewidywanych funkcji technicznouzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.



1.4.52. Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, Polska. 1.4.53. UKS
(RZZ) — Wydziat Ustug Komunalnych i Zarzadzania Srodowiskiem Urzedu Miasta Kielce.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Zamawiajacy w terminie okreslonym
w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 1 wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiIORB. Na
Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z
Wykonawcg. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletnag Dokumentacjg
Wykonawcza i innymi wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktdérg powinien opracowaé Wykonawca we wlasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym
zakresie projektow organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z przyjetej zasady: - utrzymanie
ciaglosci ruchu w czasie budowy - kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej. -
wykonanie (wraz z projektami) niezbednych przekladek i zabezpieczen uzbrojen kolidujacych nie
ujetych w robotach podstawowych. Projekty te wymagaja opinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy
uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Ww.
projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszty opracowania oraz koszty
uzgodnien w/w dokumentacji obciazajg Wykonawce robot i powinny by¢ ujete w Cenie Kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i STWIiORB  Dokumentacja Projektowa,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,»Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub brakow w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowg 1 STWiORB. Parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej i w



STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. W Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowigzuje opis robot
oraz uzytych do nich rodzajéw materiatow zawarty w odnosnych STWIORB.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed
wtargnigciem osob postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia
Terenu Budowy z tego tytutu obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac
teren budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placow budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek: -
wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podtaczenia i dostaw medidow oraz pomiaru ich
zuzycia, - ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem,
probami i odbiorami robot, - o$wietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie, - zapewnienie
odprowadzenia $ciekow z terenu budowy, - utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych
terenach, na ktore oddzialuje wykonywanie robot. Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy wraz z zapleczem i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
najpozniej do dnia odbioru koncowego robot.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu, zabezpieczenie roslinnosci). Wykonawca jest
zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z opracowanym
przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i1 w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.



Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z dokumentacja projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za jego
utrzymanie przez caly czas wykonywania robdt. Wykonawca odpowiada za ochrong roslinnosci na
terenie prowadzonych robot. Wykonawca wykonana projekt zabezpieczenia roslinno$ci na czas
wykonywania robét oraz uzyska uzgodnienie zaproponowanego sposobu zabezpieczenia z UKS (RZZ).
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wymagajacych opracowania projektu i wykonania
zabezpieczenia istniejacej roslinnosci ~ Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
zabezpieczenia uzgodnionego przez UKS (RZZ). Wykonanie zabezpieczen nalezy pisemnie zgtosi¢ do
odbioru Zamawiajacemu i pracownikowi UKS (RZZ) przed planowanym przystapieniem do robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe zabezpieczenie ro$linno$ci oraz za jego
utrzymanie przez caly czas wykonywania robot. W trakcie opracowania projektu czasowej organizacji
ruchu nalezy wzig¢ pod uwage inwestycje w trakcie realizacji w bliskim sgsiedztwie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje¢ sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) érodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
ptynami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami, c)
mozliwoséciag powstania pozaru. Wykonawca wkalkuluje w Ceng Kontraktowg koszty utylizacji i
zdeponowania materiatdéw odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz Ustawy — 0 odpadach. Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko
odpadow komunalnych do Promnika. Zamawiajacy dopuszcza odwoédz odpadéow w inne miejsce
wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z p6zniejszymi zmianami) oraz ponosi¢
oplaty za korzystanie ze srodowiska zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12
pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875z
pOzniejszymi zmianami), po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o lokalizacji sktadowiska.
Niezwlocznie po rozstrzygnigciu przetargu, a przed rozpoczgciem robot, zobowigzuje si¢ Wykonawce
do poinformowania wtasciwego wydziatu Urzgdu Miasta w Kielcach o odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore powstang w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z
w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadéw w miejsce zgodne z Ustawg o
odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajacemu przy sktadaniu faktury do zaplaty).
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia
czasu pracy po godz. 22,00 wymagaja zgody Inzyniera. Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji
Wykonaweca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktore nie spowoduja
przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektoéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajacych z przepisoéw Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O
odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawg ,,0 zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych



innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu nalezy czyta¢ tacznie z pkt 1.5.1 ,,Ogdlne
wymagania dotyczace Robot”.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna, wydana przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji robot urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego do Wykonawcy nalezy obowigzek ich
zinwentaryzowania, ustalenia wlasciciela oraz dokonania ich przelozenia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego
uzbrojenia powinny by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca poinformuje
z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych i1 branzowych).
Nalezy si¢ stosowa¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na
budowe. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
1 zainteresowane wiadze oraz be¢dzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie powstale w wyniku jego
dziatan uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Podczas wykonywania



wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji
Projektowej obiektow kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt
zglosi Inzynierowi 1 uzgodni z nim sposdb postepowania oraz rozliczenia w ramach robot
dodatkowych/nieprzewidzianych. Wykonawca na wtasna odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie
srodki zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i
budynkow sasiadujacych z terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu do nich
jakichkolwiek zaktdcen lub szkdd. Roboty bedace przedmiotem Umowg powinny by¢ wykonywane w
taki sposob, aby nie zaktocaé bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych,
prywatnych, przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub osob trzecich. Wykonawca
powiadomi na pi$mie Zamawiajacego o prowadzeniu robdt przez osoby trzecie nie dziatajace na
zlecenie Wykonawcy w ramach realizowanego Kontraktu w przejetym przez Wykonawce terenie.

1.5.10. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac
wszelkie srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow inzynieryjnych prowadzacych na teren budowy
od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcow
i podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen
osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
niepotrzebnych szkod na drogach i obiektach inzynierskich.  Trasy przewozow tadunkow
ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagrazac
uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi.
Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca
jest zobowiazany pokry¢ kary zwiazane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy
drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z
Inzynierem. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu



koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 8 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.14. Procedury bezpieczenstwa. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany
zapewni¢ przestrzeganie przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
budowy. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkie zabezpieczen i urzadzen niezbgednych w powyzszym celu. Wykonawca jest zobowiazany
opracowa¢ 1 przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nie pozniej niz 3 dni przed datg rozpoczgcia robot.

1.5.15. Wykopaliska archeologiczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych
pod nadzorem archeologicznym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Wykopaliska, w
szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione
na terenie budowy, stanowig wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca jest zobowigzany poczynic
niezbgdne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Nadzor archeologiczny Zamawiajacego oraz wlasciwy organ panstwowy o
dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

1.5.16. Obstuga geodezyjna. Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich
czesci robot. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prawidtowy wpis czynnosci geodezyjnych do dziennika budowy. Po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtdwnych punktow obiektu, Wykonawca jest



zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien. Wykonawca
robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych. Po zakonczeniu robot objetych
zamowieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i1 dostarczy Zamawiajagcemu kopi¢ map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skladnicy Kartograficznej. Wykonawca uwierzytelni
dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo urzad
geodezji i kartografii.

1.5.17 Harmonogram rob6t Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy z Zamawiajacym.

11

2. MATERIALY

2.1.Jako$¢ materiatow. Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny: - odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w: (a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz (b) specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, - by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosSci, - posiada¢ wymagane
przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, - by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, - by¢ przeznaczone i
przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu rob6t, - by¢ starannie wybrane z
uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wgladu, szacowanej zywotnosci, kosztow
eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy, - by¢ wolne od
obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jakoSci materiatow i robdt okreslonymi w (a) odrgbnych przepisach oraz (b)
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zobowigza¢ Wykonawce do: (a) usunigcie okreslonych materiatow z terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub (b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych
robot nie spelniaja wymagan specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W
przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materialow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
materiatami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédta uzyskania materiatébw Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i



odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. W
przypadku ro$lin przewidzianych do nasadzen, maja one odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Projekcie Wykonawczym i STWiORB. RoSliny te przed posadzeniem podlegaja zatwierdzeniu przez
UKS (RZZ) Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Do zastosowania w obiekcie budowlanym
mozna wykorzystaé wylacznie takie materiaty, ktore zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych).Moga
to by¢ elementy pojedyncze lub potaczone w zestawy. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wiascicieli 1 odnos$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac
w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialow  z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow Wytwornie materiatlow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
InZyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli
wytwornie materialow nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ zgode osoby
uprawnionej na ich kontrole przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki: a) Inzynier begdzie mial zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji, b)
InZynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sig
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych



materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow Wykonawca zapewni, aby materiaty skladowane
tymczasowo do chwili, gdy beda potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje parametry i byly dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.8. Materiaty z rozbiorek Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy ( Destrukt stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i nalezy go
dowiez¢ na plac sktadowy na Pakoszu) i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z
pozyskania materialow z rozbiorek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji materialow
pozyskanych z rozbidrek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony §rodowiska. Materiaty pochodzace z
rozbiorki, ktore zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera nadaja si¢ do ponownego
wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego (chyba ze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej).
Inzynier okresli wpisem do dziennika budowy ktore materialy pochodzace z rozbidrki podlegaja
przekazaniu Zamawiajacemu i okresli ich ilo§¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca
na wlasny koszt odwiezie i zdeponuje te materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajacego: - baza
Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, Kielce, ul. Biesak - bezposrednio na inng budowe (na terenie
miasta Kielce).

3. SPRZET Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni
uzyskanie wlasciwej jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w
STWiORB oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Uzyty sprzet powinien spetniac takze wymogi
wynikajgce z opracowanego przez Wykonawce programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi,
srodowiska, obiektow budowlanych i urzadzen. Zastosowany rodzaj sprzetu i Sposob jego pracy muszg
zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtlym do budowy oraz
bezpieczenstwo terendéw, na ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z



prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposob i warunki ich pracy
musza zapewni¢ skuteczng ochrong w szczegdlnosci przed: - halasem - wibracja - drganiami i
wstrzasami - zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow i dymow. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu, maszyn i urzadzen do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢
wyposazone m. innymi w: - sygnal poruszania si¢ do tylu, - sygnal podniesionej platformy w
samochodach ci¢zarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc¢
dopuszczone przez Inzyniera, za zgoda zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych i
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci btoto wynoszone na kotach
pojazdéw budowy. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w 8 godzin po
otrzymaniu tego polecenia w sposob uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera. W przypadku nie
podjecia robot utrzymaniowych na wezwanie Inzyniera Zamawiajacy ma prawo natozy¢ na Wykonawce
kary umowne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne dotyczace organizacji robét W opracowywanych projektach organizacji ruchu
dla poszczegdlnych etapéw budowy nalezy ujac¢ problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej
oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem oraz
niezaleznie wymagaja uzgodnien z przedsiebiorstwami organizujacymi funkcjonowanie komunikacji
zbiorowej. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny by¢ zglaszane
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsi¢biorstwach komunikacji
miejskiej. Wykonawca w razie potrzeby udostepni plac budowy w celu przebudowy badz budowy sieci
uzbrojenia terenu nie ujetych w podstawowym zakresie robot (np. wodociag, gazociag , linie
swiattowodowe itp) wlascicielom sieci, badz ich podwykonawcom. W przypadku realizacji wycinki
drzew przez innego Wykonawce, Wykonawca umozliwi wycinke drzew i krzewdéw Wykonawcy
prowadzacemu roboty zgodnie z obowigzujacg odregbng umowg na wycinke drzew i krzewow na
przedmiotowym zadaniu. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do zalecen UKS (RZZ), w zakresie wycinki,
zabezpieczenia zieleni, nasadzen i urzadzania terenow zielenipod rygorem wstrzymania przez Inzyniera
tych robot.



5.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inzyniera. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w
odniesieniu do: - technologii wykonania - materialow przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé akceptacje Inzyniera, Biura Projektow oraz
wiasciciela badz instytucji eksploatujacej dany obiekt oraz zgode Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w warunkach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatlow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji
Roboét Iub inne Projekty wymagane w STWIiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt
obnizenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt rusztowan i deskowan elementow betonowych itp.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie 1 wyciggniecie
$cianek szczelnych, obnizenie zwierciadta wody przy pomocy iglofiltréw itp.) wynikajace z technologii
robot Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie
Kontraktowej. Cena jednostkowa robdt ziemnych obejmuje rowniez usuniecie warstw konstrukcyjnych
jezdni i innych elementow koniecznych do usunigcia ( np. korzenie drzew, nieczynne elementy starego
uzbrojenia terenu itp.) nie wyszczegdlnionych w osobnych pozycjach kosztorysowych, jak rowniez
odwo6z gruntu i innych materiatow z rozbiorki na wysypisko, sktadowisko lub odktad itp. Cena
jednostkowa rozbiorki budynku mieszkalnego i gospodarczego obejmuje catkowite usunigcie obiektow
wraz z przytaczami, szambem, fundamentami itp., oraz zasypki wykopow po fundamentach, wywoz i
utylizacje materiatow rozbidérkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, przed przystapieniem
do robot, opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jakosci bedzie



zawiera¢: a) czes¢ ogodlng opisujaca: - organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot, - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, - bhp — szczegotowy
Plan BiOZ, - wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot, - system
(sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, - wyposazenie
w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub wiasnego
akredytowanego laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), - sposob
oraz form¢ gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych
a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi; b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla
kazdego asortymentu robdt: - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, -
rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., - sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w
czasie transportu,
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- sposéb 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, - sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom. Nie przedtozenie (lub brak aprobaty PZJ przez Inzyniera) moze
skutkowa¢ wydaniem polecenia wstrzymania rob6t przez Inzyniera

6.2. Zasady kontroli jakosci robot Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg
robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone
w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgdg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

6.5. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz zasady
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883z pdzniejszymi zmianami.) Wyréb budowlany nadaje



si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest: 1) oznakowany CE, co oznacza,
ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczng badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo 2)
umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracjg¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo 3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA),
jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja speilnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo 4) oznakowany znakiem
budowlanym, Materiaty budowlane ( kazda partia materialow) dostarczone do wykonania robot musza
posiada¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie w/w wymagan.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg w/w wymogi oraz wymogi
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. W razie potrzeby
do dokumentu krajowej deklaracji zgodnos$ci zostang dotaczone wyniki badan prowadzonych przez
producenta, ktorych kserokopie zostang nast¢pnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca trwania robot budowlanych. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci: - dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date
przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, - uzgodnienie przez Inzyniera programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, - terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych
elementow robot, - przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inzyniera, - daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem
powodu, - zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i
temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, - dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, - dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal, - wyniki prob poszczegolnych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, - inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka Obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru rob6t . Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt.
(1) - (3) nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoty odbioru
robot, e) protokoty z narad i ustalen, f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Inzyniera.



7.2. Zasady okres$lania ilosci rob6t i materiatow Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne wla$ciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg odrgbnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym
odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru: a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi
czesciowemu, c¢) odbiorowi koncowemu, d) odbiorowi gwarancyjnemu €) odbiorowi
pogwarancyjnemu ( ostatecznemu )

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier lub Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru



zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioréw czgsciowych
dokonuje si¢ w celu odbioru elementu robot lub dla rozliczen miesigcznych. Odbioru robét dokonuje
Inzynier. Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zgltasza jego zakonczenie oraz gotowos¢
do odbioru tej czgsci poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski
o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia wartosci wykonanych robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
Inzyniera, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robot do
odbioru czgsciowego. Odbiorom czgsciowym podlegaja wszystkie prace branzowe wykonywane na
sieciach infrastruktury technicznej bedacych wtasnoscig podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drog w
Kielcach, dokonane przy udziale wlasciciela sieci. Warunkiem dokonania zgloszenia odbioru
koncowego robot jest dokonanie bezusterkowego odbioru czeSciowego w/w robot branzowych.
Odbiorowi czgsciowemu podlega réwniez przygotowanie terenu pod urzadzanie terendw zielonych

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Odbiorem koncowym bedzie objete
cale zadanie inwestycyjne ( caly zakres robot) jednoczes$nie niezaleznie od czasowego oddawania do
ruchu. Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad: 1) Wykonawca zgtasza
gotowos$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia Nadzor Inwestorski
o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru i 0 powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrebnie Zamawiajacego na pismie. 2) Nadzor
inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru ( w zakresie wykonania
wszystkich robot objetych niniejszg umowa oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o ktorych
mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego
3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po otrzymaniu
pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze wszystkie roboty zostaly objete
niniejszg umowg zostalty wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyt komplet dokumentow o ktorych
mowa w pkt 8.4.2 4) Czynno$ci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6 5) Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. W pracach komis;ji
odbiorowej wezmie udziat przedstawiciel UKS (RZZ). Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjg Techniczng. 6) Komisja



moze odmowi¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady. 7) W przypadku odmowy
przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystapienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu
odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczng, dokumentacja techniczna, sztuka budowlang i polskimi
normami badz innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powod nicodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza si¢ za
nieukonczone
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8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostana
zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, listg¢ wad oraz
ustalony przez strony termin ich usunigcia.

Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi przedmiot umowy do odbioru. Odbidr
robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg terminowego usuni¢cia wad, zgodnie z terminem okreslonym
przez Komisje w protokole. 9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie wad ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest uprawniony:

1/ do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgcej sumie o jaka
ujawnione wady umniejszajg warto§¢ wykonanych robot lub, 2/ do dalszego Zzadania usunigcia wad
przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony
do powierzenia usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko
Wykonawcey bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich
wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robdt zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy. Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych oraz realizacji wszelkich innych
roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach ogélnych. 10) Koncowy odbior
przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania robot.

Za potwierdzenie odbioru robét nie uwaza si¢ w szczego6lnosci rozpoczecia uzytkowania obiektu,
rozruchu, odbioru przez wlasciwe organy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé min. w 2 egz.
nastepujace Dokumenty: 1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. 2. Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty). 5. Wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiORB i ew.PZJ. 6.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ew.
PZJ. 7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i1 PZJ. 8. Rysunki



(Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbiorow czesciowych wszystkich prac branzowych
wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej bedacych wilasnoscia podmiotow innych niz
Miejski Zarzad Drog w Kielcach, dokonanych przy udziale wlasciciela sieci. 9. Geodezyjna
inwentaryzacj¢ (Dokumentacj¢) powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu. 10. Kopi¢ mapy
zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 11. Dokumentacje
powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacj¢ podstawowsa.

23

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty potwierdzajace prawidtowos¢ tej realizacji
przez wlascicieli urzadzen, wraz z badaniami i dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (np. pomiary cisnienia i wydajnosci hydrantéw) 13. Dokumenty rozliczeniowe w tym: a)
zestawienie warto$ci wykonanych robot, b) raport koncowy. W przypadku, gdy wg Komisji Roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot jezeli wady beda
nieistotne lub odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. Wszystkie zarzadzone przez
Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy
Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane Sg corocznie, w okresie rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, UKS (RZZ) i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne,
polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywac si¢ beda raz w roku (w I potroczu), w
okresie obowigzywania r¢kojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w wymaganym terminie,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem
usuni¢cia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajacy obciazy Wykonawce
lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakos$ci obcigzy Wykonawce. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji.

8.6. Odbior pogwarancyjny(ostateczny) Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior koncowy robot. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu
prawidlowego wykonania robot oraz usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajgcego, Uzytkownika obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz
Zamawiajacy) oraz Wykonawcy. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Ceng nalezy liczy¢ do dwdch miejsc po przecinku.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB
i w Dokumentacji Projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot,
Wykonawca powinien zapoznaé¢ sie¢ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda
obejmowac: - robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, - warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, -
wartos$¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wszelkie koszty zwiazane z optatami pobieranymi przez wiascicieli sieci za wiaczenia nowych
elementéw do istniejacej sieci uzbrojenia (np. sie¢ gazowa, wodociagowa) wraz z przytaczami. -
wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot przez wiascicieli przebudowanych sieci
uzbrojenia terenu. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Ceny jednostkowe
wykonania robot ziemnych obejmujg rowniez usuniecie ewentualnych pozostatosci po karczowaniu pni
drzew i krzewow oraz usunigcie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnikdéw przewidzianych do
rozbioérki a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z
kruszywa, brukowiec pod warstwami bitumicznymi).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do wymagan
Warunkéw Umowy i Wymagan ogbélnych zawartych w STWiORB D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdéw /przejazddéw i organizacji
ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej obejmuje: a) opracowanie oraz uzgodnienie z
Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robdt, b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, c) oplaty/dzierzawy, d) przygotowanie terenu, e€) konstrukcje tymczasowej
nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, f) zabezpieczenie terenu
budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje: a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet, b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, c)
utrzymanie czystosci jezdni i chodnikow. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje: a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.

10.1. Uzgodnienia harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ szczegétowy harmonogram
rzeczowo — finansowy z Zamawiajacym

10.2. Zimowe utrzymanie Zimowe utrzymanie jest po stronie Zamawiajacego. Wykonawca przystosuje
na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimowego utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.
290 z po6zniejszymi Zmianami). 2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 2 1995 r.
poz. 29). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami). 4. Warunki umowy.



