
GII.042.35.2024 

SRZP261-0029/24 

 

                                                                                          
 

załącznik nr 1 do SWZ 

- projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA NR _________ 

 

zawarta w dniu ______ 2024 roku pomiędzy: 

 

Powiatem Zawierciańskim, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34, 

NIP: 6492296830, REGON: 276255252, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działają: 

1. _____________________________________________ , 

2. _____________________________________________ , 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

___________________ , 
z siedzibą: __________ , 
NIP: _____ , REGON: _____,  

w imieniu której działa: 

_________________________________________ , 

zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,   
zwanymi łącznie „Stronami” a oddzielnie „Stroną”. 

  

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 

pkt  1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów 

unijnych o  jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2023r. poz. 1605 ze zmianami) pod nazwą: 

 

„Budowa drogi gminnej - droga nr 2b - odc.1 i odc.2 

w ramach prac poscaleniowych w obrębie Turza gmina Łazy”, 

 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizację robót 

budowlanych w ramach zamówienia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej – droga nr 2b – odc.1 

i  odc.2 w ramach prac poscaleniowych w obrębie Turza gmina Łazy” formule „zaprojektuj 

i  wybuduj” w  ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych i  leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania”, 

z operacji pn.: „Scalenie gruntów rolnych we wsi Turza, gmina Łazy, Powiat Zawierciański” 

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z  rozwojem, modernizacją 

i  dostosowaniem rolnictwa i  leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020” i dotyczy w  szczególności zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

obejmujących: 
1) budowę nowej drogi, 
2) udrożnienie bądź budowę i przebudowę przepustów pod drogami, 
3) budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 
4) wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, 
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5) przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu. 

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera 

Program Funkcjonalno–Użytkowy, w skrócie PFU, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi do budowy ( Droga nr 2b – odc. 1 i odc. 2):    

- długość odcinka – 855 + 109,50 = 964,50  mb,   

- klasa drogi D, 

- szerokość jezdni - 5,0 m, 

- spadek jednostronny 3%, 

- szerokość poboczy 0,75 m, 

- nawierzchnia KR0  - mieszanka niezwiązana.   

4. Zakres realizacji przedmiotu umowy został podzielony na dwa Etapy: 

1) ETAP I – obejmuje sporządzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych 

na ich realizację (pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych), a w 

szczególności: 

a. wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca 

zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne 

badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu); 

b. sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

c. uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: 

uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów; 

d. uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych 

inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki 

prywatne; 

e. opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych, 

z uwzględnieniem robót, które będą realizowane przez podwykonawców. 

2) ETAP II – obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz: 

a. przeprowadzenie wymaganych prób i badań; 

b. uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do 

użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek 

przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu 

robót do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego  – jeśli będzie konieczne); 

c. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta. 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, 

oraz zapisami niniejszej umowy a także zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.  

Wykonawca robót budowlanych ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość wykonywanych 

robót oraz jakość zastosowanych materiałów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia niniejszej 

Umowy, opracować i uzgodnić z Zamawiającym na piśmie harmonogram rzeczowo-finansowy, 

zwany dalej Harmonogramem, którego treść będzie zawierać podział robót objętych przedmiotem 

Umowy wraz ze wskazaniem ich wartości. 
W ramach opisu podziału robót należy, w pierwszej kolejności, wyodrębnić w Harmonogramie 

branżę projektową (Etap I) oraz roboty budowlane branży drogowej (Etap II), zaś w ramach każdej 

z branż, również w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane 

przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo – jeżeli 

Wykonawca przewiduje udział podwykonawców. Harmonogram powinien być wykonany w takim 

stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu 

rodzaju i  wartości robót/usług, która ewentualnie zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie 

z  postanowieniami art. 6471 kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi 

i  zastrzeżenia Zamawiającego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedlać 
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rzeczywisty postęp realizowanych zadań i w związku z tym powinien być w razie konieczności 

aktualizowany. Każda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Brak uwag Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgłoszenia 

aktualizacji Harmonogramu oznacza jego akceptację. 
6. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia podpisania 

umowy do dnia odbioru końcowego) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) za wyrządzone szkody materialne (mienie osób trzecich i mienie powierzone) 

powstałe w  związku z realizacją przedmiotu zamówienia i na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

wartość niniejszej umowy wyrażoną w PLN lub dla walut obcych w wysokości równoważnej, 

przeliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP 

na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma ważność 

ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
7. Dokumentacja projektowa opisana powyżej w ust. 4 pkt 1 winna zawierać: 

1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących 

z  projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej 

– jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno- 

wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zgodnie 

z ustawą z dnia 7  lipca 1994r. – Prawo Budowlane – 5 egz.; 
2) dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę należy 

wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót budowlanych 

i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót budowlanych (wraz z projektami przebudowy 

mediów kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, 

uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli 

wymagane) – 5 egz.; 
3) wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 4 egz.; 
4) wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 4 egz.; 
5) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 4 egz.; 
6) wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- wodnych podłoża 

gruntowego – 5 egz.; 
7) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.; 
8) przedmiar robót z podziałem na branże – po 3 egz.; 
9) kosztorys inwestorski – 3 egz.; 
10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w skrócie STWIORB – 3 egz.; 
11) przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew; 

12) wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem – w oryginałach i na 

nośniku elektronicznym np. CD w formacie PDF. 

8. Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla 

obiektów drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania 

w imieniu Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. 
9. Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. oraz 

w formie elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych w tym: 

1) projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF; 

2) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis 

w formacie .ath) oraz PDF; 

3) STWiORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF. 

10. Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania lub uzgadniania 

w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące. 
11. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej, w tym ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych i zawierać wszystkie niezbędne opinie, 

uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
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2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
12. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) potwierdzonych protokołem konieczności to Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy przy 

zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych 

w  przedmiarze i kosztorysie Wykonawcy sporządzonych w ramach realizacji Etapu I. 

W  brakującym zakresie ceny czynników przyjęte będą, jako nie wyższe niż średnie ceny 

z  zeszytów SEKOCENBUD aktualnych na moment sporządzenia danego kosztorysu. Podstawą 

do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. 
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy określonego w niniejszym paragrafie. Zamawiający dopuszcza również 

wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz 

STWiOR, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. powodują 

obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy lub powodują zapewnienie większego bezpieczeństwa lub poprawienie 

parametrów technicznych wybudowanych obiektów). Wykonanie robót zamiennych lub 

wprowadzenie zmian materiałów i  urządzeń wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, a ich 

zasadność powinna zostać stwierdzona protokołem konieczności. Roboty zamienne nie mają 

wpływu na wysokość ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 2 Termin wykonania 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do 

podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z założeniami Projektu, w ramach 

realizacji którego zawarta jest niniejsza umowa -  od dnia wskazanego jako data zawarcia 

umowy do dnia: 15.11.2024 roku z zachowaniem terminów częściowych: 
1) Termin wykonania prac projektowych (Etap I) – do 40 dni od dnia wskazanego jako dzień 

zawarcia umowy. Za termin wykonania prac projektowych uważać się będzie uzyskanie przez 

Wykonawcę zezwolenia lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych objętych niniejszą 

umową, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego. 

2) Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 

zgłoszenia. 

3) Termin realizacji robót budowlanych (Etap II) ustala się od daty wprowadzenia Wykonawcy na 

teren budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzień zakończenia robót Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz 

z protokołem końcowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem różnicowym dla 

wykonanej drogi. 
4) Przyjmuje się, że termin realizacji robót zostaje uznany za dochowany jeżeli w terminie 

wskazanym w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru, poprzez przedłożenie 

Zamawiającemu wszystkich kompletnych dokumentów, wymaganych odbiorem końcowym 

w tym dokumentacji powykonawczej, a prawidłowość wykonanych robót zostanie 

potwierdzona Protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

  

§ 3 Obowiązki Stron umowy 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) udostępnienie Wykonawcy terenu robót, o którym mowa w § 1 w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy; 

2) zapewnienie nadzoru; 

3) dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego; 

4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 
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2. Obowiązki  Wykonawcy: 

1) rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót projektowych i budowlanych zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoż. 

zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego; 

2) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

3) zabezpieczenie terenu robót pod względem ppoż. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy; 

4) przygotowanie zaplecza na terenie robót, o którym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru 

mienia na terenie robót; 
5) usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia 

kosztów z tym związanych; 

6) zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych 

mieszkańców; 

7) opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na okres robót 

budowlanych wraz z pokryciem wszelkich kosztów wynikających z jej wdrożenia 

i utrzymania. Wykonawca zobowiązany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej 

organizacji ruchu powiadomić Zarządzającego Ruchem, Zarządcę Drogi oraz Właściwego 

Komendanta Policji, o zamiarze jej wprowadzenia; 
8) zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy, o którym mowa 

w  § 1 przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do 

wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

Kierownika budowy, nadzór sprawuje średni nadzór techniczny (osoby te zostaną wskazane 

przez Wykonawcę w momencie rozpoczęcia robót budowlanych w formie pisemnej). 

W przypadku zwołania rady budowy (rady technicznej) obecność Kierownika budowy jest 

obowiązkowa; 
9) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat zgodności,  świadectwo dopuszczenia do 

obrotu zgodnie z  polską normą przenoszącą normy zharmonizowane lub europejskich 

aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających być zastosowanymi 

lub zastosowanych materiałów; 
10) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym 

dokumenty  potwierdzające spełnianie przez materiały użyte do realizacji umowy wymogów 

określonych tą umową oraz przepisami prawa, w szczególności: atesty, certyfikaty deklaracje 

techniczne, deklaracje zgodności. Niewykonanie tego zobowiązania stanowi podstawę do 

odmowy odbioru końcowego; 

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót 

budowlanych  zamierza nabyć na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiały 

o  wartości brutto równej lub wyższej niż 10 000,00 PLN, to zobowiązany jest on uprzednio 

zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa tych 

materiałów; 

12) materiał organiczny wydobyty w trakcie robót budowlanych, w miarę jego zapotrzebowania 

zostanie wykorzystany do celów budowlanych na terenie, na którym został wydobyty. 

Pozostały materiał naturalny zostanie zagospodarowany we własnym zakresie przez 

Wykonawcę lub wywieziony na miejsce składowania odpadów organicznych (wraz 

z opłatami) zgodnie z  obowiązującymi przepisami; 
13) Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 

niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów 

i  jest to warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy; 
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14) uporządkowanie terenu inwestycji, o której mowa w § 1 po zakończeniu robót; 
15) protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót na zasadach określonych w § 8; 

16) zgłaszanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego do odbioru robót zanikających 

i  ulegających zakryciu; nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania 

odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia z winy 

Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury wbudowanej w substancję 

obiektów; 

18) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie spełnienia obowiązku 

wynikającego z art. 95 ustawy Pzp, (tj. dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w  zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. - Kodeks pracy):  czynności związane z bezpośrednim, fizycznym 

wykonywaniem robót wchodzących w zakres zamówienia, pod nadzorem kierownika 

budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/osób upoważnionych przez Wykonawcę, tj. 

w szczególności: 

- wycinka drzew i krzewów, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni, 

- wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp, 

- wykonanie plantowania i humusowania skarp, 

- wykonanie oznakowania robót, 

- wykonanie pozostałych robót, które zostaną wymienione szczegółowo w dokumentacji 

projektowej,  w tym robót wykończeniowych i porządkowych. 
W trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalej, także 

dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji robót budowlanych, będących 

przedmiotem umowy. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania obowiązku 

określonego w  pkt. 18 i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia, 

d. zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub  

Podwykonawcy  kontroli. 

19) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

pisemne oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 

18. W oświadczeniu tym należy podać imię i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy 

oraz rodzaj zawartej umowy o pracę. W przypadku każdej zmiany pracownika Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia uzupełniającego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym. Brak złożenia wymaganego oświadczenia upoważnia Zamawiającego 

do wstrzymania realizacji inwestycji; 
20) W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawić dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 18  tj.: 
a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób  wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego 

(oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
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czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub  Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

21) Na każde pisemne zapytanie lub żądanie udzielenia wyjaśnień Wykonawca ma 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania pisma, także po wygaśnięciu umowy. 

 

§ 4 Przedstawiciele Stron 
1. Do realizacji Umowy, w tym w szczególności do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-

finansowego, pełnienia czynności nadzoru oraz do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących 

realizacji przedmiotu Umowy, każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 
1) ze strony Zamawiającego: 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, którego Zamawiający wskaże przed rozpoczęciem realizacji 

Etapu II  oraz:   

imię i nazwisko: ______________, tel.: _________, e-mail: __________ , 

imię i nazwisko: ______________, tel.: _________, e-mail: __________ , 

imię i nazwisko: ______________, tel.: _________, e-mail: __________ ; 

2) ze strony Wykonawcy: 
PROJEKTANT: 

imię i nazwisko: ______________, tel.: _________, e-mail: __________ , 

KIEROWNIK BUDOWY: 

imię i nazwisko: ______________, tel.: _________, e-mail: __________ . 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Zamawiającego i/lub danych do kontaktu, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje 

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym. 
3. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, są upoważnieni do 

dokonywania odbiorów, o których mowa w § 8.   
4. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy możliwa jest, 

wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/ustanie stosunku 

pracy/choroba lub innych przyczyn uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie 

z umową lub obowiązującym prawem. Zmiana taka stanowi zmianę treści umowy i może nastąpić 

pod warunkiem, zachowania równoważności doświadczenia i uprawnień osoby wskazanej na 

etapie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca 
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zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze 

wskazaniem osoby zastępującej oraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie 

i  kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejścia w życie stosownego Aneksu wszelkie informacje 

i  zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. 
 

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto w  kwocie: PLN (słownie: ______) na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych jako Etap I w ogólnej wysokości: 
________ PLN netto, 
________ PLN brutto; 

2) Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych jako Etap II w ogólnej wysokości: 
________ PLN netto, 
________ PLN brutto; 

Wartość ta zawiera: 

wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w wysokości: 

________ PLN netto, 
________ PLN brutto; 

wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości: 

________ PLN netto, 
________ PLN brutto; 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju opłaty i podatki jak również ryzyko Wykonawcy 

z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, lub 

nieuwzględnienia oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogą być 

przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie. 

  

§ 6 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę 2 (dwóch) faktur VAT: 

częściowej oraz końcowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy protokoły 

odbioru robót. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 15 i 23 umowy. Do faktury 

końcowej Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z protokołem końcowym kosztorysu 

powykonawczego wraz z kosztorysem różnicowym dla wykonanej drogi. Jeżeli wykonawca 

wykonuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawcy składa oświadczenie potwierdzające 

ten fakt. 
2. Ustala się następujące płatności częściowe: 

1) Zapłata należnego wynagrodzenia za realizację Etapu I po podpisaniu Protokołu odbioru 

częściowego bez zastrzeżeń, 
2) Zapłata pozostałego należnego wynagrodzenia po zakończeniu realizacji Etapu II 

zawierającego wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokołu 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
3. Każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane: 

Nabywca: 

Powiat Zawierciański 

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, 

NIP: 6492296830 
 



9 

Odbiorca: 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie. 

 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia w siedzibie 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi być podana nazwa 

zadania lub co najmniej skrócona nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej – droga nr 2b – odc.1 i 

odc.2 - scalenie we wsi Turza” Etap i numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umową 

dokumentów – odpowiednio. 
5. Brak przedłożenia przez Wykonawcę, wraz z fakturą VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich 

prawidłowo sporządzonych dokumentów wymaganych umową skutkuje, tym że termin płatności 

wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu zapłaty 

jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej. 
6. Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z umowy nie mogą być przedmiotem 

przelewu/cesji na osoby trzecie. 

7. Zamawiający będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. 

split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

i  usług. 
8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, które będą 

wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT. 
9. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników 

VAT, tzw. „biała lista”, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek 

bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy 

podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

 

§ 7 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności art. 456 Pzp tj.: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; 

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp; 

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła  

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części,  

której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 Odbiór robót 
1. W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalają następujące odbiory: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe; 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory będą dokonywane w następujących terminach: odbiór robót zanikających, podlegających 

zakryciu oraz częściowych – 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbiór końcowy – 7 dni od 

otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robót zanikających, podlegających zakryciu lub 

częściowych nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części robót budowlanych objętych 
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takim odbiorem. Z czynności odbioru sporządza się pisemne protokoły. Zgłoszenie gotowości 

do odbioru powoduje zawieszenie terminów, od których przysługują Zamawiającemu kary 

umowne. 
3. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające lub podlegające zakryciu, 

inspektor nadzoru może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych i nakazać odkrycie tego typu 

robót w celu dokonania ich odbioru. 

4. Odbioru końcowego robót budowlanych dokona komisja, powołana w tym celu przez 

Zamawiającego, po zgłoszeniu robót budowlanych do odbioru końcowego poprzez wpis do 

Dziennika budowy. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty 

zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.: 

1) Dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego); 
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę 

z  potwierdzeniem przyjęcia jej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i  Kartograficznej w wersji papierowej; 
3) w przypadku nieistotnych odstępstw - dokumentację powykonawczą (kserokopie rysunków 

z  zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami 

od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków zezwolenia na realizację robót 

drogowych, jeżeli były wymagane wraz z oświadczeniem kierownika budowy projektanta 

i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstępstwach podpisanymi przez ww. 

osoby, 
4) przypadku braku odstępstw - oświadczeniami kierownika budowy o braku odstępstw od  

zatwierdzonego projektu budowlanego; 

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 

i ostemplowane przez kierownika budowy), protokoły i zaświadczenia, instrukcje użytkowania, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

6) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia; 

7) kartę/karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki; 

8) aktualny dokument potwierdzający przynależność Kierownika budowy do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa; 
9) wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych; 
10) dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

11) oświadczenie Kierownika budowy: 
a. o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji 

o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, jeżeli była wymagana oraz 

obowiązującymi przepisami, 

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 

korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c. o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanych 

obiektów drogowych jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

12) oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym w zakresie zgodności z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic 

zainwestowanego obszaru. 
6.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezależnie od rodzaju odbioru): 

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych do odbioru robót – 

roboty nie zostaną odebrane do czasu ich usunięcia (w odniesieniu do odbioru końcowego 

zawieszony w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje 

odwieszony w dniu stwierdzenia wad istotnych. Zwłoka w dochowaniu terminu realizacji 

umowy będzie liczona od tego dnia lub od dnia wskazanego jako termin realizacji 

przedmiotu umowy, określony w § 2 ust. 2, jeżeli stwierdzenie wad istotnych nastąpiło 

przed tym terminem, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego). 
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2) nieprawidłowości, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba że Strony ustalą inny termin; 

Jeżeli Wykonawca dotrzyma terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości 

Zamawiający uzna, że roboty zgłoszone do odbioru zastały wykonane w terminie. 

W  przeciwnym wypadku, w odniesieniu do odbioru końcowego, od dnia w którym upłynął 

termin wyznaczony na usunięcie nieprawidłowości (lub od dnia wskazanego jako termin 

realizacji przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 2, jeżeli termin wyznaczony na usuniecie 

nieprawidłowości nie przekroczył tego terminu) będzie liczony termin zwłoki w realizacji 

robót. 
3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać 

odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do 

odpowiedniego protokołu odbioru, 

7. Po zakończeniu czynności związanych z odbiorem końcowym, Wykonawca zobowiązany jest 

uczestniczyć w procesie uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektu, o ile są wymagane. 

Czynności te wykonywane będą  na koszt Wykonawcy.     

 

§ 9 Podwykonawcy 

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą oświadcza, że nie zamierza powierzyć 

Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej 

umowy i obejmującego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu nie 

mają zastosowania, chyba, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdecyduje się na 

powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom części przedmiotu umowy do realizacji. 

Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców. 
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o  udzielenie zamówienia. 
3. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada tak, jak za własne działania 

i zaniechania.  Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części umowy, które 

powierzył Podwykonawcom. 
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszej 

umowy, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożony projekt 

umowy powinien w szczególności zawierać: 
1) termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, lecz nie później niż dzień poprzedzający dzień złożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT za realizację danego Etapu; 

2) zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

5. Zamawiający ma prawo  do zgłoszenia w ciągu 7 dni  pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące  

przedmiot niniejszej umowy  w szczególności gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w  umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż wskazany w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu; 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 5 uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

w  terminie 7  dni od dnia jej zawarcia. 
8. Zamawiający w ciągu 7 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 

o  podwykonawstwo, w przypadkach określonych w  ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 

określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy, przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej pisemnej umowy 

o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości brutto mniejszej niż 10 000,00 zł. 

Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zostać zawarte przed dostawą towarów lub 

świadczeniem usług. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, w tym jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
12. Przepisy zawarte w ust. 3 – 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o  podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 15, do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam 

obowiązek dotyczy również Podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług 

dalszemu Podwykonawcy. 
14. Przed złożeniem Zamawiającemu faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie 

zobowiązania (w tym wynagrodzenia) przysługujące Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług. 

15. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13 i 14 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty 

wynagrodzenia im należnego za roboty, dostawy lub usługi zgłoszone przez Wykonawcę wraz ze 

zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. Wraz z fakturą końcową Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę wszelkich zobowiązań (w tym 

wynagrodzeń) im przysługujących z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych 

dostaw i usług wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. W przypadku 

odmowy złożenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę stosownego oświadczenia, 

Wykonawca może wykazać prawidłowość rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowień 

ust. 18 i 19. 
16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16  dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem 

bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – 

w  terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 
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19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez  

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy (wszelkie koszty z tego 

tytułu ponosi Wykonawca), albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

21. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robót 

budowlanych, które ten wykonał. 

22. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji 

robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje się zasady 

określone w tym paragrafie. 

23. Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem, dokumenty źródłowe 

dotyczące rozliczeń z tymi Podwykonawcami (w szczególności: protokoły odbioru robót, faktury 

VAT wystawione przez podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej faktury 

VAT). 

24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

dostawców, sprzedawców czy usługodawców. 

25. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było 

działanie Wykonawcy. 
 

§ 10 Gwarancja jakości i Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty (w tym materiały 

i  urządzenia) na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. Wykonawca zapewnia, że wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, będą przez cały okres 

gwarancji w pełni przydatne do korzystania z nich jako elementy dróg. W szczególności 

wybudowana droga nie będzie miała ubytków lub innych uszkodzeń utrudniających lub 

uniemożliwiających bezpieczny ruch pojazdów i pieszych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wady lub naprawić uszkodzenia wykonanych 

obiektów drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wady lub uszkodzenia, chyba 

że Strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia 

stwarzają  niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić  do usunięcia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady 

lub uszkodzeń decyduje Zamawiający, który przy ich zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować 

Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów. 

W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, której usuniecie 

(wykonanie naprawy) ze względów technicznych/technologicznych w terminie nie będzie możliwe, 

Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub 

uszkodzenia. Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami 

technicznymi/ technologicznymi. 
4. W przypadku nieusunięcia wad lub uszkodzeń w terminie określonym w ust.3 Zamawiający ma  

prawo  powierzyć wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, przeglądów  

bieżących i okresowych wykonanych dróg przez cały okres trwania gwarancji, przeprowadzanych 

co najmniej jeden raz w roku po zakończeniu okresu zimowego. Każdorazowo w trakcie 

przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierały opis dokonanych 
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czynności wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub 

naprawy. Wynagrodzenie i koszty związane z tymi czynnościami w ramach gwarancji zostały 

uwzględnione w wynagrodzeniu za  wykonanie umowy. 
6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanych robotach 

budowlanych, polegające na niezgodności wykonanych robót lub wybudowanych obiektów z 

umową. Okres rękojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5 lat (60 m-cy) 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Rękojmia za wady obejmuje również materiały 

użyte do wykonania umowy. 

7. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad w ramach rękojmi, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgłoszenia wad, chyba że 

strony na piśmie ustalą inny termin ich usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają 

niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu  pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do 

usunięcia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady decyduje 

Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy 

wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów. W przypadku wady stwarzającej 

niebezpieczeństwo dla ludzi lub ruchu pojazdów, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze 

względów technicznych/technologicznych w terminie nie będzie możliwe, Wykonawca 

niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona 

naprawy takiej wady niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami technicznymi / 

technologicznymi. 
8. Na trzy miesiące przed upływem terminu gwarancji, Strony uzgodnią datę końcowego przeglądu 

gwarancyjnego, który powinien się odbyć nie później niż na 30 dni przed upływem  okresu 

obowiązywania gwarancji. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z 

udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca będzie 

zobowiązany do usunięcia wad lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych w protokole z 

końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
9.  W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości w okresie gwarancyjnym, 

Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując 

jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych 

zobowiązań wynikających z rękojmi oraz udzielonej gwarancji. 
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rękojmi mają  zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
11. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.   
12. Prawo Zamawiającego do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi jest niezależne od 

obowiązków Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji.  Zamawiający 

może dochodzić roszczeń za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed 

upływem tego terminu.   
13. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia wad lub usterek pod adresem: 

…………………………………………………………………………… 

 

§ 11 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu umowy w terminie w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w ustalonym terminie, 

w  wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w ustalonym 

umową terminie, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,  określonego w § 5 ust. 1,za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za wykonywanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy przypadek 

wykonywania takich robót; 
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5) za zrealizowanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dostawy lub usługi bez 

zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo 

– karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,za każdy 

przypadek wykonywania takiej dostawy lub usługi; 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym  

Podwykonawcom, w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki w zapłacie tego 

wynagrodzenia; 

7) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień, licząc od dnia wymagalności 

roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 200,00 PLN  za każdy dzień 

zwłoki od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiającemu; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o  podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 PLN za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminu  

zapłaty, - w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, 

o  której mowa w § 9 ust. 11 umowy; 

11) za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

12)  za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiającemu, o którym mowa w § 9 ust. 

4 umowy, w wysokości 1 000,00 PLN za każdą pojedynczą informację; 

13) za brak przekazania dokumentów źródłowych, o których mowa w § 9 ust. 23 umowy, 

w wysokości 1 000,00 PLN za każde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedłożenie dokumentów 

źródłowych dotyczących danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) – obowiązek 

zapłaty kary umownej jest niezależny od przesunięcia terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 5 umowy; 

14)  za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 18) 

niniejszej umowy albo nieprzedłożenia Zamawiającemu w wymaganym terminie dokumentów 

wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) i 20) - w wysokości 500,00 PLN; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w § 11 ust. 1 umowy nie może 

przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, Zamawiający ma prawo 

dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w sytuacji, za którą 

nie zastrzeżono kary umownej. 

5. Należne Zamawiającemu kary umowne może on potrącać z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia 

Wykonawcy, o ile spełnione są przesłanki przewidziane prawem (przyjmuje się, że kara umowna jest 

wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potrącenie nie jest możliwe 

kary umowne płatne są w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich 

zapłaty. Kary będą naliczone na podstawie noty obciążeniowej. 

 

§ 12 Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 

1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku: 
a. wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

w szczególności stawek podatku od towarów i usług oraz rozwiązań wprowadzanych 

w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub inną epidemią; 
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b. konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji 

projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci; 

c. konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 12. 

2) terminu realizacji umowy (termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas 

trwania okoliczności uzasadniających przedłużenie umowy) w przypadku: 
a. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieuchronne, nadzwyczajne 

niezależne od Stron i nie dające się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności; 

b. w przypadku wystąpienia innych niż „siła wyższa” okoliczności, których nie można było 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które to okoliczności powodują 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy; 

c. wystąpienia okoliczności związanych bezpośrednio z COVID-19 lub inną epidemią; 

d. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację 

i zakończenie robót budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnień, potwierdzeń, 

zezwoleń itp.; 
e. konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 13 lub robót 

dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 12; 
f. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych. 

3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: 

a. zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 

b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 

i  postępem technicznym; 

4) zmiany osoby pełniącej funkcję Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu 

równoważności kwalifikacje zawodowych i doświadczenia  tj. osoba zastępująca musi 

posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie osoby 

wskazanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w ofercie. 

 
§ 13 Nadzór autorski 

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia nadzoru  autorskiego  nad  realizacją robót budowlanych 

określonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą  za pełnienie nadzoru 

autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 2. 
 

§ 14 Prawa  autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i  prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z dniem 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru tych utworów zwanych łącznie Dokumentacją 

projektową, bez uwag i zastrzeżeń.   
2. Zamawiający nabywa wyłącznie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i   rozporządzania Dokumentacją projektową w całości lub fragmentach, bez ograniczeń 

przestrzennych, samodzielnie lub  z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas 

trwania ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, w 

całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w 

tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 

publiczne  udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy  mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, 
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6) udostępnienie na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag  

i  zastrzeżeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa autorskie prawa 

majątkowe bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania 

na wykonanie zależnych praw autorskich tak przez Zamawiającego jak i osoby trzecie bez prawa 

Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia  z tytułu eksploatacji praw zależnych. W szczególności 

Zamawiający ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrótów, 

opracowań, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, której 

dotyczy Dokumentacja projektowa. 

4. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa wydana Zamawiającemu protokołem 

odbioru bez uwag i zastrzeżeń nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania 

i rozporządzania, a  także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych 

w wyniku realizacji Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osób trzecich. 

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony 

znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zamawiający będzie 

kierował te osoby do Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowiązuje 

się przejąć te roszczenia i zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności. 

5. Wykonawca oświadcza, że w opracowaniach nie wskaże znaków towarowych, patentów ani 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Opis robót budowlanych nie może ograniczać 

w sposób bezpośredni lub pośredni uczciwej konkurencji pomiędzy  wykonawcami usług i dostaw 

związanych z ich realizacją.   

6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów, zwanych łącznie Dokumentacją 

projektową należy do wyłącznej kompetencji  Zamawiającego. 

 

                                                           § 15 Elektromobilność 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia 

pojazdów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych. 

2. Spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiającego. 

3. Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie 

o  dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji 

przedmiotowego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. 

o  elektromobilności i paliwach alternatywnych (wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy). 

4. Oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 1 Wykonawca 

będzie zobowiązany aktualizować w przypadku zamian w stosunku do oświadczenia 

wstępnego. 

 
§ 16 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4.02.1994r. 

o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy z dnia  

7.07.1994r. Prawo budowlane. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone 

w  przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą 

fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych 

osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 
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5. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostepnieniu w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający. 

7. Integralną częścią umowy są: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Oświadczenie dot. elektromobilności, 

4) Oświadczenie Podwykonawcy (jeżeli dotyczy). 

 

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA: 
 

  



19 

                                                                                          
 

 

Załącznik nr 4 

do umowy nr ________ z dnia ________ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

   

Ja/my*, niżej podpisany(i) __________________________________________   
   

działając:    
w imieniu własnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upoważniona(e) na 

podstawie pełnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)  

____________________________________  będącego Podwykonawcą robót dla zadania pn.:    
   

„Budowa drogi gminnej – droga nr 2b – odc.1 i odc.2 

w ramach prac poscaleniowych w obrębie Turza gmina Łazy”, 

 

oświadczam(y), że:   
   

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy) __________________________________ 

nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ____ z dnia ____ do 

umowy o podwykonawstwo  nr ____ z dnia ____ względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji 

powierzonego podwykonawstwa,  jw.  wszystkie należności zostały zapłacone w terminie umownym*.   
   

W związku z powyższym, oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze 

wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego tj. Powiatu 

Zawierciańskiego z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.   

   

 

______________________ 
miejscowość i data 

 

__________________________ 
pieczęć i podpis Podwykonawcy 

 

 

 

__________________________ 
pieczęć i podpis Wykonawcy 

   

   

   

   

   

  

 * niepotrzebne skreślić 



20 

                                                                                    
 

Załącznik nr 3 

do umowy nr ________ z dnia ________   

   

________________________ 
miejscowość i data 

Wykonawca: 
________________________________________________________________ 

siedziba/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania * 

ulica _______________________kod, miasto ___________________________ 
NIP: _____________________REGON: _____________________ 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 

do realizacji zamówienia publicznego pn.: 

 

„Budowa drogi gminnej – droga nr 2b – odc.1 i odc.2 

w ramach prac poscaleniowych w obrębie Turza gmina Łazy”, 

 

 1. Oświadczam/-y, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego łączna flota 

pojazdów samochodowych będzie wynosić ____ (liczba) pojazdów, w tym udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w  rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony zgodnie z art. 68 ust. 3 w związku 

z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych będzie 

wynosił ____ % pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. * 

 

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia: 

 

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa 

     

     

     

 

 

__________________________ 
pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 2. Oświadczam/-y, iż przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego, nie zaistnieje 

potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub napędzanych gazem 

ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 

drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 

2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym w  ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. * 

 

 

 

__________________________ 
pieczęć i podpis Wykonawcy 

* zaznacz właściwe 

https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT

