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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa i adres inwestycji: Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum
Kultury i Sportu, 57-350 Kudowa-Zdréj, ul. Gléwna 43, (dz. nr 111/4 1 111/9,
obreb 0007 Zakrze)

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Kudowa-Zdroj, 57-350 Kudowa-Zdrdj,
ul. Zdrojowa 24

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych prac zwigzanych bezposrednio
lub posrednio z termoizolacja budynku:

1) hydroizolacje $cian zewnetrznych,

2) termomodernizacj¢ $cian zewnetrznych,

3) naprawe kamiennego cokotu (fragment czesci 2),

4) naprawe balkonu,

5) termomodernizacje stropéw nad 1 i 2 pigtrem,

6) wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

7) wymiane klap na strych,

8) termomodernizacj¢ dachow wraz z wymiang pokrycia dachowego,

9) przemurowanie komindéw w obrebie strychu i ponad dachem,

10) wymiane wyltazéw kominiarskich, faw i stopni kominiarskich, rynien i rur
spustowych, plotkdw przeciwsnieznych, podbitki (nadbitki) okapu, instalacji
odgromowej,

11) wykonanie udogodnien dla 0séb niepetnosprawnych - drzwi gldwne wejsciowe
o odpowiednich wymiarach w $wietle,

12) naprawe zewngtrznych schodéw przed gankiem sali gimnastycznej
i poszerzenie spocznika przy wejsciu do wschodniej przybudéwki.

Roboty remontowe ujete sg w specyfikacji szczegbétowej: SST-01 (Roboty
budowlane).

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zar6wno wewnatrz

jak i na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace i tymczasowe to, w tym przypadku,

montaz rusztowan, daszkow ochronnych, wywéz gruzu itp.
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obrebie dwoch dziatek (nr 111/4 1 111/9 obreb 0007
Zakrze, Kudowa-Zdréj), nalezacych do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-
nu, Zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje¢ techniczng okre$long w p.10.1.

- kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu odno$nie zgloszenia prac remontowych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wy-
konanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych, projektu organizacji robdt i z poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatéw i elementéw robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogolne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wilasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowiagzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudno$ci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z medidéw
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca
jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony Srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
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1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg w
projekcie architektoniczno-budowlanym, do obowiazkéw wykonawcy nalezy
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca
dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
tego bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno-
$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cene umowna.
Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstalte w wy-
niku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowa-
ny przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktoére wplywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materialéw
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robot, musza by¢ po§wiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktdre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zama-
wiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowe;j,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich ma-
terialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robdt jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robdot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikow terenu, w sposéb ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabez-
pieczenia chodnikow i przej$¢ w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robot : 452 — Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci,
Klasa roboét : 4526 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne,

Kategoria rob6t : 45261- Wykonywanie pokry¢ dachowych,

Grupa roboét: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa robét: 4532 — Roboty izolacyjne
Kategoria robét: 45321 — Izolacja cieplna, 45324 - Tynkowanie

Grupa roboét: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4542 — Zakladanie stolarki budowlane;j
Kategoria rob6t : 45421 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

Grupa roboét: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4544 — Roboty malarskie i szklarskie,
Kategoria robot: 45442 — Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktdrej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koficowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralna
cz¢$€ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektows i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedfozony zamawiajagcemu przez wykonawce
w czasie postgpowania w sprawie zamdéwienia publicznego, stanowigcy integralng czgs¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym mogg by¢ zgta-
szane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rgkojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarla umowe z wykonawcg na wyko-
nanie czgsci robdt objetych umowsa.
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Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu rob6t budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentdw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru rob6t w spos6b pozwalajacy na osiagnigcie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych sg to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztéw elementow robot.
Szczegblne warunki umowy sg to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogoélnych
warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowiacym integralng cz¢s¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usunigcie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakoriczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robét zgodnie z umowsa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robdt, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowiazany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowsa.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie rob6t budo-
wlanych w zaméwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czgséci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar rob6t oznacza przedmiar rob6t uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktdry staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktdra podjeta si¢ wykonania robdt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona czg$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu pelnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych.
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2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materia-

16w 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie mate-

riatéw na placu budowy. Wytadunek materiatdw musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i u-

rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budo-

wlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane

oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przeka-

zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elemen-

tow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub cer-

tyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, jakie
nie wpltyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw, oraz nie spo-
wodujg uszkodzen przewozonych materiatow.




-7 -

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
z projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegélowego pro-

jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowsg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wy-
konania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajgcemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robét,
zawierajacego:

-Szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyijne,
ktore zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazo-
wych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie harmonogramu robét zatagczonego do
SIWZ, wykonawca przedstawi zarzgdzajacemu realizacjag umowy do zatwierdzenia
harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraZnie przedstawia¢ w etapach tygod-

niowych proponowany postep robot w zakresie gldéwnych obiektow i zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji rob6t. Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za
jakos$¢ robét.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odreb-
nego projektu technologii i organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu.
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5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéw budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania prébek i
badania materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania mate-
rialéw oraz robot z czestotliwoscia gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegblowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
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Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbidrki). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzeniem
budowsg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie p6ézZniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zaréwno wykonawce jak i za-
rzadzajacego realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robét. Szczegoétowe obmiary wykonanych robét

robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis

pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze roboét, stanowigcym zatacznik do umowy.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposdb ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specy-
fikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m?®, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj, a powierzchnie
w [m?]. Iloéci, ktére maja byé obmierzane wagowo, bedg wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet i urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajgcego realiza-
¢ja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢$Sciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
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tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czeSciowy, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory instalacji i urzgdzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych na-
lezy do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy. Odbior robét zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ i 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych rob6t. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz goto-
wos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.
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Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
ko$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbioér
»po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpujacych doku-
mentoéw: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustalié
ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
teriatow, urzagdzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkla-
dac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajacemu reali-
Zacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego roboét jest protokét odbioru robot

sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmiana-



= 12 =

mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -recepty i ustalenia technologicz-
ne, -dzienniki budowy i ksiegi obmiardéw (oryginaty), -wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, -deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatldw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacje wykonanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, date rozpoczecia i
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupeiniajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg platnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajaca wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wyko-
nanie rob6t zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward Knapczyk”,
ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel. kom. 602 739 181,
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl

Zestawienie dokumentacji projektowe;:

1) ,,Projekt architektoniczno-budowlany — Termomodernizacja budynku
Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu”, 57-350 Kudowa-Zdroéj, ul. Gtéwna 43,
autorzy: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk, inz. Edward Knapczyk,

mgr inz. Mirostaw Kociumbas.

2) ,,Projekt techniczny - Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum
Kultury i Sportu”, 57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Gtéwna 43, autorzy:

mgr inz. Mirostaw Kociumbas, mgr inz. Tomasz Nowicki.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektéw oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

1 normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sg wyszczegOlnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
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przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2019 1., poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dzialywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i pa-

tentowych.

Opracowat:
Walbrzych, grudzien 2021r. inz. Edward Knapczyk
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Roboty budowlane

Grupa robét: 452 — Wznoszenie kompletnych obiektéw bud. lub ich czesci
Klasa robot: 4526 — Wykonywanie konstr. dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot: 45261 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

Grupa robét: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych
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Kategoria robét: 45321 — Izolacja cieplna, 45324 - Tynkowanie

Grupa robét: 454 — Wykornczeniowe roboty budowlane,
Klasa robét : 4542 — Zakfadanie stolarki budowlanej
Kategoria robot: 45421 — Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow

Grupa robét: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane
Klasa robét : 4544 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robét: 45442 — Malowanie budynkéw
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SST-01 - sZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu,
57-350 Kudowa-Zdréj, ul. Gtéwna 43 (dz. nr 111/4 1 111/9, obreb 0007 Zakrze)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje si¢ :

- hydroizolacje $cian zewnetrznych,

- termomodernizacj¢ $cian zewngtrznych,

- naprawe kamiennych detali — cokotu,

- naprawg balkonu,

- naprawg zewngtrznych schodow przed gankiem sali gimnastycznej i poszerzenie
spocznika przy wejs$ciu do wschodniej przybudéwki,

- termomodernizacj¢ stropéw nad 1 12 pietrem wraz z impregnacjg drewnianych
elementdw nos$nych,

- wymian¢ zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;j,

-  wymian¢ wewnetrznych drzwi migdzy kondygnacja ogrzewana, a nieogrzewana,

- wymiang klap ze skfadanymi schodami prowadzacymi na strych,

- termomodernizacje¢ dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego (z impregnacja
drewnianych elementéw no$nych),

- przemurowanie komindéw na poziomie strychu i ponad dachem,

- wymiang okien dachowych i wytazéw kominiarskich na nowe, spetniajace
wymagania odno$nie wspdlczynnika przenikania ciepla,

- wymiang taw i stopni kominiarskich, rynien i rur spustowych, podbitki okapu,
nadbitki, ptotkéw przeciwsnieznych, instalacji odgromowe;,

- udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami i Og6lng Specyfikacjg Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
MATERIAEOW I WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materialy uzyte do robét objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ do-

puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-

twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadaé: - certyfikat na

znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskg Norma lub

z aprobatg techniczna, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci

publiczne;.




-2-

Do przemurowan stosowaé cegle ceramiczng petng klasy 15 na zaprawie marki 5
(na kominy ponad dachem cegta klinkierowa 350).

Do napraw konstrukcji wigZby 1 stropu stosowaé drewno sezonowane,
impregnowane, klasy C24, impregnat zapewniajacy zabezpieczenie drewnianych
konstrukcji do wymaganej w budynkach uzytecznosci publicznej klasy reakcji na
ogien NRO. Na faty i kontrlaty dopuszcza sie stosowanie drewna klasy C22.

Jako pokrycie dachowe nalezy stosowac blachodachoéwke w kolorze ceglastym,
grubosci 0,7mm, o grubosci powloki zabezpieczajacej min. 50um, pozwalajacej na
uzyskanie gwarancji do 30 lat.

Na masywne dachy ptaskie stosowac styropape gr. 20cm, mocowang mechanicznie
oraz klejona do istniejagcego, oczyszczonego podioza. Styropapa ze styropianu min.
EPS 100. Na styropapie wykona¢ dwuwarstwowy uktad pap. Papy, ktora jest
przymocowana do styropianu nie nalezy to tego uktadu wliczaé - nie wolno
traktowac jako warstwy pokrycia dachowego! Jest to papa podktadowa, ktéra jedynie
zabezpiecza przed uszkodzeniem styropianu palnikiem.

Zaleca sie, aby choéby jedna warstwa papy byta z papy polimerowo-asfaltowej na
osnowie z widkniny polimerowej. Caly system pap na gwarantowac zapewnienie
klasy reakcji na ogiem NRO (Brooftl).

Do ocieplenia drewnianych stropdw, skoséw i $cian kolankowych na poddaszu
stosowa¢ welne mineralng grubos$ci jak w opisie projektu architektoniczno-
budowlanego.

Do ocieplenia $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu stosowaé

styropian fundamentowy ,,niebieski” o zwigkszonej twardosci i nienasigkliwos$ci lub
XPS, o grubosci 20cm.Do ocieplenia murowanych Scian zewnetrznych nadziemnych
przyjeto styropian grubosci 20cm EPS 80 Fasada samogasngcy.

Wszystkie warstwy ocieplenia musza si¢ charakteryzowa¢ wspdtczynnikiem
przewodzenia ciepta 1<0,038 W/mK. Zaprawa klejaca o przyczepnosci do podtoza
min. 0,5 MPa.

Siatka z wiokna szklanego o gesto$ci min. 160g/m? - powyzej 2m nad poziomem
terenu, nizej siatka z wtdkna szklanego tej samej gestosci uktadana podwdjnie lub
siatka o gestosci > 320 g/m?. Podklad pod tynk wg PN-80/C-81531.

Dla systemu docieplen $cian zewngtrznych przy uzyciu plyt styropianowych, za
dopuszczone do zastosowania beda takie wyroby, ktore stanowia petny i kompletny
system wybranego producenta i zawieraja:

- preparat gruntujgcy do przygotowania podtoza pod tynki,

- klej do mocowania styropianu,

- dyble do mocowania styropianu,

- siatke z widkna szklanego,

- uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna
szklanego,
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- cienkowarstwowe tynki (wyprawy elewacyjne) silikonowe barwione
w masie o zdolnosciach samoczyszczacych podczas opaddw,
- dodatkowe akcesoria systemowe np. listwy startowe, narozniki

ochronne, tasmy uszczelniajace.
UWAGA: do wykonania izolacji cieplej Scian nie dopuszcza si¢ zastosowania
wyrobow, ktore nie stanowig jednolitego systemu docieplen, sg przypadkowe
1 posiadajg rézne znaki towarowe.
Dla materiatow izolacyjnych za rdwnowazne bgda uwazane takie, ktére posiadaja
rownowazne i nie gorsze parametry wskazane ponize;j:

plyty z ekstrudowanego polistyrenu do wykonywania ocieplen $cian ponizej
gruntu:
- o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,038 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonno$¢ wody) nie wigkszej niz 2 %
- o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,15 MPa

plyty styropianowe do wykonywania ocieplen $cian zewne¢trznych (powyzej
poziomu terenu):
- o wspdlczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,038 W/m-K
- o nasigkliwosci (chtonno$¢ wody) nie wigkszej niz 5 %
- o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,080 MPa
- o wytrzymatosci na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych
nie mniejszej niz 0,020 MPa
welna mineralna do wykonywania izolacji stropow, skoséw, dachow:
- 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,038 W/m-K

Cienkowarstwowe tynki silikonowe o maksymalnej wielkosci ziarna 2,5mm,
barwione w masie, o strukturze baranka, ze zdolnoscig samoczyszczenia podczas
opaddéw deszczu.

Do wymiany przewidziano wszystkie okna i drzwi balkonowe —nowe z PCV,
trojszybowe z ramami w kolorze bialym. Wspoélczynnik przenikania ciepta nowych
okien (caly pakiet szyba+ramiak) U< 0,9 [W/m2K]. Zamontowa¢ dwa nowe wytazy
prowadzace na strych (U<1,1 W/m?K) oraz cztery drewniane okna dachowe

(U<1,4 W/m’K).

Nowe drzwi wewnetrzne mig¢dzy pomieszczeniami uzytkowymi ogrzewanymi,

a czasowo nieuzytkowymi — nieogrzewanymi (poddasze) — sztuk 1 — wymieni¢ na
nowe aluminiowe przeszklone o wspétczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m?K,
o klasie odpornos$ci pozarowej EI15S.
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Osadzi¢ nowe drzwi zewnetrzne aluminiowe, bezprzylgowe, w podstawowym
kolorze elewacji RAL 1015. Wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych
U<1,3 [W/m2K].

Na podlogi we wskazanych miejscach stosowaé wykladziny obiektowe

o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Uwaga: wszedzie stosowaé wykladziny
obiektowe pcv o klasie odpornosci na ogien Bfl-s1 lub Cfl-s1- muszg posiadaé na to
atesty 1 certyfikaty.

Wymagania dotyczace transportu, wyladunku, sktadowania i magazynowania — wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialdw do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatldw, elementéw budowlanych oraz u-
rzadzen w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie mogg by¢ ponownie zmie-
niane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét; sprzet po-

winien by¢ odpowiedni dla konkretnych robét. Stan techniczny uzytego sprzetu musi

gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $§rodkéw transportu, jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ tran-
sportowanych materiatéw, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow,
elementdw i urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzetu transportowego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do docieplen $cian zewnetrznych zaleca si¢ stosowaé plyty styropianowe o wymia-
rach 0,5x1,0m, ukladane z przesunigciem w ,,cegietke” zar6wno na powierzchni jak i
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w narozach budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz
dyble (kotki mocujace) w ilosci 4-5 szt. na m?. Gleboko$éé zakotwienia kotkéw w
warstwie konstrukcyjnej §ciany powinna wynosi¢ min. 6cm. Do wykonania warstwy
zbrojonej mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne
przed zatopieniem siatki na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na-
roznikach o$ciezy drzwi i okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Zalecana
temperatura do wykonywania tynkéw wynosi od +5 do +25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin. Zaleca si¢ ostoniecie rusztowania od stonica i deszczu podczas wykonywania

wyprawy elewacyjne;j.

Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych papowych nalezy zwro6ci¢ szczegolng
ostrozno$¢ na wykonanie potaczenia dachéw plaskich z sasiednimi $cianami czy
murem attykowym. W naroznikach wewnetrznych zaleca si¢ stosowanie tréjkatnych
klinow, ktore zabezpiecza pape przed przetamaniem si¢ w miejscu zagigcia pod
katem 90°.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
— czgsci ogblnej. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jakos$ci powinna obejmo-
wac: - sprawdzenie przygotowania podloza oraz prawidtowosé wykonania kolejnych
etapow robdt, oraz — zgodnos¢ zastosowanych materialow z wymogami norm,
instrukcji i aprobat technicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robét podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogbdlnej. Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob
ciggly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czgstotli-
woscig i w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej - czgs¢ ogodlna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbiér koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowos$c¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
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Jakos¢ 11los¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet zaswiadczen o jako$ci elementéw i materiatdéw oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi u-
staleniami. Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre-
$lonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze¢$¢ ogdlna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisdw ogodlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003r
Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom I,
Budownictwo Ogoblne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania i1 deskowania), rozdziat 8 (Konstrukcje i elementy z drewna oraz materia-
16w drewnopochodnych, rozdziat 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdziat 15
(Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i tarasow oraz obrobki blacharskie),
rozdzial 16 (Izolacje wodochronne), rozdziat 17 (Izolacje cieptochronne), rozdziat
24 (Tynki), rozdziat 26 (Okladziny zewnetrzne i wewnetrzne), rozdzial 27 (Malo-
wanie zewnetrzne i wewnetrzne), rozdziat 28 (Stolarka budowlana i szklenie), roz-
dziat 30 (Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jako$ci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,

Wykonawca ma roéwniez obowigzek przestrzegaé zapisoéw dotyczacych praw
autorskich 1 patentowych.

Opracowat:
Walbrzych, grudzien 2021r. inz. Edward Knapczyk
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
modernizacji kottowni poprzez wymiang kottéw na opat staly na kaskade kottéw na paliwo
gazowe w budynku osrodka kultury i sportu przy ul. Gléwnej 43 w Kudowie Zdroju zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji CO, wymiang kotta oraz budowg instalacji gazowej w budynku przy
ul. Gtéwnej 43 w Kudowie Zdroju.

1.4. Ogdle wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$é
w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami
konserwatora zabytkéw oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6lnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw 0sob trzecich.

Ogo6lne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdb trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na calu stosowanie si¢ do

przepiséw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci os6b lub whasnosci spotecznej



i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3g zgodne z obowigzujacymi,

Polskimi Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami ~ wykonawczymi, nomenklaturg  Polskich Norm i

aprobat

technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ zgtoszenie zamiaru wykonania

rob6t budowlanych, protokoty odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace

realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektoratem nadzoru,



- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku
itp.

- protokot odbioru robot
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektom czno-
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow

o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu  budowlanego -  osoby  pelnigce  samodzielne
funkcje

w  budownictwie, posiadajgce  uprawnienia do:  projektowania,
sprawdzania

prawidlowosci  rozwigzan  projektowych;  kierowania  robotami
budowlanymi,

sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakos$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub
kontrola

techniczna robot i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania i odbioréw robdt budowlanych przez osoby i odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyna i urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

llekro¢ w nminiejszych ST jest mowa o: WyKkonawcy, rozumie si¢ przez to
przyjmujagcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajacego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich w kolejnosci technologicznej
wykonania. 4



2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczqce wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych. Przy
wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane i wilasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych , okreslonych w art.5 ust.l ustawy - Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skltadowania materiatow i
wyroboéw. Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznos$ci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie. Wykonawca
jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jako$S¢ wykonywanych robét.
Wykonawca uzyje sprzgtu zapewniajgcego wtasciwg jako$¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transporty bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



S. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem kotta gazowego.
Instalacja co. roboty instalacyjne:

- montaz przewoddw i armatury instalacji co. z rur PEX ( w pomieszczeniu kottowni z
rur stalowych)

- montaz zrddta ciepta - kociot gazowy

- montaz podgrzewacza pojemnosciowego

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz filtr odmulnika

- montaz sprzegta hydraulicznego

- montaz naczynia wzbiorczego

- montaz pomp obiegowych

- montaz zaworu trdj drogowego

- montaz armatury odcinajgce;j

- izolacja przewoddow co. otulinami na kondygnacji piwniczne]

- montaz pomp obiegowych co.

- montaz zawory trdjdrogowego mieszajgcego na powrocie co.

- demontaz podgrzewacza pojemnosciowego

- montaz rozdzielacza co.

- montaz rozdzielaczy co.

- montaz stacji uzdatniania wody

- montaz zawordw bezpieczenstwa, zaworow odcinajacych i regulatoréw przeptywu

- montaz pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.

- demontaz i rozebranie kotta

- demontaz i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego

- regulacja przeptywow w instalacji

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego
- montaz gazomierza wraz z rejestratorem impulsow

- podiaczenie instalacji gazowej do kotla gazowego



- badania i odbiory instalacji gazowe;j,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.
Wentylacja mechaniczna, przewdd powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- montaz przewodéw ©125/200 i komina @ 125/200 powietrzno-
spalinowego systemowego dwusciennego

- montaz centrali wentylacyjne;j

- montaz kanaléw wentylacyjnych

- regulacja i proby szczelnos$ci instalacji wentylacyjnej roboty

budowlane:

- wiercenie otworow przez $ciany dach i ich obrébka po utozeniu przewodow.

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamowienia.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w przedmiarze robot.

6. MATERIALY

Materialy stosowane do prac przy termomodernizacji budynku musza
by¢ akceptowane przez Zamawiajacego.

Uwaga: mozna zastosowa¢ materiatly dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg
poréwnywalne parametry i bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Do wykonania robot (branza sanitarna) zastosowac:

* kociot gazowy 0 mocy maksymalnej 48,7 kW

* naczynie wzbiorcze co.0 pojemnosci 80 dm3

* zawory bezpieczenstwa DN 1"

* naczynie wzbiorcze c.w.u o pojemnosci 33 dm3

* zawory bezpieczenstwa §r. kanatu dolotowego 20 mm

» rozdzielacze do CO 3-obwodowy DN65

» stelaz montazowy pod 2 kotly

« filtr odmulnik magnetyczny DN 65

* pompa w obiegu kottowym V=4,3m3h Ap=30 kPa

* pompy w obiegu instalacyjnym co. V=6,5m3h Ap=65 kPa

* pompa w obiegu instalacyjnym nagrzewnicy wentylacyjnej V=1,05m3h Ap=21 kPa
* pompa w obiegu instalacyjnym podgrzewacza pojemnosciowego V=4,0m3h Ap=12 kPa
* pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci V=500 dm3
* zawory tr6j drogowe z sitownikiem

« filtry siatkowe

« regulatory cis$nienia i przeplywy

« armatur¢ do pomiary ci$nienia i temperatury

« armature do napeknienia instalacji jak i zawory spustowe

» stacja uzdatniania wody

* rurociagi stalowe CO.

« rurociggi PEX CO.

» podejscie do pompy z ksztattek miedzianych



* otulina termoizolacyjna (A,=0,035)

* centrala wentylacyjna V=3600m3/h

Wymiennik obrotowy: spadek cisnienia (wywiew/nawiew): (400/350) Pa,
Odzysk mocy: zima- 36,4 kW,

Filtr G4 + F7 (nawiew), M5 (wywiew)

* kanaly prostokatne wentylacyjne wg PN-EN-1505

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Zakres kontrolli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robét z przedmiarem i wymaganiami ST. W szczegdlnosci
obejmujg:

- badanie materialow

- kontrole prawidlowosci wykonania robdt (w tym rowniez wykonanie pomiarow rezystencji
uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonej przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw
do protokotu odbioru.

7.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma
lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt, ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy,
ktdre nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

7.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy - Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Do dokumentow
budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany



- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- 0odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

8.2. Odbicr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot.

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢
do odbioru konicowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemne;.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie okre§lonym w umowie, liczac od dnia
zakonczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych
i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.



8.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekojmi"

8.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robét i inne
wytyczne okreslone w niniejszym SWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji
lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji
prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonaweca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie catosci zamowienia: netto
i brutto.

3. Cen¢ okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty i sktadniki zwigzane

z zamoOwieniem, ktore mozna byto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do
czasu je] ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce majg by¢
wliczone w cene ofertowa.
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6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw roboét, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz SWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze ushugi i
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywiste] omytki Zamawiajgcy poprawi ja w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

8. W przypadku zlozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczagcym wewngtrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktory
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac godnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zardwno przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6Zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapisow dotyczacych praw autorskich i
patentowych.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW mgr inz.
Piotr Kopinowski

Watbrzych, Grudzien 2021
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