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1 Sieć wodociągowa W1-W3
 

 

1.1 Roboty ziemne
 

 

1.1 10 KNNR N001-02-02-08-10 
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km m³ 69,850 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,04360 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru 
gruntu, a tym samym odległości m³ 209,550 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNNR N001-02-10-03-01 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie 
kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości m³ 154,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28700 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNNR N001-03-07-04-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie
kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10% całości m³ 17,220 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 50 Wycena własna
Zakup wraz z przywozem na budowę piasku/pospółki do zasypania - inwestor
nie wskazuje miejsca poboru pospółki czy piasku m³ 56,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pospółka na podłoża z materiałów sypkich m³ 1,22000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNNR N001-03-18-03-00 
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem
w gruncie kat 1-2 m³ 56,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNNR N001-02-14-04-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 35 cm w gruncie kat 1-2 m³ 169,430 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13400 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNNR N001-05-27-01-00 
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągnione CZ ø 5,0 kg 8,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02000 ......... ...........
Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,20000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNNR N001-05-27-06-00 
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 Roboty montażowe
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1.2 100 KNNR N004-14-11-01-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 14,240 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,77000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 110 KNNR N004-10-09-04-10 
Rury ciśnieniowe z PE PN10 SDR 17 w wykopie umocnionym ø 110mm metr 150,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26380 ......... ...........

R ..............
Rura ciśnieniowa PE ø 110mm PN10 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,04600 ......... ...........
Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 0,03250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 120 KNNR N004-10-10-04-10 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 
110 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........

R ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,81000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 130 KNNR N004-16-06-02-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,40000 ......... ...........

R ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,01500 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 140 KNNR N004-16-11-01-00 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,09000 ......... ...........

R ..............
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 7,06000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 150 KNNR N004-16-12-01-00 
Dwukrotne (wsp. x 2) płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32000 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 8,48000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 160 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem 
"WODA" metr 150,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ..............
Taśma ostrzegawcza do znak tras wodociągu metr 1,05000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Węzeł W1
 

 

1.3 170 KNNR N004-11-05-03-00 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową i 
skrzynką obudowa PEHD DN 100mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 
250um kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,67000 ......... ...........

R ..............
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 100 - z żeliwa GGG 
malowana gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw 025 A/B ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 W szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 1,57000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 180 KNNR N004-10-14-03-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 100 - T100/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 100/100 - T100/100 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 190 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
FW 100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - FW 100 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 200 KNNR N004-10-23-03-00 
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym ø 110 - nasuwka PN10 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U 2-kielich ø 110 - nasuwka PN10 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 210 KNNR N004-10-12-02-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym
ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,14000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 220 KNNR N004-10-11-04-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,53000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 230 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 240 KNNR N004-14-30-01-00 
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,336 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 Węzeł W2 (HP1)
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1.4 250 KNNR N004-10-11-04-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 110 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,53000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 260 KNNR N004-10-12-02-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym
ø 110 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,14000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 270 KNNR N004-10-14-03-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 100 - T100/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Trójniki żel ciśn kołn T ø 100/80 - T100/80 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 280 KNNR N004-10-14-02-11 
Montaż kolana żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 80 - Q z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Kolano żel ciśn kołn Q ø 80 - z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 290 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF
80/600 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - FF 80/600 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 300 KNNR N004-11-19-03-00 
Hydrant pożarowy nadziemny DN80 z podwójnym zamknięciem i 
zabezpieczony przeciw złamaniu z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z
obudową teleskopową i skrzynką (PEHD) -  z żeliwa GGG malowany gr. min.
250um kolor czerwony kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknięciem i
zabezpieczony przeciw złamaniu z GGG malowany gr.
min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG 
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna do zasuw z PEHD szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana gr 
min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 310 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 320 KNNR N004-14-30-01-00 
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,336 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.5 Węzeł W3 (HP2)
 

 

1.5 330 KNNR N004-10-11-04-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Mufa elektroop przelot PE SDR11 ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,53000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 340 KNNR N004-10-12-02-10 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym
ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,14000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 350 KNNR N004-10-14-03-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym fi 100 - T100/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............



KOSZTORYS  Strona 10
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Trójniki żel ciśn kołn T ø 100/80 - T100/80 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 360 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
KX z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100eliwa GGG malowany gr. 
min250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 370 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF
80/600 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Kształtki żel ciśn kołn ø 100 - FF 80/600 z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 380 KNNR N004-11-19-03-00 
Hydrant pożarowy nadziemny DN80 z podwójnym zamknięciem i 
zabezpieczony przeciw złamaniu z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z
obudową teleskopową i skrzynką (PEHD) -  z żeliwa GGG malowany gr. min.
250um kolor czerwony kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,68000 ......... ...........

R ..............
Hydrant nadziemny fi 80 z podwójnym zamknięciem i
zabezpieczony przeciw złamaniu z GGG malowany gr.
min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Kolano żel kołnierzowe ze stopką fi 80 z żeliwa GGG 
malowane gr. min. 250um

szt 1,00000 ......... ...........

Obudowa do zasuw teleskopowa fi 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna do zasuw z PEHD szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zasuwa owalna żeliwna kołnierzowa krótka 
miękkouszczelniona fi 80 z żeliwa GGG malowana gr 
min. 250um 

szt 1,00000 ......... ...........

Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 390 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy B-10 m³ 0,06000 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 57,0x2,9 metr 2,70000 ......... ...........
Tabliczki do znakowania rurociągów szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,22000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 400 KNNR N004-14-30-01-00 
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m³ 0,336 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,78000 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,05000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,09500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6 Roboty towarzyszące
 

 

1.6 410 Wycena własna
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów poprzez montaż elementów 
betonowych prefabrykowanych szt 3,000 .............. ..............

 

1.6 420 Wycena własna
Obsługa geodezyjna (wytyczenie, mapa i szkic powykonawczo) szt 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


