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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1129). 
Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

− przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 
− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
− zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 383569P 
zlokalizowanej na odcinku msc. Komorowice a msc. Zębowo od km 0+000,00 do km 2+076,80 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego. 
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 
nowotomyskim, w zachodniej części Gminy Lwówek. W zakresie opracowania znajduje się droga 
gminna jako jedna z głównych dróg gminnych pomiędzy miejscowości Komorowice i Zębowo. 

 
Przedmiotowa droga gminna jest ciągiem komunikacyjnym pomiędzy miejscowościami Komorowice 
a Zębowo - obsługuje komunikacyjnie zabudowania jednorodzinne, dojazd do pół, lasu. Jest ona 
istotna z punktu widzenia dostępu ludzi tam mieszkających dojazdu do ośrodków administracji, 
kultury i zdrowia zlokalizowanych na terenie Gminy Lwówek. 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego ustalenia punktów granicznych pasa 
drogowego w miejscach, gdzie punkty te nie są obecnie ustalone. 
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Przedmiotowa droga gminna Nr 383569P zlokalizowana jest w terenie Gminy Lwówek pomiędzy 
miejscowościami Komorowice a Zębowo. Droga zaczyna i kończy się skrzyżowaniami z droga 
gminną (w msc. Komorowice) oraz powiatową (w msc. Zębowo). 
Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 383569P relacji Komorowice – Zębowo na odc. 
Od km 0+000,00 do km 2+076,80 zlokalizowanej na terenie Gminy Lwówek, obręb geodezyjny 0007 
- Komorowice oraz 0016 – Zębowo. 
Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 

2. sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
dla wszystkich występujących branż; 

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 
technicznych. 

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 
1. branża drogowa. 
2. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania 

projektowe będą tego wymagały. 
3. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej organizacji 

ruchu na etapie realizacji robót budowlanych). 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
1. Sporządzenia dokumentacji: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 
gminnej w ilości 1 egzemplarza zawierającej: 

− część opisową (opis techniczny), 
− część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu). 

Koncepcja rozwiązań geometrycznych drogi gminnej powinna obejmować odcinek od km 0+000,00 
do km 2+076,80 o długości ok. 2 076,80 mb (zgodnie z wstępną koncepcją zakresu robót stanowiącą 
załącznik do niniejszego opracowania). Długość drogi może się nieznacznie różnić podczas 
wykonywania prac projektowych. 
Projekt koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej 
dostarczonej przez Inwestora. 
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych przebudowy 
przedmiotowego odcinka drogi, zawierającej ww. materiały i po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych usunięcia, bądź zabezpieczenia kolizji 
istniejącego uzbrojenia z planowaną przebudową drogi do stosownych gestorów sieci. 

b) sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej (dodatkowe uzgodnienie 
skrzyżowania z zarządcą drogi powiatowej) oraz zabezpieczenia lub usunięcia kolizji 
z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - po 4 egz., 

c) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 
usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - 
po 4 egz., 

d) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia oraz uzyskania pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2  
w związku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 

grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem, 
e) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym, 
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f) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów 
dla każdej z branż - po 3 egz., 

g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 
h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych, 
i) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, 

*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. 
Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA lub 
w plikach *xls. 
 
2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2351 z późn. zm.), 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego, 
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 
wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na 
budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

 
4. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej: 
a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 
b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 
c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami 
i warunkami bhp, 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 
g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; 
h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: 
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− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− dzienniki budowy (oryginały), 
− książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

SSTWiORB, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz 
z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych  przepisów 
prawa, 

− protokół  odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone 
przez Inspektora Nadzoru, 

− korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 
inwestycji, 

i) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 
w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 
1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 383569P na 
odc. od km 0+000 do km 2+076,80. W ramach przedsięwzięcia planuje się: 
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 383569P jako – droga jednopasmowa z możliwością 
ruchu w obu kierunkach, o szerokości min 4,0m; 
- przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 
drogi, 
- wykonanie 10 mijanek, 
- budowę i odtworzenie pobocza, 
- wyczyszczenie istniejących  przepustów zlokalizowanych pod drogą i zjazdami, 
- wykonanie kanału technologicznego na całym odcinku drogi, 
- organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD), 
- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane 
od poszczególnych dysponentów sieci. 
1.1.1. Branża drogowa 
Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania: 

 klasa techniczna drogi: L (lokalna), 
 kategoria ruchu: KR1-2, 
 prędkość projektowa: VP=40 km/h, 
 typ przekroju: drogowy, szlakowy, 
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 przekrój poprzeczny: droga jednopasmowa z możliwością ruchu w obu kierunkach, 
 szerokość pasa ruchu: 2,50 m (na odconku początkowym i końcowym na długości 30,0 m), 

2,00 m, 
 szerokość jezdni: 5,00 m (na odcinku poszerzenia), 4,00 m, 
 dopuszczalny nacisk: 100  kN/oś, 
 przekrój poprzeczny jednostronny 2,0% na całym odcinku drogi, 
 szerokość mijanek 1,00 m, spadek jednostronny 2,0%, peron długości 25,0 m ze skosem 

wyjazdowym i wjazdowym 1:2, 
 szerokość poboczy 2 x 1,00 m, 
 spadek poprzeczny poboczy 6,0%, 
 szerokość zjazdów indywidualnych 4,00 m, 
 promienie wyokrąglające na zjazdach indywidualnych 3,00 m. 

Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania: 
 długość odcinka do przebudowy: ok. 2 076,80 mb, 
 promień łuku poziomego: min. 100 m, 
 pochylenie poprzeczne jezdni: min. 0,3%; maks. 7% 

 
Poszczególne konstrukcje elementów drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiającego 
przedstawiają się następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1: 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni/skrzyżowań, zjazdów do posesji/ mijanek: 
Zakłada się wzmocnienie istniejących warstw konstrukcyjnych drogi gminnej oraz wykonanie 
poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku badań geotechnicznych braku nośności istniejącej 
podbudowy dla kategorii ruchu KR1-2 należy zaprojektować kompletną konstrukcję jezdni. 
 

Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 383569P i mijanek oraz 
zjazdów do posesji na odcinku od km 0+000,00 do km 2+076,80: 

− warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. Min. 4 cm, 
− skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 
− warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. Min. 6 cm, 
− skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2, 
− podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po 

zagęszczeniu min. 20 cm, 
− podbudowa pomocnicza – stabilizacja gruntu cementem RM=2,5 – 5,0 MPa gr. po 

zagęszczeniu min. 20 cm, 
− istniejące podłoże drogi/nawierzchnia – droga gruntowa. 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów na pola: 

− podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po 
zagęszczeniu 20 cm, 

− istniejące podłoże drogi/nawierzchnia z kruszywa naturalnego. 
 
Konstrukcja nawierzchni pobocza: 

− pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm, 
1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastruktur ą 
Zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 
w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 
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1.1.3. Branża inżynierii ruchu 
Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów 
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania 
pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
organizacji ruchu. 
Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 
przekazuje wstępną koncepcję w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych 
robót, stanowiącą załącznik do PF-U, jak również wstępny przedmiar robót, opracowany na 
bazie koncepcji. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Położenie terenu 
Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi gminnej Nr 383569P na odcinku od km 0+000,00 do km 
2+076,80 zlokalizowanym na terenie Gminy Lwówek. Istniejąca nawierzchnia na całym odcinku 
przebudowywanej drogi gminnej stanowi nawierzchnię z kruszywa naturalnego, żwiru. Istniejące 
podłoże drogi w średnim stanie technicznym, z licznymi zastoiskami wodnymi, nierównościami. 
Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy, który jest 
znikomy odbywa się po istniejącej jezdni i poboczu drogi. 
W pasie drogowym, znajdują się liczne zakrzaczenia, które Wykonawca w ramach swojej oferty 
winien usunąć.  
Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony 
Natura 2000 ani innej formy ochrony przyrody. 
 
1.2.2. Media 
W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 sieć wodociągowa, 
 sieć kablowej kanalizacji teletechnicznej, 
 sieć napowietrznej linii teletechnicznej, 
 napowietrzna linia energetyczna eNN, eSN, 
 w pasie drogowym nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci, 

 
Droga nie posiada oświetlenie w postaci lamp ulicznych. 
Odwodnienie korpusu drogi odbywa się grawitacyjnie w przyległy teren. Istniejące odwodnienie 
z uwagi na szerokość pasa drogowego to zarośnięte rowy bez wyraźnego śladu.  
Na obszarze objętym inwestycją planuje się remont istniejących przepustów drogowych poprzez 
wymianę rur oraz wzmocnienie ścianek skośnych/czołowych z kamienia na podsypce.  
 
1.2.3. Budowa geologiczna 
Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną do przedmiotowego zadania, która została 
załączona do dokumentacji przetargowej. 
 
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 
Obszar na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty jest ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
 wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi powiatowej, 
 sprawdzenia czy grunt podłoża posiada nośność G1, w przypadku braku Wykonawca 

doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii, 
 opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych 

we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
i wytycznymi w tym zakresie, 

 opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 
 wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu, 
 uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 
 pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 
 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 

przez uprawnionego geodetę, 
 bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na 
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 
geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 

2351 z późn. Zm.); 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.); 
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze 

zm.); 
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 
r., poz. 462 ze zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (jtj. Dz. U. z 2013 r., poz.1129); 

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.); 
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8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 
ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze 
zm.); 

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.). 

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych: 

 Szerokość pasa ruchu: 4,0 (lokalnie 5,0) – droga jednopasmowa z możliwością jazdy w obu 
kierunkach, 

 Szerokość jezdni: min. 4,00 m, (lokalne poszerzenia do 5,0m) 
 Szerokość pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5: 1,00 m, 

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. 
Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania przyjęto klasę 
techniczną L (lokalną), oraz kategorię ruchu KR1-2. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla 
drogi klasy L w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjęto prędkość projektową Vp=40km/h. 
Wzdłuż projektowanej drogi po obu stronach zakłada się wykonanie rowów przydrożnych 
odparowujących, odprowadzających wody opadowe z korony drogi w miejscach gdzie pozwoli na to 
szerokość pasa drogowego. W ramach urządzeń służących do odprowadzania i przepływu wód 
opadowych planuje się budowę i przebudowę przepustów pod drogą i zjazdami tylko i wyłącznie w 
miejscach na to wskazujących pod względem parametrów technicznych. 
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Zjazdy są wyokrąglone łukami poziomymi. Lokalizacja zjazdów została wniesiona na 
podstawie stanu istniejącego występującego w terenie. Nawierzchnia projektowanej drogi gminnej nie 
będzie ograniczona krawężnikami. W  związku z powyższym nie ma konieczności budowania 
zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawia się istniejący układ odwodnienia drogi  
tj. poprzez lokalnie występujące rowy przydrożne odparowujące i odprowadzające. 
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych do 
wykonania przy modernizacji drogi gminnej przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4. 
W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

 wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), 
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 nadzór autorski, 
 wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
2.1. Wymagania do dokumentacji 
Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi gminnej Nr 383569P powinna składać się 
z następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań: 

 branża drogowa, 
 branża teletechniczna – kanał technologiczny, 
 usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 
 branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 
 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

 
Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiór końcowy polega na finalnej 
ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem funkcjonalno – użytkowym 
i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 
Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez 
Zamawiającego odbioru prac projektowych. 
Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych. 
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii 
i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 
Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 
projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 
postanowieniami protokołu zdawczo - odbiorczego o którym mowa powyżej. 
Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku, musi być 
również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej 
szerokości min 4,00 m oraz nośności 100 kN/oś. 
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 
się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
− wynikami badań i pomiarów własnych, 
− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - 
użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowywanej drogi gminnej miały 
zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do 
przebudowania drogi gminnej odpowiadały parametrom założeń zawartych w niniejszym programie 
funkcjonalno - użytkowym. 
Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi Projektant powinien 
zgłosić zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe 
polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne 
wyłącznie po uzyskaniu przez Projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 
 
2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 
wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
wykonawcy. 
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego 
realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do 
km 2+076,80. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 
wyznaczeniu w terenie. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na całej 
modernizowanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomości oraz 
dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. 
Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. 
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 
− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 
− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413, ze zm.). 
W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy. 
Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 5 km. 
Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania 
należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących 
z rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie 
robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych. 
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) będą wymagały przeprowadzenia badań 
potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 
obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji 
techniczne. 
Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 
w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś 
gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją 
techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. Korzystanie z dróg publicznych 
podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem 
zgłoszenia robót budowlanych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów, potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 
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 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 
konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
użytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je 
innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 
sposób określony w umowie. 
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 
Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru w 
zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 
 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą. 
 
2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia technicznego 
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej o przystąpieniu do wykonywania robót 
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub zgodnie z warunkami technicznymi 
załączonymi do PFU. 
 
2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go do 
stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 
zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm. 
15 
3. WYTYCZNE DO OPRACOWA Ń BRANŻOWYCH 
3.1. Wytyczne dla branży drogowej 
3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

powiatowej 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 
zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, 
przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym 
przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.1.1 oraz w części rysunkowej. 
 
3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 
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Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania 
zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 
wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 ze zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.), 

− Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA) 
− Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia” w punkcie 1.1.1. 
 
3.2. Kolizje z infrastruktur ą techniczną 
Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez 
poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 
 
3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu  
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 
projektów stałej i czasowych organizacji ruchu. 
Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 220, poz. 2181 ze zm.). 
Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót 
budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej 
organizacji ruchu. 
Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 
utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 
prowadzonych robót. 
 
II. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej. 
Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż wyklucza 
się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny 
lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących 
podstawę projektowania i budowy,. Zamawiający dysponuje aktualną mapę do celów projektowych. 
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2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikaj ącymi z odrębnych przepisów 
Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 
 
3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiającego 
elementów geometrycznych projektowanej modernizowanej drogi o ile wszystkie projektowane 
elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym. 
 
4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 

2015 r., poz. 199 ze zm.); 
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 

1232 ze zm.); 
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2351 z późn. zm.), 
4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.); 
5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze 

zm.); 
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); 
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. Nr 178 z 2009 r., 

poz. 1380 ze zm.); 
8) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 r., poz. 462 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1129); 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, 
poz.2181 ze zm.); 

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze 
zm.); 

15) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.); 
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16) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126); 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 ze 
zm.); 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tj. Dz. U. z 
2014 r., poz. 1040 ze zm.); 

20) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
21) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 

geometrycznych; 
22) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 
23) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 
24) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA). 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

 
5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 
5.1. Kopia mapy zasadniczej 
Mapa przygotowana przez Inwestora. 
5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 
Zamawiający przekazuje niniejszym PFU wyniki badań gruntowo-wodnych. Jednak w gestii 
Projektanta jest wykonanie takich badań w przypadku niepewnych warunków gruntowych. 
 
5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb 
leży w gestii projektanta. 
 
5.5. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urz ądzeń technologicznych, a także wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 
kolejowych lub wodnych 
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
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5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej w aspekcie zgodności z ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 
Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz 

w obowiązujących przepisach, 
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami, 
g) koszty obsługi geodezyjnej, 
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 
i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 
energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 
BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 
wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 
n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 
odległość do 10 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w 
sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 
związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 
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r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 
budowlanych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 50 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 
 
6. Załączniki  – Część Rysunkowa - Wstępna koncepcja zakresu robót 

6.0. Plan Orientacyjny rys. 0 skala 1:20 00 
6.1. Plan Zagospodarowania Terenu rys. 1.1 – 1.3 skala 1:500  
6.2. Przekroje Normalne rys. 2 skala 1:100  
 


