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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. .Budowa drogi rowerowe;j
wzdtuz al. Grunwaldzkiej w Gdansku wraz z przebudowa sieci wodociggowej na odcinku od ul.
Kotobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich - strona wschodnia

W zwigzku z zapytaniami, ktére wptynety w sprawie zamoéwienia publicznego sygn. zam.
I/PNE/146/2019/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska w trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 poz. 1843) przekazuje ponizsze
wyjasnienia do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego oraz dokonuje jej zmiany
w ponizszym zakresie.

PYTANIE 11

Ze wzgledu na wynagrodzenie kosztorysowe i brak mozliwosci samodzielnej zmiany kosztorysow,
prosimy o potwierdzenie, ze warstwe $cieralng $ciezki rowerowej nalezy wykonac¢ z SMA koloru
czerwonego. Jednoczesnie prosimy o zmiane pozycji kosztorysowej nr 29 poprzez dodanie:
Warstwa Scieralna SMA 5 koloru czerwonego - 3 cm.

ODPOWIEDZ

Zamawiajagcy potwierdza, ze warstwe $cieralng Sciezki rowerowej nalezy wykona¢ z SMA koloru
czerwonego. Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma stanowi zmieniony kosztorys.

PYTANIE 12

Ze wzgledu na wynagrodzenie kosztorysowe i brak mozliwosci samodzielnej zmiany kosztorysow,
prosimy o potwierdzenie, pielegnacja zieleni na wykonane trawniki wynosi 12 miesigcy.
Jednoczesnie prosimy o zmiane pozycji kosztorysowej nr 75 poprzez dodanie: Humusowanie
ziemig urodzajng o grubosci 20 cm wraz z obsianiem trawg oraz roczng pielegnacja.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, ze pielegnacja zieleni na wykonane trawniki wynosi 12 miesigcy.
Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma stanowi zmieniony kosztorys.

PYTANIE 13

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykonac tylko regulacje wysokosciowe urzadzen
podziemnych bez wymiany wtazéw, pokryw itd.

ODPOWIEDZ

Regulacje wysokosciowe urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 4.7 Projektu

Wykonawczego.

PYTANIE 14
Opis Przedmiotu Zaméwienia punkt 4.12c), Wykonawca zobowigzany jest:
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.Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych Wykonawca dokona: - ,sprawdzenia
wszystkich wymiardw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomic¢ nadzér
inwestorski”

Sprawdzenie obmiardéw i rzednych nalezato do projektanta. Wykonawca nie jest w stanie przed
przystapieniem do robdt zweryfikowac wszystkich danych. Z doswiadczenia wiemy, Ze takie
rozbieznos$ci wychodzg w trakcie realizacji robét. Prosimy o zmiane o w/w zapisu.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie zgadza sie na zmiane zapisow.

PYTANIE 15
W zawigzaniu do punktu 4.30 i 4.31 OPZ prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie lezy nadzér
archeologiczny?

ODPOWIEDZ
Nadzér archeologiczny lezy po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 16

Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy lezy ustawienie 2 tablic informacyjnych UE o
pow. 6 m2 kazda.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza.

PYTANIE 17

Czy negatywne uzgodnienie ENERGII OPERATOR lub brak akceptacji warunkéw technicznych
okreslonych przez GIWK nie zablokuje mozliwosci ewentualnych robét na infrastrukturze w/w
gestoréw sieci? Czy wykonujgc proste nawet czynnosci typu regulacje lub ostony, bedzie mozliwos¢
uzyskania odbioréw od wskazanych wczesniej gestoréw?

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy posiada wazne zgtoszenie robét i nie przewiduje probleméw opisanych w pytaniu.
PYTANIE 18

Czy uzgodnienia, np. z GZDiZ z datg obowigzywania 12.08.2018 r., czy tez GIWK z podobng datg
02.08.2018 r. sg w dalszym ciggu aktualne i obowigzujace?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy posiada wazne zgtoszenie rob6t co automatycznie przedtuza wazno$¢ ww.
uzgodnien. Zgodnie z punktem 4.1 OPZ po stronie wykonawcy jest aktualizowanie niezbednych
uzgodnien.

PYTANIE 19

Prosimy o wyjasnienie, czy konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej na zjazdach nie powinna by¢
dodatkowo wzmocniona? Chodnik na zjazdach ma wzmocniong konstrukcje (ptytka gr. 8 cm
zamiast 5 cm jak na pozostatym zakresie), natomiast na Sciezce rowerowej takiego wzmocnienia
nie przewidziano.
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ODPOWIEDZ
Nalezy przyja¢ konstrukcje Sciezki rowerowej na zjazdach zgodnie z projektem.

PYTANIE 20

W zwigzku z faktem, iz zgodnie z Art. 29 Pzp Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty,
Wykonawca zwraca sie z prosbg o precyzyjne okreslenie zakresu robét dotyczgcych wykonania
warstwy odsgczajgcej z kruszywa. Zamawiajgcy nie wskazal, czy zastosowana ma zostac
geowtdknina w warstwie odsgczajacej (wskazanej w SST), przez co przedmiot zamowienia zostat
opisany w sposéb niejednoznaczny, a kazdy z Wykonawcéw moze przyjmowac inne i wytgcznie
hipotetyczne dane.

ODPOWIEDZ
Warstwa odsgczajgca ma byé wykonana z kruszywa (bez geowtdkniny).

PYTANIE 21

Dot. konstrukcja opaski - kostka brukowa 74/84x83 mm (barwy szarej).

Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie, iz na konstrukcji opaski nalezy wbudowac kostke
kamienng barwy szarej o wym 74/84x83 mm (jak wynika z SST nr D-05.03.01 - Nawierzchnia z
kostki kamiennej).

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy potwierdza.

PYTANIE 22

Wykonawca zwraca sie o poprawe kosztorysu ofertowego - GMG - b. drogowa, rozdziat XIV
Zieleh. W aktualnym kosztorysie podsuma z dziatu zieleni opisana jest jako: ‘Razem dziat:
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE".

ODPOWIEDZ
Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma stanowi zmieniony kosztorys.

PYTANIE 23

Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie, iz w ramach zaméwienia nalezy rozebrac 2 wiaty
przystankowe oraz ustawi¢ 2 nowe wiaty przystankowe (wspornikowe) wraz z zasilaniem obydwu
(nalezy wykorzystac istniejgce zasilanie wiaty).

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza.

PYTANIE 24

Prosimy o wskazanie lokalizacji ustawienia drugiej wiaty wspornikowej (obreb). Dane lokalizacyjne
sg niezbedne do wyceny zasilania proj. wiaty.

ODPOWIEDZ

Nowa wiata w rejonie PKM bedzie zlokalizowana w rejonie istniejgcej wiaty - szczegdtowq

lokalizacje i sposéb jej montazu Wykonawca uzgodni z GZDiZ na etapie realizacji
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PYTANIE 25

Prosze o informacje czy zostaty przediuzone uzgodnienia ze Spétkg Gazownictwa o. Gdansk
(stracity waznos$¢ w lutym 2018 roku), Netia (réwniez stracity waznos¢ w 2018 roku), GIWK - warunki
stracity waznos¢ takze w 2018, jak réwniez ZDiZ w Gdarisku na usuniecie drzew i krzewdw stracity
waznos$¢ w 2018 roku, co w zwigzku z powyzszg sytuacjg, zostaty one przedtuzone?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy posiada wazne zgloszenie robdt co automatycznie przedtuza waznos¢ ww.

uzgodnien. Zgodnie z punktem 4.1 OPZ po stronie wykonawcy jest aktualizowanie niezbednych
uzgodnien.
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