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Projektowane postanowienia umowy

W dNiu oo 2024 r. w Krapkowicach zawarto umowe pomiedzy:
Powiatem Krapkowickim ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, posiadajgcym NIP 1990111672, REGON
531412533, reprezentowanym przez Zarzagd Powiatu, w imieniu ktorego dziataja:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych i dokonania
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa wraz ztermomodernizacja budynku Powiatowego Os$rodka Wsparcia
w Zdzieszowicach”, zlokalizowanego na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 500/6 obreb
Zdzieszowice, pod adresem: 47-330 Zdzieszowice, ul. GOry Sw. Anny 21A.

2. Szczegdtowy zakres robdt zamieszczony zostat w dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamdwienia —
Zatgcznik nr 10 do SWZ oraz w Kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania z nalezytg starannoscig przedmiotu Umowy, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i zawartg w niej Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét dalej
jako STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami przenoszgcymi europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego podejscia,
bezpieczenstwem i wtasciwg organizacjg, na ustalonych umowg warunkach.

4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

Obowiazki Stron Umowy
§2
1. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1,
) zapewnienie na swdj koszt Nadzoru Inwestorskiego,
) dokonanie odbioréw robét zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 7,
) dokonanie pfatnosci zgodnie z postanowieniami § 5i 6,
5) wspodtpraca z Wykonawcg we wszelkich sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
2. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1,
2) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:
a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajagcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkéw kierownika budowy,
b) planu zapewnienia jakosci,
3) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,
4) zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz,
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5)

6)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materiatéw z rozbidrek, o ile taki materiat zostat
zakwalifikowany przez Inspektora Nadzoru do odzysku i przewiezienie na swdj koszt w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego — nie dalej niz 20 km od miejsca budowy,
wykonywanie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami,
wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,
dostarczenie materiatéw, produktdow, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy nalezytej jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,
dostarczenie niezbednych i wymaganych atestéw, wynikdéw oraz protokotéw badan i sprawozdan
dotyczacych przedmiotu umowy,
przed zaméwieniem materiatdw i urzadzen uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich
zamowienie, czyli przedtozenie Inspektorowi Nadzoru kart materiatowych wraz z dokumentami
w szczegdlnosci: certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami dopuszczenia, atestami,
fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich ttumaczeniem na
jezyk polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiat bgdZ urzadzenie nie
przedtozy karty zatwierdzenia materiatu wraz z dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim,
Zamawiajgcy zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania niezbednych badarn na koszt
Wykonawcy we wskazanym w tym pismie terminie,
zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdét ulegajacych
zakryciu, badz zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7,
usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt przez Inspektora
Nadzoru, oraz w okresie rekojmi igwarancji okreslonym w § 9, w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych,
zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,
informowanie Zamawiajgcego na pi$mie na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére mogg
wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania robét,
zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz udziat w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7,
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
opracowanej zgodnie z STWIOR w 1 egzemplarzu,
prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy
i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,
utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
wywiezienie na swdj koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie
wykonywania robdt objetych umowa (nie zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do
odzysku) oraz doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakoriczeniu na wiasny koszt,
wykonywanie obowigzkéw w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany
do przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy
z projektowanym zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
na wiasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji
projektowej,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi,
oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej
oddziatywania, a w szczegdlnosci:
a) zaS$mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i osdb trzecich, ktére
nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy,
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21)

22)

23)

24)

b) za uszkodzenie wtasnosci Zamawiajgcego i 0séb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenie

budynkéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika lub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami,

dokonanie odbioru robét wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgtoszeniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

przestrzeganie przy realizacji umowy zasad okreslonych w Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021
z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych (zmienionej uchwatg Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 176/2021 oraz
uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika
2022 r.), zwanej dalej ,Uchwalg RM” iRegulaminu Naboru Whnioskdéw o dofinansowanie
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

wykonanie i umieszczenie tablicy o Zrédtach finansowania inwestycji, zgodnie z wytycznymi
w zakresie wypetniania obowigzkdw informacyjnych, opublikowanymi na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych,

wykonywanie robét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla Stowarzyszenia Oséb Niepetnosprawnych
funkcjonujagcego na parterze budynku oraz umozliwienie prowadzenia dziatalnosci
Stowarzyszenia w sposob nieprzerwany.

3. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie spetnienia zapisow art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018

r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, pod rygorem rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym z jego winy, musi
spetni¢ wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a tej ustawy. Oswiadczenie dotyczgce spetniania
wymogoéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych stanowi Zatgcznik nr 1
do Umowy. Wykaz pojazdédw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia stanowi Zatgcznik nr 2 do umowy,

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego
wymagan wskazanych w pkt 1), w sposdb okreslony w pkt 3-4,

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji przedmiotu umowy, ktére zawieraé bedzie
informacje nt. tgcznej liczby pojazdéw, w tym tacznej liczby pojazdédw okreslonych ustawg
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz z informacjag w zakresie numeru
rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé
potraktowany przez Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez zagdanie okazania pojazdu,

w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca
i Zamawiajacy zobowigzujg sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych
przepisdw tej ustaw.

4. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia osdb do czynnosci polegajgcych
na wykonaniu wszystkich prac dotyczacych wykonania przedmiotu umowy, a okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ), na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres obowigzywania umowy,
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia o wykonaniu
obowigzku okreslonego w pkt 1), ktére winno zawierad liczbe oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz zakres
wykonywanych czynnosci w ramach kazdej z uméw o prace przed uptywem terminu przekazania
placu budowy, stanowigce Zatgcznik nr 3 do umowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do
dnia ztozenia oswiadczenia,
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3)

4)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w pkt 1). Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca/Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania tej

zmiany,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1)

czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
czasu jej obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem
okreslajgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna
zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego
dalej RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar czasu pracy i zakres
obowigzkéw pracownika nie podlegajg anonimizacji,

c) dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen
spotecznych, w szczegélnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach
i wyptaconych swiadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczace
wszystkich zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w pkt 1), zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, przy czym: imie i nazwisko
pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji,

Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia oso6b

wykonujgcych okreslone w pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace,

niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) lub nieprzedtozenie dowoddéw zatrudnienia

okreslonych w pkt 4) bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone
wpkt 1) i skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie

z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1) lit. j) i k),

w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce/Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§3

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:

1)
2)

termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy: do 5 dni od dnia zawarcia umowy,
termin realizacji przedmiotu umowy: 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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Zatrudnienie Podwykonawcéw!
§4
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty i przewiduje udziat podwykonawcéw
w realizacji zamoéwienia.

2. Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie:
2

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, przedtozy
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed zawarciem projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany oraz
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni po jej zawarciu, przy czym podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

4. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytacznie wykonanie odpowiednio dostaw,
ustug lub robdt budowlanych, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) warto$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze byé wyzsza od wartosci zlecanych roboét
wynikajgcych z umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca dla tych
robét, z wytaczeniem sytuacji, kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo
zawierana jest po uptywie terminu wskazanego w § 3 pkt 2),

5) w przypadku, gdy Wykonawca badz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
w zakresie realizacji prac, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) zapisy umowne okreslajgce obowigzki
Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb realizujgcych wskazane prace musi spetni¢
Podwykonawca badz dalszy Podwykonawca,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, w tym zanonimizowanych uméw o prace oraz oswiadczen i dokumentéw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4),

7) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do
jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy zakres robdt, ktéry jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem
robot zleconych innemu Podwykonawcy,

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg dla tych robot,
z wytgczeniem sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zwierana
jest po uptywie terminu wskazanego w § 3 pkt 2,

1 W przypadku braku udziatu podwykonawcéw w realizacji zamdwienia § 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca
wykona catos¢ zamoéwienia sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcow.
2 W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.
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10.

4) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy lub odpowiednio przez
Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy
objetego umowag o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany,

7) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian lub
sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1, jako
niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Ww. wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonanie robét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami
samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument

potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do jego reprezentowania (nie dotyczy rejestrow, do ktérych Zamawiajacy ma
elektroniczny dostep np.: CEIDG, KRS).

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5

. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe ustalone na
podstawie ztozonej oferty Wykonawcy, w 3cznej KWOCI€: ....ceccerveeerereerseeseesaessensennes zt netto (stownie:
.......................................................... ) plus podatek VAT ....... % 1]. cecceeereerersecressnssnssensnnnennns 28 (StOWNIE:
........................................................ ), co facznie daje cene brutto: ....ceeeeereeeserceeseeseneneneeneenes ZE (StOWNIE:
.......................................................... ).

. Strony ustalajg wysokos¢ zaliczki w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1
T, crerererssercnenennnesnnesnanennnes Zt (StOWNIE: e ), ptatnej na rachunek bankowy

Wykonawcy, wskazany na fakturze zaliczkowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
zaliczkowe;j.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, tacznie z kosztami ogdlnymi, zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej i STWIOR, jak réwniez
nieujete w STWIOR i dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, tj. w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie placu
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budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obstuge geodezyjng, koszty
wykonania niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréow, wpieé, sprawdzen, opinii, wszelkie optaty,
narzuty, podatki, cta, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp.

. Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztéw wykonania przedmiotu umowy nie
moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, zaréwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po jej wykonaniu.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§6

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktury kofcowej
wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt bedacych przedmiotem
umowy, pomniejszong o warto$é przekazanej zaliczki, o ktérej mowa w § 5 ust. 2.
Wykonawca zapewni finansowanie zadania inwestycyjnego w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego W WYSOKOSCI: wuuveereersseesursansas zt, na czas poprzedzajacy wyptate srodkdw z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu zadania inwestycyjnego
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.?
Podstawg zaptaty zaliczki, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 bedzie prawidtowo wystawiona przez
Wykonawce faktura zaliczkowa. Zaliczka ptatna bedzie przelewem na wskazane w fakturze VAT
konto w terminie okreslonym w § 5 ust. 2. Wykonawca zobowigzuje sie wystawic fakture zaliczkowa
w ciggu 14 dni od zawarcia umowy.
Podstawga do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie:
1) kosztorys rozliczeniowy (zestawienie wykonanych robdt) sprawdzony izatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru,
2) protokét odbioru koricowego robot podpisany przez osobe wskazang w § 8 ust. 1, Inspektora

Nadzoru oraz Kierownika budowy,
3) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub oswiadczenie o braku

udziatu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
Zaptata faktury koncowej nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
okreslonym w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 6.
W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zadeklarowat udziat
podwykonawcdw, zaptata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana bedzie na rzecz Wykonawcy
po przedstawieniu przez niego dowoddw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. W sytuacji nieprzedstawienia tych dowodéw w terminie do dnia
poprzedzajgcego wymagany termin zaptaty faktury Wykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy z potrgceniem naleznosci wynikajacej z umowy o podwykonawstwo, o
ile Zamawiajacy wczes$niej zaakceptowat te umowe na zasadach wymienionych w § 4. Powyzsza
sytuacja nie rodzi zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie
w trakcie trwania Umowy do niezwfocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
dotyczacej jego statusu, jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajacego
przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy, jako zarejestrowanego czynnego
podatnika VAT.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktury beda realizowane w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach
mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktury wskazane w ust. 1 i 3 muszg zawiera¢ w
swojej tresci wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zawierajgcej nastepujgce dane:

1) Nabyweca: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672;

2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.

8 Zgodnie z postanowieniami wstepnej promesy dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4329/PolskiLad.
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10. Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki za nieterminowe uregulowanie naleznosci w wysokosci
okreslonej przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy, za kazdy dzieh zwtoki.

12. W przypadku urzedowej zmiany wysokosci podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie
odpowiedniej zmianie.

13. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18. Warunkiem dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13, jest przedstawienie
zaakceptowanych przez Wykonawce faktur wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbior fakturowanych robot.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom badz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy i ustugi
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Odbiory robot
§7
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koricowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbiory robdt
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych
liczac od dnia pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce. Wykonawca nie moze
kontynuowac robdt bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W razie niezgtoszenia
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt
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odkry¢ roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otworéw

niezbednych do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego.

. Odbidér koncowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczac od dnia pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Pisemne powiadomienie powinno nastgpié

najpdzniej w dniu, w ktorym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 2). Do odbioru razem z pisemnym

powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego jako niezbedne do rozpoczecia
odbioru:

1) kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami
STWIiOR w szczegélnosci: dokumentacje powykonawczg, w tym naniesienie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, protokoty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, recepty, oswiadczenie osoby
wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej
odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane,

2) kosztorys rozliczeniowy (zestawienie wykonanych roboét) sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Nieztozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z terminowego dokonania

odbioru.

. Odbiodr, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét zwierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy

odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze, Wykonawca usunie je na witasny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
§8
Zamawiajgcy upowaznia Pana Tomasza Scholza oraz Pana Tomasza Mierzwe do nadzorowania
realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania czynnosci zwigzanych z odbiorami robét.
Kazdy z upowaznionych moze nadzorowac realizacje wykonania przedmiotu umowy lub dokona¢
odbioru robét samodzielnie.
Bezposredni nadzor inwestorski nad realizacjg robdt sprawowaé bedzie .........veieiiiveceiceeecienn,

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid. .......cccoceeeiiinineineeceennn WYdaANe Przez .....eveeveeevecesesrenenn
Wykonawca ustanawia kierownika budowy: .........ccveeeecveieeieennnne.. pOsiadajacego uprawnienia
budowlane Nr .......ccceeeveevenecnenen. WYAANE PrZEZ w.cueeeeerevreriereeeeeese e se e eereeses

Zmiana osob wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, lecz pisemnego powiadomienia
drugiej strony za poswiadczeniem odbioru.

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty

§9
. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .........
miesiecy.
. Bieg terminu gwarancji rozpocznie sie w dniu podpisania protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy
bez usterek poprzez ztozenie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, sporzagdzonej zgodnie ze wzorem
okreslonym w zatgczniku nr 4 do umowy.
. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
. Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonany przedmiot umowy
zostaje rozszerzona na okres, o ktérym mowa w ust. 1 2.
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. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je na piSmie Wykonawcy niezwtocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczajac termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie,
a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swoj koszt.

. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu, o ktérym mowa w ust. 1, przy czym za dochowanie formy
pisemnej uznaje sie wystanie zgtoszenia na adres e-mail: ......ccccceeeeiniviciceccece e,

. Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli wnidst
reklamacje przed uptywem tego terminu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§10
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej, jako zabezpieczenie)
w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa W § 5 Ust. 1, tj.: weerrrnsnnicnsnnsnnsnsnnsensnnas zt
(STOWNIE: et ), w formie: .....cceceveunnenn. NAjpdZniej w dniu zawarcia umowy.*

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robdt, w terminie 30 dni
od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego robdt za nalezycie
wykonane;

2) pozostate 30 % wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci Zabezpieczenia, az do uptywu terminu
okreslonego w ust. 2 pkt 2. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie
gwarancji lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy
Strony skorzystaty z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajgcemu stosowny aneks dotyczgcy wniesionego
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.

. Aneks, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdzu.

. Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 3 i 4 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawniac bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Kary umowne
§11
. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien Umowy naliczane bedg kary
umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,
b) za zwtoke w zgtoszeniu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
ustalonego w § 3 pkt 2),

4w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdzu zabezpieczenie
nalezy ustanowic:

1) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy: na okres dtuzszy o 30 dni od terminu realizacji przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 3 pkt 2),
2) z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji: na okres dtuzszy o 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1.
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c) zastwierdzenie wad i usterek podczas odbioru — w wysokosci 5.000,00 ztotych,

d) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad lub usterek,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -
w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

f)  zazwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
- w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 5.000,00 ztotych,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4
ust. 3i 7 - w wysokosci 5.000,00 ztotych,

i)  zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty - w wysokosci 5.000,00 ztotych,

j)  zaniespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) na podstawie

umowy o prace - w wysokosci 3.000,00 ztotych — za kazdg osobe niezatrudniong prawidtowo,

k) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) lub dokumentéw,

o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

I) za brak zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

stosownie do § 16 ust. 17 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

m) zainne niz wskazano w lit b — | naruszenie postanowiern umowy oraz zatgcznikéw do niej —w

wysokosci 5.000,00 ztotych za kazde naruszenie,
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbidr miat by¢ zakonczony,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

. taczna warto$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy, nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowigcej 40 % wynagrodzenia umownego brutto, przy czym Strony zachowuja
bez ograniczen prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

. Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiajgcego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uwazajg takze
przestanie wezwania zgodnie z § 9 ust. 7.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia bez
odrebnych wezwan i powiadomienia.

. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
umowy.

Roboty dodatkowe
§12

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4)
ustawy Pzp, po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe. Podstawg do zawarcia
aneksu bedzie sporzadzony przez Strony ipotwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Protokdt koniecznosci musi
zawierac opis robot oraz uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robét, zgodnie z wymaganiami
ustawy Pzp.
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. Rozliczenie za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami

§6.

. Wartos¢ robét, o ktérych mowa w ust. 1, ustalona bedzie na podstawie kosztoryséw przygotowanych

przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kosztorysami

W oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego, bedgcego integralng czescig umowy.

. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie

mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3, a konieczne do realizacji przedmiotu umowy, roboty te rozliczone

bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 bedg opracowane

W oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) na podstawie katalogu naktadéw rzeczowych (KNR) lub w przypadku robét, dla ktérych brak
naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

2) cena jednostkowa bedzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentéw robdt, nie wyzsze
niz srednie ceny regionalne dla wojewddztwa opolskiego, publikowane w wydawnictwie
,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia kalkulacji; w przypadku braku
danego asortymentu robét w publikacji ,Sekocenbud”, Wykonawca sporzadzi kosztorys
szczegotowy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztéw posrednich (Kp), kosztow
zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyzszych niz Srednie regionalne dla wojewddztwa opolskiego,
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzgdzenia
kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatéw oraz sprzetu, obowigzujgce w wojewddztwie
opolskim.

Roboty zaniechane

§13
. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czeSci robdt (tj. wystgpienia robodt
zaniechanych) stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslonew § 5
ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt zaniechanych, nie wiecej jednak niz o 10%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.
. Wartos¢ robdt zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie ofertowym.
. Konieczno$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostaé¢ stwierdzona
w protokole podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
oraz Kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu
rzeczowego roboét nie mozna odstgpié od ich wykonania.

Odstgpienie od Umowy
§14
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé wyfacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
. Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢c od umowy w przypadku, gdy zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
lub w stosunku, do ktérego zachodzi ktdrakolwiek z okolicznos$ci wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy
z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego,
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3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia przekazania
placu budowy, zgodnie z zapisami § 3 pkt 1),

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami
umownymi, w razgcy sposOb zaniedbuje zobowigzania umowne lub spowodowat swoim
dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikdéw nieruchomosci i/lub
0s0b trzecich,

6) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.
Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje. Warunkiem odstgpienia
od umowy w tym przypadku jest wezwanie Wykonawcy do wykonana zobowigzan i wyznaczenie
w tym celu dodatkowego 14 dniowego terminu,

7) zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu,

8) Wykonawca nie spetnia wymogu, o ktérym mowa § 2 ust. 3 dotyczacego wymagan wynikajacych
z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana

dotyczy.

. Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawieraé uzasadnienie. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione w terminie 14 dni liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru,

3) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca
wraz z Inspektorem Nadzoru i przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt - kosztorysem
robdt, wedtug stanu na dzien odstapienia,

4) Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajacemu petnej wartosci zaliczki, o ktérej mowa w § 5 ust. 2,
w terminie 14 dni liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zamawiajgcy jest zobowigzany:

1) odebrac¢ wykonane roboty,

2) zaptacic¢ za wykonane roboty w oparciu o protokdt inwentaryzacji robdt w toku. Podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, protokdt inwentaryzacji bedzie stanowit
podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu i wystawienia faktury rozliczeniowej za
wykonanie czesci przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania
inwentaryzacji przeprowadzonych robdt bez udziatu Wykonawcy, jezeli w ww. terminie
Wykonawca nie weZzmie udziatu w inwentaryzacji lub bedzie utrudniat jej przeprowadzenie.

Zmiany umowy

§15
. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajgcego w Umowie
mozliwosci dokonania takich zmian z uwzglednieniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.
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2. Zmiany postanowien umowy mogg dotyczy¢ rowniez:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmiany wskazanych w umowie unormowan prawnych powszechnie obowigzujgcych majgcych
wptyw na prawidtowe wykonanie umowy,
3) materiatdow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
4) wysokosci wynagrodzenia,
5) Wykonawcy/Podwykonawcy/Kierownika budowy.
3. Zmiany, o ktdérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach,
w szczegoblnosci:
1) w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 1 w przypadku:

a)

b)

c)

g)

wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania przedmiotu umowy,
wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci o czas niezbedny do usuniecia lub ustania
przyczyny zewnetrznej,
nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktdrych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,
wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt niewynikajgcych z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez Inspektora
Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),
brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia ww. btedoéw lub
brakéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji postepowania (liczac od
dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia przekazania
dokumentacji zamiennej),
wystgpienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia i warunkami technicznymi
zapewniajgcymi witasciwg jakos¢é wykonania albo innych zdarzen wymuszajgcych przerwe
w realizacji zamodwienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancow,
niewybuchy, wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz
warunkujgcych prawidtowe wykonanie robdt) oraz dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych
wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okresSlonym pierwotnie
terminie. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg okolicznosSci zwigzane z niemozliwoscig
terminowego wykonania przedmiotu umowy z powodu okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji umowy, takich jak:
ogtoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjgtkowego, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg Wykonawcy terminowe wykonywanie zamdwienia,
zaistnienie zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwiajg wykonanie zobowigzan
na warunkach i z zachowaniem termindw okreslonych w umowie. Mogg by¢ one
w szczegdlnosci spowodowane wystgpieniem klesk zywiotowych, zdarzeniami losowymi
lub by¢ wywotane przez inne czynniki zewnetrzne, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ ani
im zapobiec lub przezwyciezyé poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej starannosci.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobnié te okolicznosci wraz
ze szczegdétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen w odniesieniu
do konkretnych elementéw, branz, etapow robdt oraz przedstawi¢ informacje dotyczace
okresu, w jakim ww. prace nie mogly by¢é prowadzone. W takim przypadku strony
zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkdw oraz nowego terminu realizacji
przedmiotu umowy poprzez zmiane terminu okreslonego w § 3 pkt 2). Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo whniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawce,
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4)

h)

i)

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow terenowych,
w tym réwniez istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych, urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub lokalizacja byty
nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej o czas niezbedny na
ewentualng zmiane dokumentacji projektowej oraz usuniecia kolizji,

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robdét powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na pismie
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na
Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku:

a)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego Ilub faktycznego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 6 Prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

zmiany prawa wywierajgcej bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 i 4 w przypadku:

a)

b)

zmiany urzedowej stawki podatku VAT - Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia lub
zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

wprowadzenia w zycie po dniu zawarcia umowy regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy,

c) koniecznosci zlecenia rob6t dodatkowych, na warunkach okreslonych w § 12,
d) wystgpienia robét zaniechanych, na warunkach okreslonych w § 13,
w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5 w przypadku:

a)

b)

zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy),

zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
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10.

11.

to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw,

c) wystgpienia koniecznosci zmiany kierownika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od dos$wiadczenia osoby, o ktérej mowa § 8 ust. 3,

d) wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, Podwykonawcy pomimo
deklaracji w ofercie wykonania zamdwienia sitami wtasnymi. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢
zgtoszona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego,

e) wystgpienie koniecznosci: zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy Podwykonawcy Ilub zmiany zakresu wykonania czesci zamodwienia przez
Podwykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie
bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na pisSmie przez Zamawiajacego,

f)  gdy w ramach wykazania spetniania warunkéw wiedzy i doswiadczenia Wykonawca korzystat
z zasobdéw podmiotu trzeciego, ktéry bedzie brat udziat w realizacji cze$ci zamowienia jako
podwykonawca, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, jesli wykaze on, ze posiada
co najmniej takie doswiadczenie, jakie wymagane byto dla spefnienia warunku wiedzy
i doswiadczenia,

g) zmiany zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o: przedtuzenie terminu zakoriczenia
robét, zmiane Umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia lub zmiane
Umowy na innej podstawie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych® od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4 wszelkich
dokumentdéw, informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany, w tym propozycji rozliczenia robodt
budowlanych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 6, Inspektor
Nadzoru na podstawie umowy faczacej go z Zamawiajagcym zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robét
i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy iterminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy takze w przypadkach, gdy wynikna
rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktdrych nie mozna usungé w inny sposdéb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznoscii doprecyzuje umowe w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw.
Dopuszcza sie dokonanie zmian umowy, poprawianie btedéw i oczywistych omytek stownych,
literowych i liczbowych, zmiana uktadu graficznego lub numeracji i jednostek redakcyjnych
niepowodujgcych zmian celu i istoty umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem
przypadkdw wyraznie zastrzezonych w umowie.

5 Za dni robocze strony przyjmuja dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem $wiat pafistwowych.
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Waloryzacja
§16

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Przez zmiane cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy rozumie sie
zaréwno wzrost odpowiednio cen lub kosztdw, jakiich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Zmiana wynagrodzenia mozliwa jest wyfgcznie na podstawie wniosku ztozonego pisemnie przez jedng
ze Stron, zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne, ze wskazaniem wptywu zmian cen
materiatow lub kosztéw na koszty realizacji przedmiotu umowy, a takze dokumenty, z ktérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty realizacji przedmiotu umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ co kwartat, z zastrzezeniem jednak, ze pierwszy wniosek w tym
zakresie moze zostac¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 petnych miesiecy kalendarzowych
liczonych od dnia zawarcia umowy.

5. Jako wskaznik zmiany cen materiatéw lub kosztow przyjmuje sie wyrazony w punktach procentowych
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, zamieszczany na stronie internetowe;j
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,,GUS”), w zaktadce ,Wskazniki makroekonomiczne”
i dalej ,Kwartalne wskazniki makroekonomiczne”, w tabeli ,,Wskazniki cen”, w pozycji ,, Wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej” (wskaznik A, gdzie ,,Analogiczny okres roku poprzedniego = 100”).

6. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 5, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

7. Zmiana wynagrodzenia bedzie obliczana w oparciu o wartos¢ bezwzgledng procentowego wskaznika
waloryzacji (zwanego dalej ,wskaznikiem waloryzacji”) obliczonego jako rdznica pomiedzy
wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszonym w komunikacie Prezesa GUS za
kwartat ztozenia wniosku o waloryzacje, a wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej
ogtoszonym w komunikacie Prezesa GUS obowigzujgcym w kwartale na dzier zawarcia umowy. Kolejna
zmiana wynagrodzenia bedzie obliczana w oparciu o warto$¢ bezwzgledng wskaznika waloryzacji
obliczonego jako réznica pomiedzy wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszonym w
komunikacie Prezesa GUS za kwartat zaakceptowanego uprzednio wniosku o waloryzacje, a
wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowe] ogtoszonym w komunikacie Prezesa GUS za
kwartat ztozenia kolejnego wniosku o waloryzacje.

8. Zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie nie dokonuje sie w sytuacji, gdy
obliczony, na zasadach opisanych w ust. 7, wskaznik waloryzacji wynosi mniej niz 2%. Jesli wartosé
bezwzgledna wskaznika waloryzacji, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wynosi co najmniej
2%, wynagrodzenie zmienia sie w nastepujgcy sposdb:

1) jesli wskaznik waloryzacji jest dodatni (tj. potwierdza wzrost cen produkcji budowlano-montazowej)
wynagrodzenie Wykonawcy ulega podwyzszeniu o procent odpowiadajgcy potowie wartosci
procentowej wskaznika waloryzacji,

2) jesli wskaznik waloryzacji jest ujemny (tj. potwierdza spadek cen produkcji budowlano-
montazowej) wynagrodzenie Wykonawcy ulega obnizeniu o procent odpowiadajgcy potowie
wartosci procentowej wskaznika waloryzacji.

9. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie przystugujgce za cze$¢ przedmiotu umowy
niezrealizowang na dzien ztozenia wniosku.

10.W terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Strona, ktéra
otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

11.W przypadku, gdy Strony ustalg dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, zostanie zawarty
aneks do Umowy w terminie wynikajgcym z wzajemnych ustalen, a w przypadku braku takich ustalen
— w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12.W aneksie do umowy Strony okreslg co najmnie;j:
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1) okres, za ktory dokonujg waloryzacji,

2) wartos¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji,

3) wartos¢ wynagrodzenia uwzgledniajgcego waloryzacje,

4) wysokos¢ wynagrodzenia przed i po waloryzacji.

13.W przypadku:

1) niepodjecia przez Wykonawce czynnosci dotyczacych zmiany wynagrodzenia na podstawie wniosku
ztozonego przez Zamawiajgcego lub prowadzenia ich w sposdb niezgodny z przedmiotem umowy,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ust. 10,

3) niezawarcia przez Wykonawce aneksu do Umowy obejmujgcego odpowiednig zmiane
wynagrodzenia wynikajagcg z wzajemnych ustalen w terminie, o ktérym mowa w ust. 11
Zamawiajgcy jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 miesiecznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca.

14.W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu lub czesciowym zatwierdzeniu
whniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, z uwzglednieniem
uwag drugiej Strony. W takim przypadku przepisy ust. 7 — 10 stosuje sie odpowiednio.

15.Maksymalna wartos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, to tgcznie 10% w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust.1.

16.Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

17.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, z ktdorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen produkcji
budowlano-montazowej dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Ochrona danych osobowych
§17

1. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogow kontraktowych,
tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy
lub podjecia dziatan przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej:
RODO).

2. Strony umowy przetwarzac bedg réwniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 4 pkt 4) i w § 8 w celu
wypetnienia obowigzkéw prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

3. Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4
i w § 8 ust. 3 lub innych osdb, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu umowy;,
Wykonawca przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajgcego, informacje wymagane przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyzszego
zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Starosta Krapkowicki z siedzibg w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1;

2) Zamawiajgcy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panig Anetg Drézdz — tel. 77 40
74 308, adres e-mail: a.drozdz@powiatkrapkowicki.pl,

3) dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu realizacji umowy;
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4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umoéw
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajgce;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktérej dane bezposrednio dotyczg jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osobie, ktérej dane osobowe dotycza, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, ktorej
dane dotyczg uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktdrej dane dotyczg, jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO;

10) zrédtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do osdb, o ktérych mowaw § 2 ust. 4iw

§ 8 ust. 3 oraz do osdb, ktére w imieniu Wykonawcy bedga realizowa¢ Umowe i wspotdziataé przy

wykonywaniu Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane
osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako dane
osoby dziatajacej lub wspédtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania
lub wspodtdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy o0sdéb innych
niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych
tych osob, poinformuje kazda z nich;

. W odniesieniu do oséb reprezentujacych Zamawiajgcego, w tym do osdéb, o ktérych mowa w § 8 ust. 1

umowy oraz do oséb, ktére w imieniu Zamawiajgcego beda realizowaé umowe lub bedg wspoétdziataé

z Wykonawca przy jej realizacji Zamawiajacy, spetni obowigzek informacyjny wobec kazdej osoby,

ktérej dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby reprezentujgcej

Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajacej lub wspotdziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego przy

wykonywaniu umowy.

Postanowienia koricowe

§18
. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.
. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg/wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym oraz Prawa zamdwien publicznych.
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4. Integralng czes¢ Umowy stanowia:
1) oswiadczenie dotyczgce spetniania wymogow ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych - Zatgcznik nr 1,
2) wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia -
Zatgcznik nr 2,
3) oswiadczenie o ilosci osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace — Zatgcznik nr 3,
4) karta gwarancyjna — Zatacznik nr 4,
5) dokumenty poswiadczajace, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa
uprawnienia do kierowania robotami lub réwnowazne,
6) dokumenty poswiadczajgce przynaleznos¢ Kierownika budowy do witasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa lub rownowazne,
7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
8) dokumentacja postepowania (w catosci w posiadaniu Zamawiajgcego),
9) inne dokumenty wymienione w umowie jako jej integralna czes¢é.
5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 4
do umowy nr AD.272 2024
z dnia 2024 .

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYIJNA

Sporzadzona w dniu:

I. Informacje ogdlne
1. Zamawiajacy:
Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
2.  Wykonawca:

3. Przedmiot karty gwarancyjne;j:
Przedmiot umowy nr AD.272 2024 z dnia
4. Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: ,,,Przebudowa wraz z termomodernizacja
budynku Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach” adres:
5. Data podpisania protokotu odbioru koricowego:
6.

Il. Warunki gwaranc;ji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Okres gwarancji na wykonany przedmiot UMOWY WYNOSi......ccccevvvrrrrrenenne. , liczac od dnia
podpisania protokofu odbioru catosci przedmiotu umowy bez usterek.

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koricowym.

4. O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na piSmie (e-mail
................................................... oraz oryginat pocztg), podajgc rodzaj wady.

5. Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.
Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage
panujgce warunki atmosferyczne.

6. Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.

7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktdrych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

8. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

10. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawniel Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady w wykonaniu przedmiotu umowy.
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11. Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad wyznaczonym
w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

13. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu zamdéwienia, podpisang
przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci: Przyjmujgcy gwarancje jakosci:
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