WSPIERAMY B e
ELEKTROMOBILNOSC i Sratoiiita

i Gospodarki Wodnej

Legnica, 10.01.2024r.
IM.RZP.271.6.1.381.42.2023
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:  postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na:
»Zakup autobuséw z elektrycznym napedem wraz z budowa stacji ladowania”
w zakresie obejmujacym budowe pantografu i stacji trafo — roboty budowlane

W zwiazku z wniesionym przez Wykonawce zapytaniami do specyfikacji warunkow
zaméOwienia w ww. postgpowaniu zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamodwien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
oraz pkt. XII ,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 swz, Zamawiajacy ponizej publikuje
zapytania iodpowiedzi, jednocze$nie informujac, Ze odpowiedzi na pytania dotyczace
Rozdzialu 3 SWZ projektu umowy, zostang udzielone niezwlocznie:

l.

Zapytanie nr 1:

W celu przygotowania jak najlepszej oferty chcielibySmy doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacja
1 zada¢ niezbedne pytania. Pragniemy jednak zwrdci¢ uwage na fakt, ze czas wymagany na analize
dokumentacji oraz przygotowanie ofert przypada na okres §wigteczny i urlopowy.

W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wydtuzenie terminu sktadania ofert
do dnia 19 stycznia 2024.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia termin skladania oferta na 18.01.2024r. do godz. 09.00

Zapytanie nr 2:

Dotyczy: Rozdziat nr 2 SWZ

., Termin realizacji: do 5 miesigcy od zawarcia umowy, max. do 01.07.2024r.”

Prosimy o wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 180 dni liczonych od dnia
podpisania umowy z uwagi zapisy zawarte w decyzji Zarzadu Drog Miejskich, ktore nie wyrazito
zgody na prowadzenie robot rozkopowych w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca).
Wskazany trzymiesieczny okres zatrzymania robot stanowi duze zagrozenie terminowej realizacji
zaméOwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzyskal odstapienie Zarzadu Droég Miejskich od zakazu wykonywania robot
rozkopowych w | kwartale.

Zamawiajacy zmienia termin realizacji zadania: do dnia 15.07.2024r.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy: Uzgodnienie ZDM Pantograf

. Zasady odtworzenia nawierzchni: 9. ZDM nie wyraza zgody na prowadzenie robot roztopowych
w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca)”

Zgodnie z tym zapisem Wykonawca bedzie miatl na wykonanie prac tylko 3 miesigce poczawszy
od 1 kwietnia.

W zalaczniku "zal2_Harmonogram rzecz-finnans_pantograf* pola przez okres miesigca Lutego
1 Marca pozostang puste, gdyz prace rozpoczng si¢ dopiero od 1 kwietnia.

Prosimy o informacje, czy jest mozliwo$¢ zmiany zapisu w dokumencie ZDM, aby umozliwi¢ szybsze
wykonanie prac budowlano - elektrycznych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzyskal odstapienie Zarzadu Drég Miejskich od zakazu wykonywania robot
rozkopowych w | kwartale.



Zapytanie nr 4:
Dotyczy: Rozdziat nr 2 SWZ

Prosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej zdje¢ terenu objetego planowang inwestycja.
Odpowiedz:
Teren objety inwestycja mozna zobaczy¢ na stronie : https://mapy.legnica.eu/

Zapytanie nr 5:

Dotyczy: Rozdziat nr 2 SWZ

Prosimy o informacje:

- Czy umowa o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej zostata podpisana?

Jezeli tak, to prosimy o dolaczenie do dokumentacji przetargowej wymienionego dokumentu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze umowa o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej zostata zawarta
i zalaczona do niniejszych odpowiedzi.

Zapytanie nr 6:

Dotyczy: PRD Ladowarka wer 2

W odniesieniu do przedmiaru prosimy o potwierdzenie, ze nalezy przyjac¢ jedna kamer¢ monitoringu
wizyjnego i uwzgledni¢ ja w ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy przyja¢ 1 kamere monitoringu.

Zapytanie nr 7:

Dotyczy: PRD Ladowarka wer 2

Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne koszty przesylu danych poprzez sie¢ GSM pozostaja
po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Koszty przesylu danych bedzie ponosit Zamawiajacy — reprezentowany przez Operatora — MPK
w Legnicy.

Zapytanie nr 8:

PRD Ladowarka wer 2

Prosimy o wskazanie lokalizacji kamery na rzucie zagospodarowania terenu oraz wskazanie obszaru,
jaki ma by¢ objety monitoringiem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy proponuje nastepujace lokalizacje: w rejonie trafostacji lub na latarni zlokalizowanej na
terenie petli autobusowej, tak aby widoczny byl pantograf.

Zapytanie nr 9:

Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j

Prosimy o informacj¢, czy wymieniona w dokumentacji wycinka zieleni zostala uzgodniona
z wydziatem odpowiedzialnym za ochrone srodowiska oraz uzyskano zgode na jej dokonanie ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew.

Zapytanie nr 10:

Zwracamy si¢ z prosbg o wydtuzenie realizacji zadania do 10 miesigcy od daty podpisania umowy.
Obecny czas, ktory Zamawiajacy daje potencjalnemu Wykonawcy przy uwzglednieniu czasu
potrzebnego na produkcje tadowarek, montaze, odbiory UDT jest stanowczo zbyt krotki i moze
powodowaé, ze potencjalny Wykonawca nie begdzie mial mozliwosci dotrzymania wymaganych
termindw i w ofercie musi uwzglednia¢ ryzyko i kary grozace mu z tytutlu opdznien w realizacji
Zamowienia. Dodatkowo nalezy przypuszczaé, ze skoro Zamawiajacy przewidzial niecate 5 miesigcy
(biorac czas pomiedzy data waznosci oferty tj. 06.02.2024 a data zakonczenia calego zadania
tj. 01.07.2024) na dostawe, montaze, uruchomienie i odbiory UDT fabrycznie nowej stacji fadowania
autobusow elektrycznych oraz dostawe, montaze i uzgodnienia stacji SN, uczciwa konkurencja bedzie
razaco ograniczona w postepowaniu, poniewaz biorac pod uwage obecna sytuacj¢ na rynku
komponentéw energoelektronicznych, w Panstwa przetargu wystartowa¢ mogg tylko oferenci, ktorzy



majg juz gotowa tadowarke oraz stacje SN i co istotne, ktorych urzadzenia speiniajg wszystkie
stawiane przez Panstwa wymagania techniczne.

Wskazujemy rowniez, ze oczekiwane parametry techniczne oraz konstrukcyjne stacji tadowania
okreslone w dokumencie SST E 04 Stacja tadowania — Wymagane podstawowe parametry techniczne
(strona 12 i 13) spelnia w pelni tylko jeden dostawca stacji fadowania.

Tak utrzymane przez Zamawiajacego wymagania techniczne i eksploatacyjne ograniczajg krag
potencjalnych dostawcow i naruszajg zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydhuzenie realizacji zadania do 10 miesi¢cy od daty podpisania
umowy, termin realizacji zadania zostat zmieniony na 15.07.2024r.

Zamawiajacy w odpowiedziach na pytania wykonawcow zmienit parametry techniczne stacji
tadowania.

Zapytanie nr 11:

2. W zakresie opisanych parametrow tadowarki:

a. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie pantografu odwroconego marki Schunk?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze specyfikacja oraz dane techniczne wymaganego pantografu
zostaly okreslone w SWZ oraz dokumentacji technicznej postepowania.

b. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby zakres napiecia wyjsciowego wynosit od 200 do 800V DC?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

c. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby maksymalne wymiary stacji wynosilty 5500 x1500 x 5300

(wysoko$¢- szerokosé-glebokosé) — podane wymiary uwzgledniaja tadowarke z masztem jako
konstrukcje monolityczng?

Odpowiedz:

Zamawiajacy okresla maksymalne wymiary stacji tadowania : ( wysokos¢- szerokosc-glebokos¢)
4985mm % 1344mm x 800mm +/-15%, w przypadku zastosowania tadowarki z masztem jako
konstrukcja monolityczna, glteboko$¢ nie moze przekroczy¢ wartosci 5300 mm.

d. Czy Zamawiajacy mogltby wstepnie okresli¢ oczekiwang kolorystyke tadowarki wg palety RAL?

Odpowiedz: Kolory : 9016

e. Czy Zamawiajacy dopusci zasilanie stacji tadowania linig 4-przewodowsg (L1, L2, L3, PE)?

Odpowiedz: TAK , Zamawiajacy dopuszcza.

f. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby maksymalny prad tadowania wynosit 400A (przez pantograf)?

Odpowiedz: TAK, Zamawiajacy wyraza zgodg.

g. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby tadowarka byta wykonana ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo?

Odpowiedz: TAK, Zamawiajacy wyraza zgode.

h. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby interfejs uzytkownika byt fabrycznym rozwigzaniem dostawcy
stacji (rezygnujac ze szczegotowego wskazania konkretnego rozwigzania)?

Odpowiedz: Tak, jezeli rozwiazanie fabryczne Dostawcy w czytelny sposob informuje o kolejnych
sekwencjach procesu tadowania.

Zapytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby system zarzadzania stacja tadowania byl dostarczony na
serwerze przekazany do zainstalowania w zasobach informatycznych Zamawiajacego?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Zapytanie nr 13:

Prosimy o wyjasnienie, po czyjej stronie bedzie dostarczenie kart SIM do tacznosci pomigdzy
tadowarkg a systemem nadzoru?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze po stronie Zamawiajacego (reprezentowanego przez Operatora — MPK
w Legnicy), bedzie dostarczenie kart SIM do tacznosci pomigdzy tadowarkg a systemem nadzoru.

Zapytanie nr 14:
Prosimy o informacjg, po czyjej stronie bedzie dostawa i montaz dodatkowych srodkéw ochrony
mechanicznej (np. odboje, stupki lub bariery) — zgodnie z RME?



Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze po stronie Wykonawcy bedzie dostawa i montaz dodatkowych §rodkow
ochrony mechanicznej (np. odboje, stupki lub bariery) — zgodnie z RME.

Zapytanie nr 15:
W zakresie systemu nadzoru fadowarek:
a. Czy szkolenie z obstugi i zarzadzania moze by¢ w wersji online?
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze szkolenie z obstugi i zarzgdzania moze by¢ w wersji online
b. Prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego na licencyjne uzytkowanie systemu —
proponujemy okres 10 lat.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zapytanie nr 16:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja ladowania: 2.2 L.adowarka pantografowa — pantograf odwrocony
,Na dzien dostawy stacja tadowania (pantograf odwrocony) musi posiadaé wszystkie wymagane
prawem certyfikaty i atesty, spetnia¢ standardy, normy w zakresie {tadowania autobusow
elektrycznych.”

Oferent pragnie zauwazy¢, ze nie jest w stanie przewidzie¢ jakie normy i dyrektywy beda
obowigzywaty w dniu odbioréw, a jedynie potwierdzi¢ iz tadowarki b¢da zgodne z wszystkimi
obowigzujacymi normami, dyrektywami i przepisami prawa na dzien skladania oferty. Prosimy zatem
o zmian¢ zapisu na: "Na dzien skladania oferty, stacja tadowania (pantograf odwrdécony) musi
posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty, spelnia¢ standardy, normy w zakresie
tadowania autobusow elektrycznych."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ zapisu.

Zapytanie nr 17:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja ladowania: 2.2 Ladowarka pantografowa — pantograf odwrocony
,Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w modut umozliwiajqcy komunikacje z systemem nadzoru
poprzez sie¢ GSM (minimum 3G).”

Prosimy o informacj¢ kto bedzie odpowiedzialny za dostarczenie i ponoszenie kosztow transferu
danych karty SIM.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa karty GSM i koszty transferu sg po stronie Zamawiajgcego —
MPK w Legnicy

Zapytanie nr 18:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja ladowania: 2.2 Ladowarka pantografowa — pantograf odwrocony
Stacja tadowania ma posiadaé¢ mozliwos¢  zdalnych aktualizacji i zdalnego serwisowania
urzqdzenia.”

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zdalny monitoring stacji tadowania przez Wykonawce w celach
serwisowych? Umozliwienie dostepu do stacji fadowania zwieksza efektywno$¢ serwisu i obniza jego
koszty. Dostep mogltby by¢ realizowany poprzez wlasne (nalezace do Wykonawcy) karty SIM.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Zapytanie nr 19:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja ladowania: 2.2 L.adowarka pantografowa — pantograf odwrécony
»Stacja tadowania musi by¢ wyposazona w sygnalizacje LED informujgcq co najmniej o trwajgcym
procesie tadowania, statusie natadowanego magazynu energii/dostgpnosci oraz ewentualnych
awariach.”

Stacja tadowania standardowo jest wyposazona w lampy LED: zielona - informujaca o gotowosci
tadowarki, niebieska - informujaca o trwajacym procesie tadowaniu tadowania, czerwona -
informujgca o blgdzie. Zakonczone tadowanie jest sygnalizowane przez migajacy niebieski LED
(tylko w przypadku pojazdéw nie przerywajacych potaczenia CP). Na ww. LED-ach mozna
odzwierciedli¢ status w zakresie czy bateria jest fadowana czy nie. Natomiast informacja odnos$nie



statusu rozumianego jako poziom natadowania baterii pojazdu jest wySwietlana w systemie
telemetrycznym. Czy powyzsze rozwigzanie spelnia wymagania Zamawiajacego ?

Odpowiedz:

Powyzsze rozwigzanie spelni wymagania Zamawiajacego.

Zapytanie nr 20:

Dotyczy: SST E 04 — SST E 04 — Stacja ladowania: 2.4 System zdalnego monitorowania pracy

stacji tadowania.

» W ramach zamowienia Zamawiajgcy wymaga bezplatnego dostepu do systemu zdalnego

monitorowania pracy stacji tadowania autobusow, z mozliwosciqg:”

a) Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby System Monitorowania i Zarzadzania Stacjami F.adowania
zostat zainstalowany na serwerze zewnetrznym (w chmurze), a dostep do systemu byt realizowany
za pomocg bezpiecznego, szyfrowanego potaczenia HTTPS? Po okresie gwarancji koszty
utrzymania systemu w chmurze przechodza na Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

b) Czy - w przypadku jesli serwer bedzie zainstalowany w wewngtrznej sieci Zamawiajacego -
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy polgczenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN stuzace
do zdalnego taczenia si¢ wykonawcy z serwerem Zamawiajacego?

Odpowiedz: Zamawiajacy zapewni niezbedne potaczenie.

c) W przypadku instalacji systemu na serwerach Zamawiajacego, prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy zapewni wszelkie niezbedne zasoby do prawidtowego dziatania i tacznosci z
siecig dla prawidlowego dziatania systemu OCPP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zapewnienie wszelkich niezbednych  zasobow

do prawidlowego dziatania i Iacznosci z siecig dla prawidtowego dziatania systemu OCPP.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce oprogramowania wraz z serwerem.

d) W przypadku jesli to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostawe i1 instalacje serwera

(hardware) prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy zapewni niezbedne pomieszczenie (serwerownie),

miejsca w szafie RACK oraz sieciowe urzadzenia brzegowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zapewni niezbedne zasoby.

Zapytanie nr 21:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja ladowania: 2.4 System zdalnego monitorowania pracy stacji
ladowania..

»~Podgladu stanu wszystkich stacji tadowania monitorowanych przez System z podzialem
na urzadzenia:

a) wigczone i gotowe do tadowania, b) tadujgce w danym momencie, c) niedostepne (wylgczone) —
urzqdzenia, ktore wyslg status o niedostgpnosci lub bledzie.”

W ramach niniejszego postgpowania Zamawiajacy oczekuje dostawy tylko jednej stacji tadowania.
Prosimy o informacj¢ w jaki sposdb nalezy rozumieé¢ zapis o podgladzie stanu WSZYSTKICH stacji
fadowania monitorowanych przez System? Czy Zamawiajacy oczekuje podlaczenia do Systemu takze
innych (istniejacych lub zamoéwionych w przysztosci) stacji tadowania?

Jesli tak, prosimy o wskazanie maksymalnej liczby punktow tadowania (EVSE), ktore System musi
by¢ w stanie monitorowaé, poniewaz liczba ta wplywa bezposrednio na ceng¢ licencji Systemu.
Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, ze w ramach niniejszego postgpowania nalezy zaoferowac
System z licencja na monitorowanie jednej stacji tadowania z mozliwoscig dokupienia dodatkowych
licencji w przysztosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy na dzien dostawy bedzie posiadal inne stacje ladowania, na ten dzien oczekuje
monitorowania tgcznie czterech stacji. Zamawiajacy bedzie zwigkszal ich ilo§¢ w przysztosci do 10
stacji. Docelowa ilo$¢ punktow tadownia — 20.

Zapytanie nr 22:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja ladowania: 2.4 System zdalnego monitorowania pracy stacji
ladowania.

,,K) identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny pojazdu (humer identyfikacyjny stosowany
przez Zamawiajgcego)”



Wykonawca informuje, ze zgodnie z OppCharge autobusy nie przekazuja do stacji tadowania numeru
bocznego tylko nr MAC adres kontrolera pojazdu, ktory jest unikatowy. Identyfikowanie pojazdow
przez infrastruktur¢ ladowania nastgpuje poprzez identyfikacje adresu MAC kontrolera pojazdu.
Czy przekazywanie identyfikatora pojazdu zgodnie z OppCharge spelnia wymdg Zamawiajacego?
Czy Zamawiajgcy uzna wymaganie za spelnione jesli w systemie be¢dzie mozliwo$¢ recznego
przypisywania numeru bocznego pojazdu do adresu MAC kontrolera zainstalowanego w pojezdzie?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na powyzsze rozwigzanie.

Zapytanie nr 23:

Dotyczy: rozdzial2_IDW_stacja_ladowania_pantograf, IV.1.

Wykonawca wnosi o wskazanie, zatrudnienia doktadnie jakich os6b zamawiajagcy wymaga na umowe

o prace ? Okreslenie ,,robot ogolnobudowalnych™ jest zbyt szerokie i nie spetnia wymogu

zart. 95 p.z.p.

Przepis naktada na zamawiajgcego obowigzek przeprowadzenia analizy, czy w ramach realizacji

zamOwienia znajduja si¢ czynno$ci, ktorych wykonanie moze zosta¢ zakwalifikowane jako

wykonywanie pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 k.p., i jezeli wynik tej analizy jest pozytywny,
zamawiajacy ma obowigzek wskaza¢ rodzaj tych czynnosci do wykonywania w oparciu o stosunek
pracy.

Co wazne, zamawiajacy zobligowany jest okresli¢ rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja

zamowienia, jakie majg by¢ wykonywane w ramach stosunku pracy. ,,Tym samym istotg tego przepisu

nie sa pracownicy jako osoby, ale rodzaje $wiadczen, dla ktérych wykonawca nie moze unikaé
zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Dla egzekucji tego obowiazku nie jest konieczne, aby
wykonawca zatrudniat konkretng liczbe pracownikéw, ale to, aby pracownicy majacy w zakresie
swoich obowiazkéw czynnosci wskazane przez zamawiajacego byli zatrudnieni na umowe o praceg”.

Nalezy pamigtac, ze to od przyjetego przez wykonawce lub podwykonawce sposobu realizacji zalezy,

ile osob skieruje do wykonywania danych czynnosci, aby nalezycie wykonaé zamoOwienie.

Dla ustawodawcy istotne jest, aby wszystkie osoby wykonywaty te czynno$ci na podstawie umowy

0 pracg zawartej czy to z wykonawca, czy to z jednym z podwykonawcoéw ,,W niniejszym

postgpowaniu zamawiajacy, ograniczajac si¢ jedynie do wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace min. 20 0s6b wykonujacych prace i roboty bedace przedmiotem umowy w trakcie realizacji

zamowienia, de facto nie wskazal czynnosci, ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 Kp, i jednoczesnie narzucit wykonawcom (podwykonawcom) obowiazek
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg co najmniej 20 osdb. W rezultacie nalezy uznac,
ze zamawiajacy dokonat wadliwej oceny, do ktorej byt zobowigzany na podstawie przepisow ustawy

Pzp. W rezultacie w omawianym zakresie doszto do naruszenia art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2

pkt 8a) lit. c ustawy Pzp” Kontrola UZP z 22.05.2018 r., KU/43/18/DKZP, SZUKIO 69973.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w SWZ nie zostal zawarty zapis dotyczacy zatrudnienia ilosci osob

wykonujacych prace i roboty bedace przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamowienia.

Pkt IV. ppkt 1 Rozdziatu 2 SWZ stanowi:

IV. Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy osoéb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego nw. cgynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

1. Zatrudnienie - Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce/ponizsze czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 570 - tekst jednolity z poz. zm.):

- wykonywania robot ogolnobudowlanych,

- wykonywania robot elektrycznych

Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zatrudniat wyzej wymienione osoby co najmniej na
okres realizacji umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy w trakcie tego okresu,
zobowigzuje sie do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spetniajgcej
PpOWyZsze wymagania.



Zapytanie nr 24:

Dotyczy: rozdzial2 IDW _stacja ladowania_pantograf, 1X.3.

Wykonawca wskazuje, ze niniejsze postanowienie jest niezgodne z prawem w zakresie, w ktorym
rozliczenia majg by¢ dokonywane wylacznie z pelnomocnikiem.

Zgodnie z orzecznictwem KIO, zamawiajacy nie ma prawa narzuci¢ stronom sposobu rozliczenia
w taki sposob, aby wymusi¢ wystawienie faktury jedynie przez konkretny podmiot lub wymuszac
zatozenie wspodlnego konta bankowego przez konsorcjum, ktére nie tworzy odrebnego bytu prawnego
i nie posiada odrebnej osobowosci prawne;.

Przyktadowo: do konsorcjum nie odnosi sie zZadna szczegdlna regulacjia na gruncie prawa
podatkowego. Zastosowanie zatem ma art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug
(Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) (dalej ,,ustawa VAT”), ktory stanowi, ze podatnikami sq osoby
prawne, jednostki organizacyjne niemajgce osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujgce
samodzielnie dziatalnosé gospodarczq, o ktérej mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej
dzialalnosci.

Oznacza to, ze z punktu widzenia VAT kazdy z czlonkéw konsorcjum jest odrebnym podatnikiem.
Podatnikiem nie jest i nie moze by¢ natomiast samo konsorcjum. Nalezy wskazac, ze w praktyce zycia
gospodarczego funkcjonuje wiele modeli konsorcjow, w ktorych roznie organizowane sa rozliczenia
ze zleceniodawcg oraz zewnetrznymi kontrahentami, ponoszenie kosztow zwigzanych z realizacja
projektu czy wewnetrznych rozliczen (przychodow i kosztow) pomiedzy cztonkami konsorcjum.
Kwestie te podlegaja umownej regulacji pomigdzy cztonkami konsorcjum i sg determinowane co do
zasady podzialem prac/zadan jakie czlonkowie konsorcjum wspolnie beda realizowaé, przy
uwzglednieniu zasad wynikajacych z ustawy VAT.

Majac na uwadze powyzsze, Krajowa Izba Odwotawcza wskazuje, ze zakwestionowane
postanowienie SWZ, zgodnie z ktoérym tylko jeden cztonek konsorcjum/wspolnik spotki cywilnej
bedzie miatl prawo prowadzenia rozliczen z Zamawiajagcym poprzez wystawienie faktur na rzecz
Zamawiajgcego narusza art. 99 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw.
z art. 353" kodeksu cywilnego. Zdaniem Krajowej Izby Odwolawczej takie postanowienie stanowi
niedozwolong ingerencje Zamawiajacego w ksztalt umowy konsorcjum, za$ z obowigzujacych
przepisow ustawy Pzp, jak roéwniez kodeksu cywilnego nie wynika uprawienie Zamawiajgcego do tak
szerokiego ingerowania w relacje kontraktowe cztonkow konsorcjum" - Wyrok KIO dnia 26 sierpnia
2021 r., KIO 2002/21.

Odpowiedz:

Zapytanie nr 25:

Dotyczy: SST E 04 Stacja ladowania, 2.4 System zdalnego monitorowania pracy stacji tadowania
Wykonawca wnosi 0 doprecyzowanie, czy Zamawiajacy oczekuje dostarczenia systemu monitoringu
stacji ladowania poprzez zainstalowanie go na serwerach/infrastrukturze Zamawiajacego,
czy dopuszcza zdalny (webowy) dostgp do systemu zainstalowanego na serwerach Wykonawcy
w modelu Software as a Service (SaaS).

a) W przypadku jezeli system ma by¢ zainstalowany na serwerach Zamawiajgcego — wnosimy
o doprecyzowanie, ze Wykonawca dostarczajac system ma udzieli¢ Zamawiajagcemu dowolnej licencji
0o niewylacznym charakterze, zapewniajagcej mozliwo$§¢ Kkorzystania z systemu zgodnie
z przeznaczeniem (tj. do monitorowania dostarczonych w ramach przetargu stacji tadowania)
na okres gwarancji na stacje tadowania.

b) W przypadku, jezeli system ma by¢ dostarczony w modelu SaaS — wnosimy o doprecyzowanie,
ze Wykonawca udostgpniajac system Zamawiajacemu ma dostarczy¢ mu dowolny regulamin
korzystania z ustugi dostgpu do systemu monitoringu stacji tadowania, zapewniajacy mozliwos¢
korzystania z systemu zgodnie z przeznaczeniem (tj. do monitorowania dostarczonych w ramach
przetargu stacji ladowania) przez okres gwarancji na stacje tadowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje dostarczenie systemu monitorowania pracy stacji ladowania wraz serwerem
oraz udzielenie Zamawiajacemu licencji na mozliwo$¢ korzystania z systemu zgodnie
z przeznaczeniem na okres korzystania z dostarczonych urzadzen.

Zapytanie nr 26:

Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 8 ust. 7

Z uwagi na bardzo krotki termin wykonania zamowienia, wykonawca wnosi o skrocenie terminu
na wniesienie uwag do 3 dni roboczych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu zawartego w rozdzial3_projekt_umowy, § 8 ust. 7.



Zapytanie nr 27:

Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 9 ust. 15

Z uwagi na bardzo krotki termin wykonania zamowienia, wykonawca wnosi o skrocenie terminu
na przystapienie do odbioréw do 3 dni roboczych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisu zawartego w rozdzial3_projekt_umowy, § 9 ust. 15
dotyczacego przystapienia do odbiorow do 3 dni roboczych.

Zapytanie nr 28:

Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, , § 10 ust. 9

Wykonawca wnosi o umozliwienie dokonania przelewu wierzytelnos§ci na rzecz podmiotow
finansujacych biezaca dzialalnos¢ wykonawcy.

Odpowiedz:

Zapytanie nr 29:

Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 11 ust. 1

Wykonawca wnosi o wykreslenie slowa ,,0p6znienie”, bowiem aktualnie postanowienie jest
niezgodne z art. 433 p.z.p., zgodnie z ktéorym projektowane postanowienia umowy nie moga
przewidywac odpowiedzialno$ci wykonawcy za op6znienie.

Odpowiedz:

Zapytanie nr 30:

Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 11 ust. 4

Wykonawca wnosi o zmiang postanowienia, poprzez umozliwienie réwniez wykonawcy prawa
dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego. Obecne postanowienie narusza rownowage stron,
pozbawiajac w sposob bezprawny wykonawce mozliwosci jego dochodzenia.

Odpowiedz:

Zapytanie nr 31:

Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 13 ust. 2

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze dokument zabezpieczenia moze mie¢ rdéwniez forme
elektroniczng, podpisang podpisem kwalifikowanym, ktory zgodnie z postanowieniami kodeksu
cywilnego, jest formg rowng formie pisemne;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dokument zabezpieczenia moze mie¢ rowniez forme elektroniczna,
podpisang podpisem kwalifikowanym, jednocze$nie Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang
powyzszego zapisu zawartego w rozdzial3 projekt umowy § 13 ust. 2.

Zapytanie nr 32:

Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 16 ust. 1

Wykonawca wnosi o uzupetnienie postanowienia poprzez wskazanie, ze odstgpienie musi by¢
w kazdym przypadku poprzedzone wezwaniem wykonawcy do zaprzestania naruszen i wyznaczeniem
dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszen.

Odpowiedz:

Zapytanie nr 33:

Dotyczy: rozdzial3_projekt_umowy, § 16 ust. 2

Wykonawca wnosi o uzupetnienie postanowienia o tres¢ ,,Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia
od Umowy lub jej czesci Wykonawca ma prawo ztozy¢ w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia
stanowigcego podstawe do odstapienia”. W obecnym brzmieniu klauzula odstapienia jest niewazna.
Odpowiedz:

Zapytanie nr 34:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja tadowania, 2.3. Maszt.

,, Parametry elektryczne: sprawnosc.”

Oferent pyta, czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dostarczenie tadowarki, ktorej sprawnos¢ jest "wieksza
lub réwna 94%." Warto$¢ ta jest jedna z najbardziej powszechnych na rynku ze wzgledu na straty



termiczne powstajace podczas konwersji pradu przemiennego na prad staly. Zmiana ta pozwoli
rowniez na uczestnictwo wigkszej liczby Wykonawcoéw, a tym samym mozliwo$¢ otrzymania
produktéw po bardziej konkurencyjnych cenach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.

Zapytanie nr 35:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja tadowania, 2.3. Maszt.

,, Parametry elektryczne: wymiary.”

Oferent prosi o zmiang zapisu dotyczacego gabarytow stacji tadowania na "(4985 x 1344 x 800) +/-
5%". Oferent chcialby zwréci¢ uwage na mozliwo$C istnienia réznic w wysokosci tadowarki
w stosunku do danych katalogowych, wynikajacych z potrzeby regulacji oraz dostosowania stacji
do tadowanych pojazdow oraz podioza.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis dotyczacy gabarytow stacji tadowania:

4985mm x 1344mm x 800mm +/-15%,

Zapytanie nr 36:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja tadowania 2.2. Ladowarka pantografowa — pantograf odwrécony; 2.3.
Maszt

,, Kolor obudowy”

Wykonawca prosi o informacjg, czy kolor RAL 9016 spetnia oczekiwania klienta. Jesli nie, to prosze
0 podanie innego koloru z palety RAL.

Odpowiedz:

Kolor RAL 9016 spetni wymagania Zamawiajgcego.

Zapytanie nr 37:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja tadowania 2.2. Ladowarka pantografowa — pantograf odwrocony
"Stanowisko szybkiego tadowania musi by¢ wyposazone w przycisk awaryjny dajgcy mozliwosé
odlgczenia zasilania (miejsce posadowienia przycisku awaryjnego do ustalenia indywidualnie wedfug
potrzeb Zamawiajgcego)."

Stanowisko szybkiego tadowania jest wyposazone w wylacznik bezpieczefistwa standardowo
znajdujacy si¢ w dolnej czgsci, po prawej stronie tadowarki. Wykonawca prosi o informacj¢ czy takie
umiejscowienie wylacznika bezpieczenstwa bedzie zgodne z oczekiwaniami Zamawiajacego? Oferent
informuje, ze wszelkie zmiany umiejscowienia wyltacznika wiazg si¢ z modyfikacja stacji,
a to ze zwiekszeniem kosztoéw tadowarki.

Odpowiedz:

Proponowane umieszczenie wytgcznika spetnia wymagania Zamawiajacego.

Zapytanie nr 38:

Dotyczy: rozdzial3 projekt umowy, § 13 ust. 5

,$ 13.5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w
przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidlowosci w
wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.”
Wykonawca wnosi 0 wykreslenie postanowienia. Istota wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostata okreslona w przepisach, tj. art. 449 ust. 2 p.z.p. - Zabezpieczenie shuzy
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Tym samym
jakiekolwiek doprecyzowanie umowne jest zbedne. Jednocze$nie, uzyte przez zamawiajagcego w
wskazanym ustepie okreslenie "w przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy" jest
bardzo nicostre i wymagajace gruntownego wyjasnienia, co spowoduje, ze uzyskanie zabezpieczenia
w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej bedzie wyraznie utrudnione. Zaktady
ubezpieczen oraz banki interpretuja wszelkie niejasnosci, co do podstaw uruchomienia gwarancji,
ktore odbiegaja od znanych postanowien przepisow prawa, na niekorzy$¢ wykonawcoéw, odmawiajac
udzielenia gwarancji.

Odpowiedz.



Zapytanie nr 39:

Dotyczy: rozdzial3 projekt umowy, § 11 ust. 1

., 1. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych: 1) za zwloke oraz
za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy w stosunku do terminu,
0 ktorym

mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1
Umowy, za kazdy dzien opoznienia, 2) za realizacje prac niezgodng z harmonogramem rzeczowo-
finansowym w terminach i wysokosSciach posrednich wskazanych w tym harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu posredniego,”

Wykonawca wnosi o obnizenie powyzszych kar umownych do poziomu 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust.] Umowy. Z uwagi na bardzo krotki termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia, istnieje realne ryzyko opdznien w dotrzymaniu termindéw, a co za tym idzie koszty tego
ryzyka musza by¢ wkalkulowane w cen¢ oferty. Pozostawienie kar umownych na obecnym poziomie
spowoduje realne ryzyko otrzymania przez zamawiajacego wysokich cen ofertowych.

Odpowiedz.

Zapytanie nr 40:

Dotyczy: rozdzial3 projekt umowy, § 11 ust. 2

2. Lgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktorych mogq dochodzi¢ strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. Il niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.”
Wykonawca wnosi o obnizenie w § 11 ust. 2 Umowy, limitu mozliwych do naliczenia kar umownych
do poziomu 20% umownego wynagrodzenia netto; Wykonawca pragnie podkresli¢, iz limit kar
umownych na poziomie 20% przewidywatl rowniez pierwszy projekt nowelizacji p.zp. i W
najnowszym orzecznictwie sadow powszechnych jest maksymalnym dopuszczalnym limitem
wysokosci kar. Natomiast limit na poziomie 30% umownego wynagrodzenia jest nieproporcjonalny i
sprzeczny z aktualng doktryng i orzecznictwem Sadu Najwyzszego. Zgodnie z wyrokiem Sadu
Najwyzszego z dnia 29 listopada 2013 r.; sygn. akt: I CSK 124/13: ,,ocena, czy kara ta jest nadmiernie
wygorowana (art. 484 § 2 KC), powinna uwzglednia¢ wysoko$¢ kary umownej zastrzezonej w tej
umowie na wypadek odstgpienia od niej.” Podobna argumentacje mozna spotka¢ w wyrokach KIO
(np. KIO 2217/19 i wyroki tam przywotane)

Odpowiedz.

Zapytanie nr 41:

Dotyczy: SST E 04 — Stacja tadowania 2.3. Maszt

., Platforma tadowania musi zapewniaé proces ladowania w roznych pozycjach tj. przy roznych
wysokosciach pojazdow elektrycznych. System pozycjonowania autobusu elektrycznego wzgledem
platformy tadujqcej umieszczony na ramieniu masztu.”

Pantograf moze kompensowac¢ dynamiczne tolerancje w kierunku osi Z w catym zakresie roboczym.
Glowica kolektora pantografu moze obracaé sie wokot osi X, a nachylenie pojazdu (podczas, gdy
autobus "kleczy") £3,7° jest dopuszczalne podczas naktadania glowicy kolektora na szyny na dachu
pojazdu. Glowica kolektora pantografu moze wyréwnaé niewielkie tolerancje, jesli wystepuja
nachylenia wokoét osi Y. Nachylenie dachu pojazdu wynoszace £1,5° jest dopuszczalne podczas
przesuwania gltowicy kolektora na szyny na dachu pojazdu.

Prosimy o informacje, czy takie warto$ci tolerancji nachylen oraz wysokosci sg zgodne z oczekiwania
Zamawiajacego?

Odpowiedz.

Zamawiajacy potwierdza, ze powyzsze warto$ci tolerancji nachylen oraz wysokosci sg zgodne
Z wymogami Zamawiajacego.

Zapytanie nr 42:

Pytanie ogélne

Prosimy o informacjg, czy jest mozliwo$¢ wykonania wizji lokalne;j.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informuje, ze wykonanie wizji lokalnej jest mozliwe bez udzialu Zamawiajacego,
poniewaz obszar realizacji zadania znajduje si¢ w otwartym ogdlnodostgpnym terenie.



Zapytanie nr 43:
Dotyczy: Ogtoszenie o zamdwieniu BZP_pantograf;
1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen lub elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, wpisana na liste cztonkow izby
samorzqdu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.
poz. 682 — tekst jednolity z poz. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktore
mogq wynikng¢é w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji.
2) Kierownik robot elektrycznych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, wpisana
na liste czionkow izby samorzqdu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdzialu 2 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 — tekst jednolity z poz. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji, ktora posiada
kwalifikacje i doswiadczenie, polegajgce na tym, ze byta kierownikiem robot lub inspektorem nadzoru
na min.: 1 zadaniu polegajgcym na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie
stacji tadowania autobusow elektrycznych wyposazong w odwrocony pantograf.”
Prosimy o zmian¢ zapisu z "posiada kwalifikacje i doswiadczenie, polegajgce na tym, ze byla
kierownikiem robot Ilub inspektorem nadzoru na min.: 1 zadaniu polegajgcym na budowie
kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie stacji tadowania autobusow elektrycznych
wyposazong w odwroécony pantograf." na "posiada kwalifikacje i doswiadczenie, polegajgce na tym,
ze byta kierownikiem robot lub inspektorem nadzoru na min.: 1 zadaniu polegajgcym na budowie
kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie stacji tadowania autobuséw elektrycznych.”,
poniewaz ogranicza on prawo do wzigcia udziatu w przetargu.
W przypadku braku zmian uczciwa konkurencja bedzie bardzo ograniczona w postgpowaniu.
W przetargu beda mogli wystartowac tylko wykonawcy, ktorzy posiadajg to do§wiadczenie.
Odpowiedz.
Zamawiajgcy zmienia zapis dotyczqgcy doswiadczenia kierownika robot elektrycznych zawarty
w Rozdziale 2 SWZ, pkt VI.ppkt 2.2 :
Z:
2) Kierownik robét elektrycznych:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, wpisana na liste cztonkow izby
samorzagdu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdzialu 2 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682 — tekst jednolity z p6z. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialno$ci cywilnej za
szkody, ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem ww. funkcji, ktora posiada kwalifikacje i
doswiadczenie, polegajace na tym, ze byla kierownikiem robot
lub inspektorem nadzoru na min.: 1 zadaniu polegajgcym na budowie kontenerowej stacji
transformatorowej oraz budowie stacji ladowania autobusow elektrycznych wyposaiong
w odwrdcony pantograf.
UWAGA: Kierownik robot elektrycznych powyisze doswiadczenie - moze wykazaé w jednym lub w
dwoch odrebnych zadaniach.

Na:
2) Kierownik robot elektrycznych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, wpisana
na liste czlonkow izby samorzqdu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdzialu 2 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 — tekst jednolity z péz. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku z wykonywaniem ww. funkcji, ktora posiada
kwalifikacje i doswiadczenie, polegajgce na tym, zZe byla kierownikiem robot lub inspektorem
nadzoru na min.: 1 zadaniu polegajgcym na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz
budowie stacji tadowania autobusow elektrycznych.",
UWAGA: Kierownik robot elektrycznych powyisze doswiadczenie - moze wykazaé w jednym lub w
dwdch odrebnych zadaniach
Zapytanie nr 44
Dotyczy: Ogloszenie o zamowieniu BZP_ pantograf, 4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zamdwienia
Szkolenia




Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy rozumie przez ,,szkolenie serwisowe z zakresu obstugi
oraz diagnostyki sytemu”. Czy Zamawiajacy ma na mysli szkolenie nadajace uprawnienia do
serwisowania stacji tadowania?

Jezeli Zamawiajacy chce mie¢ mozliwo$¢ serwisowania stacji tadowania, to czy wyrazi zgodg, aby
takie szkolenia odbyty si¢ w siedzibie Wykonawcy? Takie szkolenie wymaga odpowiedniego zaplecza
technicznego, ktore jest mozliwe do zapewnienia wytacznie w siedzibie Wykonawcy.

1. Dotyczy: Ogtoszenie o zamowieniu BZP_pantograf, 4.2.2.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Szkolenia

Prosimy o informacje¢ ile os6b wezmie udziat we wskazanych szkoleniach.

Odpowiedz.

Zamawiajacy potwierdza ze oczekuje autoryzacji i szkolenia w zakresie serwisowania fadowarki
pantografowej.

Szkolenie dla dwoch osob w siedzibie Wykonawcy.

Zapytanie 45.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby kary umowne o ktorych mowa w paragraf 11 ust.1 pkt 1)-3) byty
naliczane tylko "za zwloke" oraz zmniejszy ich wysokos¢ do wartosci 0,2% wynagrodzenia brutto ?
Odpowiedz.

Zapytanie 46.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie tacznego limitu kar umownych o ktérych méwi paragraf
11 ust. 3 do wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto ?

Odpowiedz.

Zapytanie 47.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ zmodyfikowanie zapisu paragrafu 11 ust. 4 zgodnie z ponizszg trescig ?
"W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
uzupetniajacego odszkodowania na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem iz taczna odpowiedzialnos$é
Wykonawey z wszelkich tytutéw, w tym wynikajacych z Umowy, nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci brutto Umowy. Wylacza si¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytulu utraty zysku, straty
produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty umow, utraty danych, jakichkolwiek strat nastepczych
lub posrednich, w tym utraconych korzysci."

Odpowiedz.

Zapytanie 48.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ zmodyfikowanie zapisu paragrafu 11 ust. 5 zgodnie z ponizszg trescig ?
"Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych z zastrzezeniem o ktorym mowa w ust. 4 powyze;j."

Odpowiedz.

Zapytanie 49.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ zmodyfikowanie zapisu paragrafu 11 ust. 6 zgodnie z ponizszg trescig ?
"Zamawiajacy zastrzega, ze naliczenie naleznych kar umownych nastgpi na podstawie noty
obcigzeniowej lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg."
Odpowiedz.

Zapytanie 50.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na odstgpienie od uprawnien przystugujacych z tytutu rekojmi oraz
skroci okres wymaganej gwarancji do 24 miesigcy od daty odbioru koncowego ?

Odpowiedz.

Zapytanie 51.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang brzmienia paragrafu 12 ust. 5 na ponizszg tre$¢ ?
"W okresie r¢kojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita wada"
Odpowiedz.



Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.

(Dz. U. z 2023r. poz. 1605 — tekst jednolity z p6zn. zm.) Zamawiajacy zmienia tres¢ ,,Instrukcji dla
Wykonawcoéw” — Rozdziat 2 swz, jak nizej:
- pkt XVI1I. ppkt 1.:
z
(...) 1. Wykonawca sktada oferte wraz z zatacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 15.01.2024r. do godziny 09.00
na:

(...) 1. Wykonawca sktada oferte wraz z zalacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 18.01.2024r. do godziny 09.00

- pkt XVI11. ppkt 3.:

Z.

(...) 3. Otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert zgodnie z informacja
zawartag w Ogloszeniu w BZP oraz na platformazakupowa.pl w dniu 15.01.2024r. , o godzinie 09.05
przy uzyciu systemu teleinformatycznego poprzez klikniecie przycisku “Odszyfruj oferty”.

na:

(...) 3. Otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert zgodnie z informacja
zawartg w Ogloszeniu w BZP oraz na platformazakupowa.pl w dniu 18.01.2024r. , 0 godzinie 09.05
przy uzyciu systemu teleinformatycznego poprzez kliknigcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

- pkt XV. ppkt 1.

z.

(...) 1. Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 13.02.2024r., (jednak nie dtuzej niz 30 dni od dnia
uplywu terminu sktadania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

na:

(...) 1. Wykonawca jest zwiagzany oferta do dnia 16.02.2024r., (jednak nie dtuzej niz 30 dni od dnia
uplywu terminu skladania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w
ktoérym uptywa termin sktadania ofert.

Wprowadzona niniejszym pismem zmiana terminu sktadania i otwarcia ofert oraz odpowiedzi na za
pytania_prowadzg do istotnej zmiany tresci ogloszenia i stanowiq integralng czesé specyfikacji
warunkow zamowienia.

W zalaczeniu:
1.0gtoszenie o zmianie ogloszenia BZP nr 2024BZP/00026084/01 z dnia 10.01.2024r.

2. Zmodyfikowany Rozdziat 1- ,,Formularz oferty”

3. Zmodyfikowany Zatacznik nr 1 Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. Zmodyfikowany Zatacznik nr 2- Oswiadczenie Wykonawcey o personelu.

5. Umowa przytaczeniowa_Tauron.

ZATWIERDZAM
Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz
(Zastepca Prezydenta)
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