Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie pt.:

Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-srodowiskowego
dla potaczenia Miasta Bydgoszcz z weziem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5i S10
w miejscowosci Biate Blota.

Opis Przedmiotu Zamowienia jest zwany dalej ,OPZ"
Lokalizacja
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, powiat bydgoski,

gmina: Biate Btota.

Cel i zakladany efekt zadania inwestycyinego

Do podstawowych celéw przedmiotowej inwestycji naleza:

e stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej,

o dostosowanie parametrow technicznych drogi do istniejacego i prognozowanego natezenia
ruchu,

¢ odcigzenie miejscowosci Biate Blota od ruchu tranzytowego,

» geometryczno-wysokosciowe rozwigzanie przecie¢ z drogami poprzecznymi,

* poprawa warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa drogowego w rejonie inwestycji,

o poprawa warunkow Srodowiskowych mieszkancow sasiedztwa istniejacego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 223.

Cel opracowania

1) wstepne okreslenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia oraz ustalenie
jego efektywnosci ekonomicznej,

2) ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantow) oraz ostateczne okreslenie typow
oraz podstawowych parametrow technicznych obiektéw budowlanych,

3) dostarczenie informacji do podjecia decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci, zakresu i horyzontu
czasowegqo realizacji zadania inwestycyjnego,

4) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.
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Opis przedmiotu zamowienia

1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 223 Bydgoszcz - Biate Blota jest drogg jednojezdniowg
klasy G (drogi gléwnej), o szerokosci od 7,0m do 9,0m odcinkami wyposazona w chodniki. Poczatek
opracowania rozpoczyna sie za wybudowanym rondem na skrzyzowaniu z drogg gminng relacji
osiedle Miedzyn - Trzciniec (koniec odcinka 2x2, tj. 3,8 km drogi wojewddzkiej 223), a konczy sie
przed weztem drogowym Bydgoszcz Btonie (trasa S5/S10, koniec DW223). W miejscowosci Biate
Biota droga krzyzuje sie z ulicami: Lesna, Centralna, Alibaby, Altanowa, Biata, Cukrowa,
Berberysowa, Przemystowa, Bartnicza, Barwinkowa, , Czerska, Kapliczna,.

Na poczatku odcinka teren przeznaczony pod planowana inwestycje jest obszarem lesnym.
Na pozostatym obszarze wystepuje zwarta zabudowa podmiejska. Wg wynikéw Generalnego Pomiaru
Ruchu Drogowego w 2020/2021r. srednie dobowe roczne natezenie ruchu na odcinku:

- Bydgoszcz/gr. miasta/ - skrzyzowanie na Miedzyn wynosito 24 261 poj./dobe,

- Trzciniec - W. Biate Btota /S10/ wynosito 20 342 poj./dobe.

Warunki wynikajace z programow wojewodzkich i samorzgdowych

Przebieg wariantow nalezy skonfrontowac z Planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
kujawsko - pomorskiego oraz ze Studiami uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego i Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Biate Btota.

Urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i sasiedztwie

Wykonawca uzyska od whasciwych gestorow sieci informacje o istniejacych i planowanych sieciach,
celem uwzglednienia w opracowywanych materiatach. W materiatach do decyzji srodowiskowej
nalezy uwzgledni¢ takze przewidywang koniecznos¢ przebudowy sieci, np. wymiane, przestawienie
stupow NN, tak by mozliwe byto ich objecie decyzja srodowiskowa.

Inne obiekty

Wykonawca uzyska od whaséciwych zarzadcow informacje umozliwiajace prawidtowa ocene mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych do odbiornikéw, ich stanu technicznego, w celu uwzglednienia
koniecznych dziatan na ciekach, zbiornikach, w materiatach do wniosku o decyzje srodowiskowa.
System odwodnienia drogi wojewodzkiej ma by¢ niezalezny od melioracji szczegélowej. Na
terenie zabudowanym nalezy przyjac¢ odwodnienie jezdni do kanalizacji deszczowej, natomiast poza

terenem zabudowanym nalezy przyja¢ odwodnienie jezdni do rowdw odparowujacych w zaleznosci
od rodzaju gruntu.

2. Wymagania dla inwestycji

2.1 Podstawowe parametry techniczne

Droga wojewodzka nr 223:

» klasa drogi: G
= no$nosc: 115 kN/os
= kategoria ruchu; Wyliczona przez Projektanta na podstawie analizy opartej o

modelowanie, w oparciu 0 model miasta Bydgoszczy z
rozszerzeniem na obszar funkcjonalny - ZDMiKP udostepni swoj
model w programie Visum firmy PTV.

= przekrdj: Wyliczony przez Projektanta na podstawie  wykonanej
w ramach niniejszego opracowania analizy
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Parametry oznaczone jako ,wstepnie” - do okreslenia przez Wykonawce podczas wykonywania niniejszego
opracowania na podstawie analiz.

Potaczenia drog:

Nalezy przeanalizowac i zarekomendowac Zamawiajagcemu na podstawie merytorycznych argumentow
potgczenia drog za pomoca skrzyzowan, z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw, uwarunkowan BRD,
prognoz ruchu i przepustowosci oraz z uwzglednieniem uwarunkowan komunikacyjnych obszaru.
Stosownie do decyzji Zamawiajacego w tym zakresie, nalezy zaprojektowac wiasciwe rozwigzania.
W przypadku wariantow zakfadajacych projektowanie drogi po istniejacym przebiegu, dokumentacia
powinna uwzglednia¢ koncepcje przebudow skrzyzowan i odcinkow drog, miedzy innymi odcinanych, dla
jednoczesnego zapewnienia kompleksowej obstugi drogowej miejscowosci Biate Btota.

2.2 Odcinek:
Poczatek - poczatek trasy rondo turbinowe na skrzyzowaniu z drogg gminng relacji Biate Blota
- Osiedle Miedzyn w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Biate Blota - droga
powiatowa do Trzcinca nr 1537C - poczatek trasy to zakonczenie dwupasowego
odcinka drogi wojewddzkiej 223 w kilometrze 3,8
Koniec - koniec trasy zatozono na drodze ekspresowej S5/510

3. Zawartosc i forma opracowania

3.1 Zawartos¢ opracowania

Projekt ,Opracowanie  dokumentacji  Studium  Techniczno-Ekonomiczno-srodowiskowego
dla potaczenia Miasta Bydgoszcz z wezlem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i 510
w miejscowosci Biate Btota”.

Sklada sie z nastepujgcych etapow opracowan:

1. Etap 1 - przewiduje wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Srodowiskowego - dla
trzech wariantow trasy, przeprowadzenie konsultacji spotecznych, wykonanie analizy
wielokryterialnej i wybor wariantu ostatecznego.

2. Etap II - przewiduje uszczegotowienie wybranego wariantu w etapie I oraz opracowanie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji wraz z ostatecznoscia.

3. Etap III - przewiduje opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego.

We wszystkich etapach opracowania przewidziane jest przygotowanie materiatow na temat
projektowanego zadania do opublikowania w ogdlnodostepnych mediach: internet, radio, telewizja i
prasa oraz ich systematyczna aktualizacja.

Niezwykle waznym elementem bedg konsultacje spoteczne z mieszkancami terendéw w korytarzu
projektowanej drogi. Celem konsultacji jest poinformowanie lokalnej spotecznosci oraz innych
zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszen mieszkancow)
o planowanym przedsiewzieciu i skutkach realizacji robét przy uwzglednieniu ich etapowania. Wnioski
z konsultacji mogg spowodowaé koniecznos¢ korekt w planowanych rozwigzaniach. Dlatego tez,
zespol projektowy zobowiazany jest do zalozenia strony internetowej dla zadania oraz
zapewnienie mozliwosci przedstawiania, przez zainteresowanych, swoich wnioskow
i opinii. Strona internetowa ma by¢ prowadzona przez wszystkie etapy Projektu, do
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji wraz z
ostatecznoscia.

Strona internetowa Projektu /zatozenia/:
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Np. Do strony nalezy przypisac poczte elektroniczng / skrzynke pocztowa, ktora pozwoli na wymiane
korespondencji pomiedzy stronami biorgcymi udziat w postepowaniu. Dostep do skrzynki bedzie
posiadat Wykonawca oraz Zamawiajacy (Gmina Biate Btota).

Materiaty informujace o biezacym etapie pracy publikowane bedg w terminie do 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zakres opracowania STES obejmowac bedzie: opracowanie niezbednych analiz pomocniczych,
opracowan, badan, symulacji itp., w tym: analizy przebiegu trasy pod katem mozliwosci terenowych,
technicznych, ekonomicznych, spodziewanych efektow z wykorzystaniem modelowania
mikrosymulacyjnego wraz z prognozami ruchu, analizy bezpieczenstwa ruchu drogowego i audytem
bezpieczenstwa ruchu drogowego, analizy ekonomicznej do podjecia decyzji w sprawie zakresu i
ramowego harmonogramu realizacji zadania oraz wskazania zasad i mozliwosci etapowania zadania,
okreslenie uwarunkowan formalno - prawnych realizacji zadania z uwzglednieniem etapowania,
opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego przedsiewziecia oraz uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, analizy oczekiwan spotecznych z podziatem na waznosé -
nadanie wagi. Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi technicznymi do projektowania
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, ponadto dokumentacje o uzyskanie decyzji
$rodowiskowej nalezy ustanowi¢ na Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego pl. Teatralny 2, 87-
100 Torun reprezentowanym przez Zarzad Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy.

1. ETAP I

Celem I etapu STES jest:

1. Dokonanie analizy potencjalnych wariantéw drogi objetej zadaniem inwestycyjnym i jej
powigzan z siecig drog publicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem przestrzennych relacji
z obszarami objetymi ochrong na podstawie przepisow prawa o ochronie przyrody oraz o
ochronie zabytkow.

2. Okreslenie korytarzy terenowych {Srodowiskowych) dla przebiegu tras - szerokos$c korytarza
nalezy wyznaczyc poprzez odsuniecie sie o min. 15m od ostatniego projektowanego elementu
(row, skarpa, droga dojazdowa, etc.)

3. Wybor najkorzystniejszych wariantow do dalszego opracowania w II etapie dokumentacji.

Sugerowane warianty przebiegu drogi:

WO - stan istniejacy, bez zmian, tzn. wariant porownawczy dla wariantdw inwestycyjnych w zakresie
przyjmowanych kryteriow i pod kryteriow do analizy. W perspektywie prognostycznej (15lat)
konieczne uwzglednienie w kosztach zakresu niezbednych remontdw i biezacego utrzymania.

W1 - ukiad jednej jezdni w tunelu na odcinku najbardziej obciazonym ruchem, przejazd tranzytu
bez powigzania z uktadem drdog miejskich, na powierzchni rozwigzania przyjazne dla mieszkancéw -
uspokojenie ruchu, itp.

W2 - wariant z obejsciem obecnego odcinka trasy.

W3 - wariant przebiegu drogi zaproponowanej przez zespdt projektowy - zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Dla opracowanych wariantow na etapie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej
nalezy wykonac analize wielokryterialng obejmujgca co najmniej 20 kryteriow czastkowych. Kryteria
czastkowe nalezy przyja¢ w oparciu o nastepujace kryteria gtowne: transportowe, spoteczne,
srodowiskowe i ekonomiczne. Wyboru wariantu nalezy dokonac na podstawie przyjetych modeli
preferencji (transportowy, ekonomiczny, spoleczny, Srodowiskowy, przestrzenne) wg metody
okreslonej przez prof. Suchorzewskiego.
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Kryteria czastkowe dla opracowanych wariantow przebiegu drogi:
a) transportowe:

- czas podrézy tranzytowych w transporcie indywidualnym na gtdwnym przebiegu trasy
pomiedzy Weztem Biate Btota a skrzyzowaniem na DW223 z drogg powiatowg nr 1537C,

- sredni czas podrozy docelowych dla nieruchomosci obstugiwanych obecnie z ul. Szubinskiej
pomiedzy nieruchomoscig, a skrzyzowaniem na DW223 z drogg powiatowg nr 1537C
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego - ocena np. na podstawie metody punktdw
konfliktowych,

- inne, zaproponowane przez zespot projektowy;

b) ekonomiczne:

- efektywnosc inwestycji (stosunek korzysci do kosztow), w ramach ktérej nalezy wzigé pod
uwage co najmniej: catkowity koszt realizacji inwestycji, koszty wykupu nieruchomosci i
wywlaszczen, koszty zwigzane z realizacjg obiektow inzynierskich, koszty utrzymania
wykonanej infrastruktury transportowej, koszty czasu uzytkownikdw drogi, koszty wycinki
drzew oraz koszty emisji spalin

c) ochrony srodowiska przyrodniczego:

- ingerencja srodowiskowa, w ramach ktorej nalezy wzig¢ pod uwage znormalizowane
wskazniki powierzchni terenow zielonych koniecznych do przeksztatcenia, liczby drzew do
wycinki, powierzchni terenu objetego przekroczeniami norm hatasu, powierzchnia terendw
obszarowych form ochrony przyrody, dla ktorej zachodzi ingerencja w przedmiot ochrony,

!

d) przestrzenne:

- ingerencji przestrzennej, w ramach ktérej nalezy wzig¢ pod uwage znormalizowane
wskazniki powierzchni nieruchomosci prywatnych koniecznych do zajecia, zajetosci
terenu w liniach rozgraniczajacych inwestycje, liczbe budynkédw zlokalizowanych w
odlegtosci mniejszej niz wynika to z przepisow szczegotowych, kolizie z istniejacym i
planowanym uzbrojeniem terenu, urbanistyczno-architektoniczna wartosci przyjetych
rozwigzan

r

7

e) spoteczne:
- akceptowalnos¢ spoteczna wariantu - konsultacje spoteczne,

Ramowa zawarto$¢ etapu I:

Zawiera czes¢ opisowo - rysunkowa, do ktorej zakresu nalezy:

» Wykonanie map geodezyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego.
Niniejszy projekt zostanie poprzedzony wykonaniem map niezbednych do realizacji przedsiewziecia
projektowego,

Z uwagi na fakt, ze przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie koncepcji programowo -
przestrzennej Wykonawca nie bedzie zobowigzany do wykonania map geodezyjnych do celow
projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 1989 r. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
Zamawiajacy wymaga jednak by mapy byly wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami. Sprawdzi¢ nalezy aktualnos¢ mapy zasadniczej ze
szczegolnym uwzglednieniem elementow koniecznych do sporzgdzenia mapy do celéw projektowania
uktadu drogowego.

» Inwentaryzacja terenu inwestycji.
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Jednym z zadan Wykonawcy jest okreslenie szczegdtowych warunkow wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej, geologicznej, uzbrojenia podziemnego terenu w celu zapewnienia jak najdoktadniejsze]
analizy stanu istniejgcego.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy zaproponowania i opisania technologii przeprowadzenia
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, opracowanie to bedzie stanowic zatacznik do przedmiotowej
wielowariantowej koncepcji. W zwiazku z faktem, ze droga prowadzona bedzie przez tereny gesto
uzbrojone (kanalizacja deszczowa, ogdlnosptawna, sie¢ wodociggowa, cieplociggowa, gazowa,
elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna) bardzo wazne jest dokonanie dokfadnej
inwentaryzacji.

Na etapie wielowariantowej koncepcji zostang wykonane odwierty w Sladzie projektowanej trasy
w odstepach nie przekraczajgcych 500 metrow, Wykonawca na podstawie analizy wynikow tych prac
przekaze Zamawiajacemu informacje o warunkach gruntowych, a takze zalecenia co do dalszych prac
geotechnicznych na etapie projektu budowlanego.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Zadaniem Wykonawcy bedzie ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw
budowlanych w oparciu o Rozparzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne czynnosci
okreslone w w/w rozporzadzeniu, w tym, w razie potrzeby wykona dokumentacje geologiczno -
inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. nr 163, poz. 981) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2011 r. nr 251,
poz. 1714). Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegGtowy harmonogram badan geotechnicznych. Badania bedq sie odbywaé pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego. Badania gruntu nalezy wykonywa¢ w Sladach wszystkich
projektowanych tras, w odstepach nie przekraczajacych 500 metréw. W przypadku nakitadania sie
lokalizacji odwiertow na poszczegdlnych trasach nalezy wykonac jeden wspélny, zachowujac
odlegtosci.

- Nalezy wykonac wielowariantowa koncepcje programowo - przestrzenna. Opracowaniem nalezy
obja¢ wykonanie minimum przedstawionych powyzej wariantow przebiegu drogi.

Zawartos¢ wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej. Wielowariantowa koncepcja
programowo — przestrzenna musi obejmowac nastepujacy zakres tematyczny:

1) Czes¢ ogdlna:

a) Czes¢ ogdlna;

b) Czes¢ drogowa (rowniez infrastruktura transportu publicznego, rowerowego i pieszego);

c) Czesc sterowania ruchem (uktad faz, analiza przepustowosci);

d) Obiekty inzynierskie wraz z uzasadnionym sposobem posadowienia wynikajacym
z opracowania geotechnicznego;

e) Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego wg metody ,punktow konfliktowych”;

f)  Wyniki i analiza wykonanych badan ruchu drogowego;

g) Infrastruktura techniczna zwigzana z drogg;

h) Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga;

i) Czes¢ geologiczno - inzynierska i hydrologiczna;

j) Analizy i prognozy ruchu w transporcie zbiorowym i indywidualnym wykonane na
podstawie modelu oprogramowania Visum ruchu w stanie istniejgcym i prognozowanym
(15 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania); w odniesieniu do wariantu
bezinwestycyjnego (WQ) oraz wariantéw inwestycyjnych (W1 - WN);
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3)

k)

Obliczenia przepustowosci dla projektowanych skrzyzowan;

Zestawienie nieruchomosci i budynkdw (opis, dokumentacja fotograficzna, powierzchnia
nieruchomosci, kubatura budynkow itp.) przeznaczonych do wyburzenia i zajecia.
Rowniez zestawienie nieruchomosci pozostajacych poza wiadaniem publicznym, w tym
ich podziat na nieruchomosci przejmowane w catosci i czesci;

Czesc srodowiskowa;

Podziat wariantow na etapy realizacyjne - etapy projektu budowlanego;

Podsumowanie i rekomendacje.

Czesc¢ - opinie i uzgodnienia:

b)

Analiza uzyskanych opinii i uzgodnien;

Wojewaddzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkow;

Rejonowego Zarzadu Infrastruktury;

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;

Gestorow infrastruktury technicznej;

Oraz innych, wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien.

Czes¢ rysunkowa:

a)
b)

Plan orientacyjny w skali 1:5000;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 zarysem organizacji ruchu drogowego oraz uktadu
sygnalizatorow;

Plan sytuacyjny ogdélny (o$ trasy) w skali 1:2000-1:5000 obrazujacy klasyfikacje
funkcjonalno - techniczna, kategorie administracyjne ulic, wzajemne powigzania,
odlegtosci miedzy skrzyzowaniami, obiekty inzynierskie, kilometraz itp.;

Analiza przejezdnosci;

Plany sytuacyjne w skali 1:1000;

Plany sytuacyjne ze zdarzeniami drogowymi w skali 1:1000;

Przekroje normalne drog w skali 1:100 lub 1:50;

Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z zaznaczonym: projektowanym i bedacym w kolizji
uzbrojeniem;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi (rowniez liniami
dla zajecia czasowego nieruchomosci) oraz pokazanymi planowanymi podziatami
nieruchomosci i orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji o oddziatywaniu na
$rodowisko;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z odniesieniem do obowigzujacych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego - wskazanie odstepstw od miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego;

Profile podtuzne tras;

Rysunki obiektow inzynierskich (widok, przekréj);

Rozktady ruchu samochodowego na sieci transportowej dla wariantu bezinwestycyjnego
oraz dla wszystkich analizowanych wariantow;

Analiza przejezdnosci na wszystkich relacjach skretnych objetych opracowaniem
projektowym.

Czesc ekonomiczna:

a)
b)

Zestawienie nieruchomosci potrzebnych do wykupu wraz z szacunkowg wyceng;

Koszty poszczegdlnych robot budowlanych i instalacyjnych z podziatem na poszczegolne
branze oraz etapy realizacyjne (wyceny nalezy podawac na podstawie okreslonej
powierzchni - roboty drogowe, mostowe itp. I dtugosci - roboty sieciowe);
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c) Koszty wyburzen, rozbiorek i wykupow nieruchomosci.

Na podstawie przygotowanej wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej nalezy
opracowac synteze opracowania w jezyku niespecjalistycznym o objetosci maksymalnie 10-15 stron
z niezbednymi rysunkami (format *.pdf). Opracowana synteza koncepcji programowo -
przestrzennej zostanie wytozona do konsultacji spotecznych poprzez strone internetowa Projektu.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie analiza wnioskow mieszkafcdw oraz przygotowanie raportu
z konsultacji spotecznych. Wyjasnienia do wnioskow Wykonawca bedzie zobowiazany omowic
podczas spotkania z mieszkancami. O ile Zamawiajacy uzna zasadno$¢ wprowadzenia korekt do
przyjetej koncepcji, wynikajacych z wnioskéw zgtoszonych w trakcie procedury, Wykonawca
wprowadzi wyzej wymienione korekty.

Wnioski korcowe opracowania powinny stanowi¢ analize porownawczg wariantow tras
od najkorzystniejszego wg przyjetych kryteriow, celem wskazania wariantu priorytetowego,
wskazanego do dalszego opracowania.

Whnioski koncowe nalezy wykonac w formie krotkiego opisu oraz tabelarycznego zestawienia danych
charakteryzujacych wybrane warianty. Nalezy przedstawi¢ najwazniejsze cechy w poszczegdlnych
przebiegach, dla kazdego wariantu nalezy podac¢ dhlugos¢ ogotem, dtugosé i procentowy udziat
odcinkéw nowobudowanych, przebudowywanych, diugos¢ i procentowy udziat odcinkow drogi
przechodzacy przez rézne sposoby zagospodarowania terenu: zabudowa, lasy, pola itp., dtugosc
i procentowy udziat odcinkow przechodzacych przez obszary chronione. Wnioski koncowe powinny
zawieraC wskazniki ekonomiczne i wskazanie wariantu najbardziej korzystnego pod wzgledem
ekonomicznym.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ konsultacje spoteczne - w taki sposdb, by spoteczno$é miata
mozliwos¢ bezposredniego zapoznania sie ze stosownymi informacjami. Wykonawca nawigze kontakt
z jednostkami samorzadowymi w celu przeprowadzenia prawidtowo konsultacji spotecznych zgodnie
z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.
U. z 2020r. poz. 283 ze zm.). Organizatorem konsultacji bedzie Wykonawca. Rolg Wykonawcy jest
przygotowanie materiatow do konsultacji oraz opracowanie raportu z konsultacji wraz z wnioskami.
Materialy te powinny przedstawi¢ analize wariantow oraz ocene ich oddziatywania na $rodowisko.
Przygotowane materiaty powinny zawiera¢ mapy z przebiegiem wariantow, umozliwiajace
identyfikacje dziatek rowniez w formie elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia materiatdw prezentacji w siedzibie Zamawiajacego przed wiasciwymi
konsultacjami w terminie umozliwiajacym wniesienie zmian uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego.
Konsultacje spoleczne przeprowadzic min. 2 razy w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym. Pierwsze konsultacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez strone internetowg - nalezy
utworzy¢ zakladke z mozliwoscig wniesienia uwag przez mieszkancow, mozliwoscig pomiaru
odlegtosci na mapie.

Po dokonaniu oceny wariantéw przez Zamawiajacego dokumentacja wraz z wnioskami
przedstawiona bedzie na posiedzeniu Zespolu konsultacyjnego do spraw koordynacji i
uzgodnien opracowan planistycznych na obszarze wojewédztwa kujawsko - pomorskiego,
ktéry wybierze spo$rod przedstawionych wariantéw przebiegu trasy wariant ostateczny
do dalszego opracowania.

II. ETAP II

Celem II etapu STES jest:
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1. Uszczegotowienie wybranego przez Zamawiajacego wariantu trasy pod wzgledem
srodowiskowym z elementami geologii.

2. Wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia KIP (rozszerzonej o uproszczone elementy
raportu charakterystyczne dla terenu przebiegu drogi), a w przypadku koniecznosci -
wykonanie raportu o oddziatywanie na srodowisko.

3. Ztozenie wniosku wraz z niezbedng dokumentacjg do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska oraz uzyskanie decyzii o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. Uzyskanie decyzji wraz z ostatecznoscia.

Ramowa zawartos¢ etapu I
Czes¢ ogdlna ma charakter opisowo - rysunkowy, prezentuje preferowany wariant wybrany po
wykonaniu I etapu STES, zawiera:

Czesé opisowa:

opis zadania inwestycyjnego, lokalizacje i program, cel i zaktadane efekty,

uzupetniajgce przedstawienie istniejacego zagospodarowania terenu - pasa drogowego oraz
terenu przylegajacego do niego oraz istniejgcq zielen dla wybranego wariantu, w tym zwlaszcza:
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate, wszystkie drzewa i krzewy
w pasie drogowym, rowy (w pelnym zakresie), elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie,
zawory, stupy itp.), zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), przekroje poprzeczne
istniejacych i projektowanych drég, inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci
pomiarem obja¢ nalezy niektdre charakterystyczne punkty takie jak: gora i dét kraweznika, brzegi
i dna rowdw, przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wej$¢ do budynkow itp.).
terenowe uwarunkowania realizacyjne wynikajace z dokumentéw planistycznych, warunkdéw
Srodowiskowych, warunkdéw geologicznych okreslonych na podstawie wykonanych badan
geologicznych,

dla wybranego wariantu nalezy wykonac uzupefniajace badania geotechniczne dla zapewnienia
w rozstawie nie wiekszym niz 100 m w osi drogi na gtebokosci min. 3m ponizej poziomu terenu
istniejacego, a w przypadku projektowania niwelety w wykopie - min. 3 metry ponizej
projektowanej niwelety drogi. Dodatkowo nalezy wykonac po dwa odwierty w miejscach lokalizacji
obiektow inzynieryjnych, na giebokos¢ min. 5 m ponizej posadowienia obiektu oraz po 1
sondowaniu sonda CPT (U), gleboko$¢ sondowania réwna dtugosci odwiertu. Odwierty wykonac
na koricach przepustéw i w miejscach podpar obiektu mostowego. Plan i zakres badan konstrukgji
nawierzchni oraz podtoza gruntowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Czesé rysunkowa:

plan orientacyjny w skali 1:5000 winien przedstawia¢ projektowang trase oraz jej powigzanie
z istniejgca siecig drogowa. Plan sytuacyjny wykonany na mapie cyfrowej. Na mapie nalezy
pokaza¢ preferowany wariant, jego powigzanie z siecig drogowa, istniejace i projektowane
zagospodarowanie terenu, lokalizacje obiektow, urzadzen infrastruktury, granice obszardw
objetych ochrona. Plan sytuacyjny wykonac¢ w skali 1:500, pogladowe przekroje normalne w skali
1:100 lub 1:50. Profil podtuzny w skali 1:2000/200. Rysunki obiektow inzynierskich w skali 1:200,
koncepcja odwodnienia, z uwzglednieniem systemow oczyszczajacych oraz wykonaniem wylotow
i okresleniem odbiornikow tych wad, a takze wielkosci poszczegoélnych zlewni,

uzgodnienia i opinie zawierajace wstepne stanowiska, opinie zarzadcow drdg, kolei, wod, laséw,
infrastruktury technicznej i innych obiektow oraz organow samorzadowych wszystkich szczebli,
organizacje ekologiczne i spoteczne.

Czes¢ srodowiskowa:

9/13



Opis przedmiotu zamowienia

- wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia KIP (rozszerzonej o uproszczone elementy raportu
charakterystyczne dla terenu przebiegu drogi), a w przypadku koniecznosci wykonanie raportu o
oddziatywanie na srodowisko. Dokument powinien by¢ opracowany w odniesieniu do Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze
zm.). Wykonawca przediozy go w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 4 ptytach CD/DVD
wlasciwemu organowi odpowiedzialnemu za wydanie decyzji srodowiskowej i 4 egzemplarze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz 4 na ptycie CD/DVD;

- przygotowanie rekomendacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wybranego wariantu
wniosku celem uzyskania prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia oraz uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca winien uzyskac decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (a w przypadku braku
mozliwosci - ostatecznej decyzji).

- catos¢ dokumentow przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (zwane dalej Ustawa 00S) (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.).

ITII. ETAP

Celem IIT etapu jest:
Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego do zlecenia robdt w systemie zaprojektuj
i wybuduj dla zatwierdzonego korytarza srodowiskowego.

Ramowa zawarto$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”:

- opis ogolny przedmiotu zamowienia, plan orientacyjny, charakterystyczne parametry okreslajace
wielkosC obiektu lub zakres robot; zakres zasadniczych robdt budowlanych przewidzianych
do zaprojektowania i wykonania, parametry techniczne zasadniczych obiektéw i robot
przewidzianych do zaprojektowania i wykonania, parametry drog, przejazdy, drogi dojazdowe,
parametry przewidywanych obiektow inzynierskich, przepusty do celow ekologicznych i
odwodnienia drog, zbiorniki retencyjno - infiltracyjne, instalacje i infrastruktura, sieci
teletechniczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci gazowe, sieci energetyczne, urzadzenia
melioracyjne, cieptociagi, urzadzenia kolejowe i inne, zatozenia do statej organizacji ruchu wraz z
opinig zarzadzajgcego ruchem, zatozenia do organizacji ruchu na czas wykonania robot;

- nalezy opracowac czesc¢ rysunkowg jako zatgcznik do PFU, na czes¢ rysunkowa powinien sktadaé
sie przynajmniej plan sytuacyjny drogowy w skali 1:500 z zaznaczonymi projektowanymi liniami
rozgraniczajacymi pas drogowy i korytarzem Srodowiskowym opracowany na mapie do celow
projektowych; na planie sytuacyjnym przedstawi¢ takze podstawowe elementy organizacji ruchu
drogowego (np. przejscia dla pieszych) wraz z opracowaniem profili i przekrojow;

- opracowanie nalezy oprawi¢ z podziatem na egzemplarze - do kazdego egzemplarza wersja
elektroniczna;

- oryginaty opinii, uzgodnien i decyzji powinny byc oprawione w osobng teczke;

nalezy oprawi¢ w osobng teczke cate postepowanie Srodowiskowe (wniosek, KIP, raport,

wyjasnienia itp. + wersja elektroniczna);

- nalezy oprawi¢ w odrebng teczke materiaty z konsultacji spotecznych (ulotki, wnioski mieszkafcow,
protokoty ze spotkan itp.);

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia, wymagania w stosunku do
wykonawcy wynikajace z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, warunki wykorzystania
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terenu w fazie realizacji, ustalenie lokalizacji i parametrow urzadzen ochrony srodowiska, wytyczne
inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem budowy;
opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, obejmujgcy warunki
projektowania i wykonania poszczegdlnych obiektéw budowlanych, odniesione do
charakterystycznych elementow budowy drdég, przygotowanie terenu, architektura i
zagospodarowanie terenu, budowa lub przebudowa: sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci i urzadzen teletechnicznych, sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, cieptowniczych, urzadzen melioracyjnych, architekruta obiektow
kubaturowych, zielen i ogrodzenia; konstrukcje nawierzchni: konstrukcje podatne, konstrukcje
sztywne, zmiana rodzaju nawierzchni; wyposazenie drog: zjazdy, zatoki autobusowe, odwodnienie:
odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie wglebne, kanalizacja deszczowa, urzadzenia do
oczyszczania wod; budowa oswietlenia i zasilania urzadzen: zakres realizacji oswietlenia, rozliczenie
kosztow energii elektrycznej, wymagania dotyczace parametrow oSwietleniowych, oprawy,
konstrukcje wsporcze, przepusty kablowe, linie kablowe, szafki oswietleniowe, drogowe i kolejowe
obiekty inzynierskie: wymagania podstawowe, wymagania dotyczgce rozwiazan konstrukcyjnych,
elementy wyposazenia, przepusty oraz drogowe obiekty inzynierskie petnigce funkcje ekologiczna,
probne obcigzenia obiektéw; systemy i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: stata
organizacja ruchu, znaki pionowe, znaki poziome, drogowe bariery ochronne, ostony
przeciwolsnieniowe, sygnalizacja swietlna;
- dokumenty Wykonawcy; sktad dokumentéw, ogdlne wymagania w stosunku do dokumentow
wykonawcy;
- Specyfikacje dotyczace opracowan projektowych: przeznaczenie i ogdlne zasady stosowania
specyfikacji na projektowanie, specyfikacje na projektowanie;
- warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
- dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow, przepisow praw, wykaz aktow prawnych;
- inne ustalenia niezbedne do zlecenia robdét w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zatwierdzonego
korytarza srodowiskowego.

3.2 Forma opracowania i ilos¢ egzemplarzy

3.2.1 Szata graficzna spetniajaca nastepujace wymagania:

- czytelnosc, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci;

- zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych;

- ilos¢ arkuszy ograniczona do niezbednego minimum;

- poszczegolne czesci dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty;

- kazdy tom zawiera spis zawartoéci kompletu opracowania oraz spis tresci tomu;

- rysunki wykonane wedtug zasad rysunku technicznego;

- kazdy rysunek, strony tytutowe i oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opatrzone metryka;

- metryka winna zawiera¢: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie
i nazwisko projektanta(ow), sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych;

3.2.2 Oprawa Opracowan:

Poszczegdlne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
w walizkach (teczkach) z uchwytami (utatwiajgcymi przenoszenie). Egzemplarze opracowania nalezy
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ponumerowac w widocznym migjscu - zardwno walizki jak i poszczegdlne elementy znajdujace sie
w walizkach,

Wymaga sie, aby dokumentacja byta zamieszczona w trwatych teczkach zbiorczych (umozliwiajgcych
wielokrotne uzytkowanie) z przyklejonymi kartami tytutowymi na kazdej stronie oraz ze spisem
zawartosci zamieszczonym od wewnatrz.

3.2.3 Format dokumentacji papierowej:

A4 oraz dodatkowo plany sytuacyjne obejmujace wezly na jednym arkuszu w stosownej skali
ztozonym do A4; zapewniajacy mozliwos¢ wielokrotnego ich uzytkowania.

Dla kazdego etapu nalezy wykonac i przekazaé¢ Zamawiajacemu opracowanie w 7
egzemplarzach.

3.2.4 Format dokumentacji elektronicznej:

Dla kazdego etapu nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu opracowanie w formie
elektronicznej na plytach CD/DVD w 7 egzemplarzach.

Na nosniku danych nalezy zachowac taki ukfad folderéw, na jaki podzielono opracowanie wersji
papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.

Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednig kieszen.

Wersje nieedytowalne: format plikow .pdf, .jpg

Wersje edytowalne w formatach zgodnych z zapisami poszczegdlnych dokumentéw wzorcowych,

w tym co do zasady:

- czesci opisowe - pliki w formacie kompatybilnym z edytorem tekstow MS Word,

- obliczenia - pliki w formacie kompatybilnym z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

- mapy i rysunki - pliki w formacie kompatybilnym z programami Microstation, Autocad oraz GIS,
tj.: .dan, .dwg, .shp, .dxf, w tym format .dxf jako format obowiazkowy.

Nalezy zataczy¢ pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiajgce przebieg planowanych drég oraz inne
elementy opracowania wykonane w aktualnie obowigzujacym uktadzie wspétrzednych geodezyjnych,
0 nazwach zawierajacych numer drogi i okreslenie odcinka.
(W zwigzku koniecznoscig dokonywania analiz przestrzennych konfliktéw projektowych inwestycji z
krajowym systemem obszarow chronionych oraz budowania bazy danych o projektowanych
przebiegach drog.)

4. KONTROLA I ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

- Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ harmonogram prac projektowych do
zatwierdzenia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W harmonogramie nalezy aokreslic
poszczegolne elementy opracowan projektowych w ujeciu miesiecznym wraz z terminami ich
realizacji

- Wykonawca zobowiazany jest do prezentacji postepdw prac co miesiac w formie raportu
miesiecznego oraz do niezwlocznego zgtaszania na pismie ewentualnych problemow niezbednych do
rozstrzygniecia przez Zamawiajacego, w okresie realizacji umowy w siedzibie Zamawiajacego, przy
czym przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w specyfikacji warunkow zamowienia majg prawo
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do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania, wzor raportu
stanowi zatgcznik nr 1 do QPZ.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelno$¢, zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami,
normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych

- Zamawiajacy dopuszcza zaptate czeéciowa. Podstawg do rozliczen czesSciowych beda stanowic
protokoty zdawczo-odbiorcze czeéciowe do wysoko$ci ryczattu za zrealizowane poszczegolne
opracowania i ich czesci zawarte w tabeli opracowan projektowych.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do opracowan i ich czesci do odbioru czesciowego lub
do zgodnosci opracowan projektowych z wymogami umowy, Wykonawca przedtozy takie wyjasnienia
i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona korekt, jakie zostang miedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan i ich czesci do odbioru
czesciowego, dokona odbioru czesciowego. Zamawiajacy w ciagu 30 dni kalendarzowych sprawdzi
przekazane materiaty i podpisze protokdt zdawczo - odbiorczy czesciowy, ktory bedzie podstawa do
wystawienia faktury.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pézniej uzgodnien, badz pozyskanych
opinii czy tez decyzji.

- odbior dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przediozeniu w siedzibie Zamawiajacego,
protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej zamdwieniem, w terminie 30
dni kalendarzowych od daty zlozenia opracowania i ich czesci. W przypadku zastrzezen tok
postepowania jest taki sam jak w przypadku odbioru czesciowego opracowan i ich czesci.

Za wypetnienie Umowy uwaza sie uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (a w przypadku braku
mozliwosci — ostatecznej decyzji. Zamawiajacy wymaga czynnego udziatu Wykonawcy w
wyjasnieniach w przypadku wszczecia procedury odwotawczej)
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Gmina Biale Blota

Zalacznik nr 1
WZOR RAPORTU Z POSTEPU PRAC PROJEKTOWYCH

Raport z postepu prac projektowych dla zadania pn.:
”(Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla
polaczenia Miasta Bydgoszcz z wezlem drogowym na trasie ruchu S5 i S10 w miejscowoSci
Biale Blota”

Nr raportu: ... Okres raportowania: Miesiac 1

1 Nazwa zadania zgodnie z tabela opracowan
Czas trwania: [dni] Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR Data zakonczenia: DD. MM RRRR / w trakcie

1.1 Etap nr 1
Czas trwania: [dni]  Data rozpoczecia: DD. MM RRRR  Data zakonczenia: DD.MM RRRR / w trakcie
Nalezy opisa¢ postep prac z danego miesigca. W tym miejscu nalezy takze wskaza¢ ewentualne problemy, czy
zagrozenia, ktére moga wplyngé na opdznienie danego etapu prac projektowych. Powinno si¢ odnies¢ do
harmonogramu; prace zgodnie z harmonogramem / w opdznieniu (podac przyczyny opdznienia)

1.2 Etap nr 2
Czas trwania. [dni]  Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR — Data zakonczenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

1.3 Etap nr3
Czas trwania: [dni]  Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR  Data zakonczenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

Data sporzqdzenia raportu: DD. MM RRRR

Raport sporzadzit/-a: imig | nazwisko

Podpis
UWAGI:

1. Pozycje w RAPORCIE powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym harmonogramem.

2. Raport powinien by¢ sporzadzany za miniony miesigc (okres od poczatku do konca

miesigca) — wyjatek stanowi pierwszy i ostatni miesiac.

Mozna odstapi¢ od przedstawienia raportu za miesigc, w ktorym podpisano umowe, jezeli

okres raportowania bylby krétszy niz 15 dni. W takim przypadku pierwszy raport powinien

zawiera¢ okres od podpisania umowy, a w okresie raportowania nalezy wskaza¢ dwa
miesiace.

4. Przy kazdej pozycji raportowania nalezy wskaza¢ rzeczywiste terminy realizacji (czas
trwania, data rozpoczecia i data zakonczenia). W przypadku niezakonczonego etapu, czas
trwania nalezy wpisac liczac do konca raportowanego miesigca.

5. Kolejny raport powinien by¢ kontynuacja poprzedniego raportu. Nowe dane nalezy
wyrozni¢ (np. poprzez pogrubiona czcionke lub wyszarzenie zapiséw z poprzedniego
raportu). W przypadku wskazania w poprzednim raporcie zagrozen, nalezy odnies¢ sie do
nich odnies¢ w biezgcym raporcie (np. nie wplyneto na termin realizacji). Nie nalezy
zmieniac zapisdw z poprzedniego raportu.

[F'S]
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Gmina Biale Blota

Nr raportu: .... Okres raportowania: Miesigc 2

1 Nazwa zadania zgodnie z tabela opracowan
Czas trwania: [dni] Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR Data zakokczenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

1.1 Etap nr1
Czas trwania: [dni]  Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR ~ Data zakonczenia: DD.MM.RRRR / w trakcie
Nalezv opisac postep prac = danego miesiqea. W tvin miejscu nalezy takze wskazal ewentualne problemy. ¢y
cagroZenia, kiore moga wphngl na opdZnienie danego etapu prac projektowveh. Powinne sig odnies¢ do
harmonogramu: prace zgodnie = harmonogramem /w opozZnieniu (podaé provezvny opozZnienial
Zapisy dotyczace danego ckresu raportowania powinny by¢ wyrdznione np. poprzez wyszarzenie zapisow z
poprzedniego raportu,

1.2 Etap nr2
Czas trwania: {dni] — Daia rozpoczecia: DD.MM.RRRR  Data zakorczenia: DD.MM.RRRR / w trakcie

|.3Etap nr3
Czas trwania: [dni]  Data rozpoczecia: DD.MM.RRRR  Data zakosiczenia: DD.MM.RRRR /w trakcie
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