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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w 

imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 

ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z budową węzła 

integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: „Węzły 

integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do 

węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie 

Gminy Miasta Gdańsk”, obejmujących następujące elementy: 

 

– budowa dwukondygnacyjnego budynku parkingu rowerowego wraz z 

zapleczem socjalnym dla kierowców wraz z instalacjami, przebudową 

układu drogowego, montażem małej architektury, wykonaniem zieleni, 

regulacją istniejącej infrastruktury podziemnej, monitoring, kanalizacja 

deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna, przebudowa sieci 

elektroenergetycznych 

 

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty 

konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące 

elementy: 

 

1) Budowę parkingu rowerowego dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego na 

min. 500 miejsc wraz z zapleczem socjalnym  dedykowanym kierowcom 

autobusów 

2) Wykonanie w budynku : 
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 a) instalacji wodociągowej dla celów bytowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, 

b) instalacji ogrzewania elektrycznego w części zaplecza socjalnego  

c) instalacji wentylacji  

d) instalacji elektrycznych ,  

e) instalacji teletechnicznych,  

f) instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV),  

g) instalacji odgromowej,  

3) rozbiórkę jednokondygnacyjnego pawilonu użytkowanego na potrzeby 

zaplecza dla pracowników pętli autobusowej, 

4) demontaż słupa reklamowego z fundamentem, 

5) usunięcie kolizji z istniejącą kanalizacją sanitarną, z instalacją wodociągową, 

6) zmianę lokalizacji złącza kablowego, 

7) zmianę podłączenia teletechnicznego, 

8) budowę miejsc postojowych Kiss&Ride – 3 szt., 

9) budowę miejsc postojowych TAXI – 2 szt., 

10) budowę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – 2 szt., 

11) montaż oznakowania informacji pasażerskiej (tablice SIP) – 3 szt., 

12) budowę sieci i przyłącza wodociągowego, 

13) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

14) przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, 

15) budowę przyłączy sieci elektroenergetycznej, 

16) przebudowę sieci teletechnicznych, 

17) przebudowę sieci elektroenergetycznych niebędących własnością Energa 

18) małą architekturę: ustawienie dwóch ławek, dwóch koszy na odpadki oraz 

donicy, 

19) zieleń: nasadzenie drzew, krzewów oraz wykonanie trawników, 

20) pielęgnacjaęzieleni dla nasadzeń drzew i krzewów w pierwszych 36 

miesiącach gwarancji jakości, dla nasadzeń trawy  w pierwszych 12 miesiącach 

gwarancji jakości, 

21) organizację tymczasowego zaplecza socjalnego dla kierowców autobusów na 

czas prowadzenia robót budowlanych  w okolicy istniejącej pętli autobusowej 

zgodnie z wytycznymi  GAIT, które stanowią załącznik nr 5 do OPZ 

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu 

Umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to 
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Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 

kosztem i staraniem. 

 

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa pn.:  

 

3.3.1. „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: „Węzły 

integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk” 

opracowana przez Biuro Projektów Highway Sp.zo.o. ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk,  w 

tym: 

 

Załącznik nr 1 do OPZ stanowi: 

 

wielobranżowy projekt budowlany w tym:  

1. projekt drogowy 

2. budynek parkingu rowerowego: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, 

instalacje elektryczne i teletechniczne 

3. sieć i przyłącza wodociągowe przyłącze kanalizacji sanitarnej 

4. przebudowa kanalizacji deszczowej 

5. usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej 

6. usunięcie kolizji sieci teletechnicznej  

7. projekt zieleni i małej architektury 

 

Załącznik nr 2 do OPZ stanowi wielobranżowy projekt wykonawczy w tym:  

1. projekt drogowy 

2. budynek parkingu rowerowego: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, 

instalacje elektryczne i teletechniczne 

3. sieć i przyłącza wodociągowe przyłącze kanalizacji sanitarnej 

4. przebudowa kanalizacji deszczowej 

5. usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej 

6. usunięcie kolizji sieci teletechnicznej  

7. projekt zieleni i małej architektury 

 

 

Załącznik nr 3 do OPZ stanowią Specyfikacje techniczne w tym:  

1. branża drogowa, zieleń i mała architektura 
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2. budynek parkingu rowerowego z instalacjami 

3. sieć i przyłącza wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej 

4. kanalizacja deszczowej 

5. branża elektroenergetyczna 

6. branża teletechniczna 

 

 

Załącznik nr 4 do OPZ stanowią: przedmiary robót w tym:  

1. branża drogowa, zieleń i mała architektura 

2. budynek parkingu rowerowego z instalacjami 

3. sieć i przyłącza wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej 

4. kanalizacja deszczowej 

5. branża elektroenergetyczna 

6. branża teletechniczna 

 

Załącznik nr 6 do OPZ stanowi: opinia geotechniczna 

 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 

ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 

przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

3.4. Zamawiający załącza dodatkowo jako załącznik nr 7 do OPZ: 

- procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o. 

- wymagania dotyczące tablic informacyjnych.  

- specyfikacje techniczne na wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej. 

- wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”. 

- zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, 

- wykaz dokumentacji powykonawczej  

3.5. Uwagi: 

- przy studniach i wpustach, które nie podlegają wymianie w ramach 

projektu kanalizacji deszczowej, a jedynie regulacji wysokościowej, należy 

przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę pierścienia, płyty i włazów z 
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logo Gdańska. 

3.6. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może 

dokonać w trybie określonym w art. 135 ust.1  ustawy. 

3.7. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się  

w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź 

sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych 

w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach 

wykonawczych oraz STWiORB). 

3.8. Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na 

rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.9. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz 

z załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w 

zakresie przyjętej technologii wykonania.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

– prawo zamówień publicznych (dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający 

wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z 

art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami 

norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 

których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, 

że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 

równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
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Zamawiającego. 

 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, standardom i 

odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w 

dniu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, 

standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych robót. 

 

 

3.10. W terminie  14 dni daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego 

inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Harmonogram rzeczowo – 

finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości 

i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody 

w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 

Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w harmonogramie lub jego 

aktualizacji możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną.  

 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 1 szt. tablicy informacyjnej o 

konstrukcji stalowej o wymiarach nośnika około 6 m2, związanej z 

oznakowaniem miejsca prowadzenia robót. 

Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób 

trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po 

przekazaniu placu budowy. Szczegółową lokalizację tablicy uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
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Umieszczenie tablic związane jest z promocją projektu określoną w Księdze 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020 dostępnej pod adresem: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu.  

 

4. Warunki prowadzenia robót. 

4.1. Prace należy skoordynować z prowadzonymi robotami na zlecenie PKP S.A. 

polegającymi na budowie dworca PKP w Gdańsku Wrzeszcz 

4.2. W przypadku usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, będącej własnością Spółki 

Energa Operator S.A, Energa wykona we własnym zakresie. 

4.3. Przed rozpoczęciem przewidzianych prac Wykonawca w celu realizacji 

przedsięwzięcia zawrze umowę dotyczącą ustalenia zasad współpracy z PKP S.A 

PLK z siedzibą w Warszawie oraz dotyczącą terminu zajęcia nieruchomości  

w związku z realizowaną inwestycją. Ustalenie warunków umowy pomiędzy 

Wykonawca a PKP S.A. PLK w Warszawie leży po stronie Wykonawcy.   

4.4. Należy powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem PKP S.A. PLK o terminie 

rozpoczęcia prac oraz pokryć koszty wynikające z umowy. 

4.5. Należy powiadomić PKP Energetyka 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. 

Nadzór oraz wyłączenia sieci PKP Energetyka należy ująć w kosztach ogólnych 

budowy. 

4.6. Przygotowanie wszelkich dokumentów wymaganych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

w imieniu Zamawiającego. 

4.7. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 

przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące 

trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 

oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie na użytkowanie obiektu. 

4.8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych  

w dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

których nie można było przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania 

oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne, będą prowadzone  

w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie. 
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4.9. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń  

i realizacji zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 

dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur 

odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień 

odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji 

przy udziale Zamawiającego) o ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie 

konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania 

projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych  

i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub też dla używania 

wykonanych części Zamówienia będzie konieczne uzyskanie pozwolenia  

na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych 

zobowiązań. 

4.10. Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący skuteczne przeprowadzenie 

likwidacji sieci wyłączonych z eksploatacji. 

4.11. Wykonawca w terminie określonym w projektowanych postanowieniach umowy  

w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik do SWZ, złoży  

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego wniosek  

o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych objętych 

Przedmiotem Umowy. 

4.12. Wykonawcę uzyska bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie obiektów 

budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. Szczegółowe opis realizacji tego 

obowiązku zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanowiące załącznik do SWZ.   

4.13. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje 

pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych 

podlega zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4.14. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie 

zmiany w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta 

winna być przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - 

materiałowymi przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w S 

4.15. WZ. 

4.16. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 
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wbudowywanych elementów. 

4.17. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz 

projektowane rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca 

jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych 

wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych określonych w projektach 

branżowych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWORB) wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania 

własnym staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym 

docelowej organizacji ruchu jeżeli taka występuje. 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizację 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w tym: 

a) opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania; w 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy 

ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym 

zmianom w organizacji ruchu i robót, wynikających z doraźnych poleceń 

Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym; 

b) wykonać i utrzymywać tymczasową organizację ruchu w oparciu o uzgodniony 

z właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania 

tymczasowego oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie;  

c) przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest  

za organizację ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem  

na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 

poz.784), 

d) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony  

i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 

Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę  

na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić  

go w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu 

należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Zadań Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

i przekazać je Biura ds. Komunikacji Społecznej. Materiały zostaną umieszczone 

na stronie internetowej DRMG; 

e) zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,  

o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

- organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

- zarządca drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

gzdiz@gdansk.gda.pl 

- właściwego Komendanta Policji: 

Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

- w terminie: 

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - 

w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje  

o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania,  

gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym 

projektem należy udokumentować stosownym protokołem. Podpisany przez 

Inwestora i Wykonawcę protokół należy przesłać do zarządu drogi na adres 

gzdiz-zi@gdansk.gda.pl  

f) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposób obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarzeć odrębną umowę  

o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa  

ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot 

zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy  

z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg 

publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami 

transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających  
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z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik do OPZ. Treść 

umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a 

wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy 

„o ochronę drogi”.  

 

g) zapewnienie bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom 

posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

h) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta lub Gdańskiego Centrum Kontaktu i podejmowania 

całodobowo działań zabezpieczających, 

i) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane 

niewłaściwym oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem 

miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób 

trzecich. 

 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków 

sieci oraz związanych z utratą mediów w czasie robót, 

b) do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użytych do prób rozruchu, 

testów i sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru robót. 

Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.10. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu, 

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w 

ramach wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i 

gazowej (opłaty dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, czyszczenia, 

dezynfekcji i płukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego 

napełnienia rurociągów) 

3) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym 
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pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania 

sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze 

socjalno – techniczne, koszty z tym związane  wraz z mediami, zabezpieczeniem 

mienia przed kradzieżą należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, 

4.11. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

1) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowalnych, 

2) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

3) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej, 

4) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

projektowej. 

4.12. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 

budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. 

in.: niezbędne technologiczne konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki 

wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią 

wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

4.13. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą 

stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją 

projektową, 

4.14. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.15. Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić  

w ofercie. 

4.16. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przy zapewnieniu możliwości współudziału 

właścicieli lub użytkowników nieruchomości oraz  

w konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej i video terenu oraz obiektów 

budowlanych będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej 

w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów, 

b) założenia plomb i reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 
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14 dni od przejęcia terenu budowy. 

c) z uwagi na specyfikę terenu i zabudowań inwentaryzacji należy poddać 

każdy budynek będący w bezpośrednim oddziaływaniu z inwestycją; 

d) monitoring należy prowadzić na bieżąco z pomiarami wykonywanymi  

z częstotliwością przyjętą w trakcie realizacji inwestycji przez Inspektora. 

4.17. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.18. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót nadzór przyrodniczy (dendrologiczny 

i ornitologiczny), a koszty z tym związane oraz z elementami wynikającymi  

z prowadzenia nadzoru przyrodniczego uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na 

zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest 

do uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

za cały okres określony zezwoleniem. W razie obciążenia Zamawiającego  przez 

zarządcę drogi jakimikolwiek należnościami wynikającymi z zajęcia pasa 

drogowego, Zamawiający dokona ich zapłaty i jednocześnie obciąży Wykonawcę 

notą księgową obejmującą należności, które zostały uiszczone przez 

Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

6. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

1) sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy wszystkich wymiarów i 

rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski, 

2) sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy granic działek objętych 

pozwoleniem na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić 

nadzór inwestorski, 

3) do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

4) przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy 

rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot) 

i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. 
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Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać 

Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

7. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji 

wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

8. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i 

niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia 

Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie 

oparta jest na zasadzie ryzyka. 

9. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o 

specyfikację techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego 

wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 

opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 8 do OPZ, 

10. Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy 

wykonać z wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

11. W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy 

studnie te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca 

użyje, w odniesieniu do : 

1) Zarządzenia nr 1_2017 z 2017r. w sprawie stosowania oznakowania włazów 

wydane przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. 

– załącznik nr 9 do OPZ 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub 

przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, 

gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą 

odbiorową lub wymogami poszczególnych Gestorów sieci.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji danych niezbędnych do 

sporządzenia protokołu likwidacji infrastruktury zgodnie z wymaganiami GIWK. 

14. Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy 

zabezpieczyć. 

15. Wykonawca zobowiązany jest Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

16. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych 

w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie 
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budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 

17. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie 

spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg 

dojazdowych oraz wykonanych robót. 

18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej 

zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i 

rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

19. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z 

wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym: 

1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 

20. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac 

składowy materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami zawartymi w 

obowiązujących przepisach prawa, w tym: 

1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

2) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie , 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

22. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z 

Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

1) art. 21a Ustawy Prawo Budowlane , 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

3) Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 

o podjęciu obowiązków Kierownika budowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
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24. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz prowadzić roboty w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących 

w sąsiedztwie placu budowy, 

2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się 

użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 

powietrza, 

4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

5) spełnienie wymagań ustawy z dnia  07 lipca1994 r. Prawo Budowlane , 

6) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych , 

7) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 ;ipca2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych 

8) spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Prawo ochrony środowiska, 

9) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii, 

10) doprowadzenie  terenu budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 

autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się 

w wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca 

zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu 

wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku.  

26. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji 

Inspektorowi wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na 

budowie. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 
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1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem 

pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z 

prowadzeniem robót na terenie budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach 

budowlanych mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę 

robotami, w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości 

dojazdu służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad 

te, które przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla 

robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym 

lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne 

materiały niebezpieczne, 

12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 

27. Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

1) Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji 

zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza 

Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w 

dokumentacji projektowej i w SST tj. m.in.: 

a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu 

budowy, wyznaczenie i oznaczenie terenu budowy w oparciu o 

działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę względnie 

zgłoszeniu robót. 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie 
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międzyoperacyjne, inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

e) inwentaryzację powykonawczą, 

f) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich 

odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

28. Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw 

konstrukcji nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i 

przekazywał ich wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania 

kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geologiczne. 

Zamawiający informuje, że ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna 

zostać skalkulowana przez Wykonawcą i wliczona w cenę oferty. 

29. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. 

Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania 

art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca1994 r. czyli odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

(certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 

wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, 

urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 

przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi 

wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

30. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje 

zgodności dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i 
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materiałów kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem 

odpowiednich robót (wyprzedzenie minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.  

31. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało 

nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie 

przeprowadzało wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe 

badania wg wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), 

w których Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze 

próbki w celu wykonania badań składu stosowanych mieszanek oraz przewidywaną 

liczbę próbek do pobrania. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, które będzie pobierał w trakcie 

wykonywania poszczególnych mas bitumicznych w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio po pobraniu do wskazanego przez 

Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach 

zostaną również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek 

nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej 

przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszty uzupełnienia wszelkich 

ubytków po pobraniu próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt 

wykonania wyżej wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) leży po 

stronie Zamawiającego. W przypadku, gdy badania wykażą nieprawidłowości koszty 

te ponosi Wykonawca. 

32. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy 

roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie 

uzgodnionym z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim 

Gestorem i Użytkownikiem) bez hamowania ogólnego postępu robót. 

33. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru 

winien on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez 

inspektora nadzoru, po czym przywrócić stan początkowy. 

34. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dzienników budowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 

35. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za 

opakowanie, załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie 

oraz zabezpieczenie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest 

konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót. 
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36. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na 

terenie budowy w czasie budowy. 

37. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 

szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał 

wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

38. W kosztach ogólnych budowy w części robót dotyczących przebudowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, Wykonawca winien ująć 

czynności związane z: 

− poborem próbek wody z przełączanych przyłączy gdy „wstawka” ma długość 

powyżej 2,0m oraz z sieci wodociągowej (dla każdego odcinka nowej sieci 

włączanego do eksploatacji) i uzyskaniem pozytywnego wyniku analizy wody. 

Pobór próbek wody należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. Wymagany zakres analizy wody obejmuje: 

o bakterie grupy coli,  

o escherichia coli,  

o enterokoki (paciorkowce kałowe),  

o zapach; 

− montażem w terenie na trwałe tabliczek informacyjnych o nowej armaturze i 

demontażem istniejących; 

− zapewnieniem dostaw wody na czas wykonania robót oraz konieczność wyłączenia 

i włączenia istniejącego wodociągu wraz z wcześniejszym bezpośrednim 

powiadomieniem mieszkańców w formie pisemnej o zakłóceniach w dostawach 

wody, w trybie ustalonym z Wydziałem Sieci Wodociągowej Saur Neptun Gdańsk 

SA, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem robót; koszty dostawy wody, 

wyłączeń i włączeń wodociągu leżą po stronie Wykonawcy; 

− ogłoszeniem w środkach masowego przekazu o zakłóceniach w dostawach wody 

lub bezpośrednie powiadomienie mieszkańców i instytucji o przerwach w dostawie 

wody; 

− zapewnieniem na czas wykonywania robót dostaw wody na okres niezbędnych 

wyłączeń. 

39. Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania projektowe 

wynikające z opracowań GZDiZ oraz zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy 
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Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementów do 

procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych 

zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). Opracowania dostępne są 

m.in. na stronie internetowej odpowiednich jednostek: 

- https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-

gdanska,a,4533 (GZDiZ) oraz 

- 

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzeni

e-1753_20 

 

40. Wykonawca robót zobowiązany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych 

przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowych, SST, Dokumentacji 

geotechnicznej oraz własnego doświadczenia, całościowych kosztów odwodnienia 

gruntu i wykopów oraz uwzględnienia ich w przedstawionej Zamawiającemu ofercie 

przetargowej. Wykonawca w ofercie uwzględni ryzyko zmiany poziomu zwierciadła 

wód gruntowych lub wystąpienia wody gruntowej w miejscach, w których badania 

geotechniczne i Dokumentacje Projektowe nie wykazały występowania zwierciadła 

wód gruntowych i wycenić koszt odwodnienia wykopu uwzględniając to ryzyko. 

Wyceniając, należy także uwzględnić ryzyko wahań poziomu wody gruntowej w 

zależności od pory roku i intensywności opadów.  

41. Z przeprowadzonych prac i nadzoru należy sporządzić sprawozdania umożliwiające 

Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach 

administracyjnych. Sprawozdania należy przekazać Zamawiającemu. 

42. Wykonawca zobowiązany jest pielęgnować zieleń przez okres:  

1) pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji w przypadku nasadzeń 

drzew i krzewów 

2) pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku 

trawników (nowych i zniszczonych w trakcie robót). 

43. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

realizacji przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z: 

1) całodobowy dozór budowy i ochronę mienia, 

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

3) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

4) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533
https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20
https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20
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popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

5) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 

6) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, 

itp.), 

7) demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i 

urządzeń zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi 

gestorami, 

8) tymczasową organizację ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

9) tymczasowye drogi technologiczne dla potrzeb budowy, 

10) odtworzenie zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

11) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących 

z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

12) kompleksowę obsługę geodezyjną i geologiczną/geotechniczną, 

13) pełnienie nadzoru archeologicznego i saperskiego 

14) usunięcie kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w 

celu wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem 

kolizji energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa 

Operator S.A., 

15) uzgodnienia, odbiory, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

16) przełączanie przebudowywanych sieci w tym chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, 

pomiary elektryczne itp.), 

17) sporządzenie protokołów z badań, pomiarów i prób, 

18) zobowiązania wynikające z warunków prowadzenia robót, w tym 

uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

19) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

20) odtworzenie zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie 

prowadzenia robót, 

21) opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

22) odwodnienie wykopów, 

23) wykonanie tymczasowych połączeń sieci, tymczasowych rurociągów, 

bajpasów, korkowań, pompowań. 

44. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych w 

dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SWZ oraz przepisów i 
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rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

45. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 

projektowej. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny 

spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dn. 07 lipca1994 r. Prawo budowlane, 

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych , 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym . 

46. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, 

że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez 

uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności 

publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być 

przetłumaczone na język polski. 

47. Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 

materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 

obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez. 

Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  

 

48. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. 

Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

49. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie 

usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody 

spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada 

Wykonawca. 

50. Gospodarka odpadami. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać 

zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ze szczególnym 
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uwzględnieniem zapisów z art. 27 ust.1 ustawy  

51. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie 

budowy, w tym minimalizowania ich ilości gromadzenia je selektywnie w 

wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających 

przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

3) wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających 

się do przetworzenia lub wykorzystania; 

4) przewiezienia destruktu bitumicznego, w przypadku jego pozyskania z 

rozbiórki istniejących nawierzchni, w rejon wskazany przez GZDiZ na terenie 

Gminy Miasta Gdańsk (po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru 

– tel. 58 524 45 44, 58 524 45 48, 58 524 45 49) lub na składowisko wskazane 

przez Zamawiającego. 

 

52. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdańsku. 

53. Elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

54. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w 

wymogami poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z 

przebudowy sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z 

wymogami gestorów oraz zasadami wskazanymi w umowie; 

55. Kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do właściwego 

gestora sieci. 

56. Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK. 

57. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 

likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją 
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likwidowanych odcinków sieci, oraz podania sposobu likwidacji. 

58. Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego 

utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

składowiska. 

59. Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości, miejsca 

składowania ziemi na czasowy odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, 

zapewnienia zaplecza budowy i innych elementów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Umowy oraz uiszczenia związanych z tym opłat. W przypadku gdy 

Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy przekazany w tym celu Wykonawcy 

przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca winien zapewnić dodatkowy 

teren. 

60. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna 

rekultywacja) terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy 

wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na 

teren budowy. 

61. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

62. Dokumentacja powykonawcza i odbiory 

1) W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca 

przeprowadzi wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające 

poprawność wykonanych robót (np. chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). 

Wszystkie z tym związane koszty są kosztami Wykonawcy i  należy uwzględnić 

je w ofercie. 

2) W celu dokonania odbiorów poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, 

Kierownik budowy/robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru  

na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

3) Wykonawca jest zobowiązany obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa do wykonania dokumentacji powykonawczej, na której zostaną 

naniesione ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania robót 

oraz ich potwierdzenie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i 

Projektanta. 
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4) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację odbiorową, zgodną z załącznikiem nr 7 do OPZ, 

która pozwoli na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności poniższe 

elementy, o ile dotyczą one Przedmiotu Umowy: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z 

podziałem na danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg 

nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian 

projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego 

inspektora nadzoru i projektanta, 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora 

nadzoru i projektanta, 

h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, 

świadectwa i orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane 

przez kierownika budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na 

przedmiotowym zadaniu,  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych 

pomiarów 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 

uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania 

robót (np.: chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie 

badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.) 

k) zarejestrowaną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 

egz. oraz w wersji elektronicznej 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty 

budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez 

uprawnionego geodetę 
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m) inwentaryzację nasadzeń, 

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą 

wraz z powierzchniami zajęcia 

Dokumentacja powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej 

zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy (w przypadku projektów EU, właściwy 

Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, 

strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże. 

 

63. W terminie 30 dni od daty zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

zarejestrowaną powykonawczą inwentaryzację geodezyjno-kartograficzną przez 

właściwy ośrodek dokumentacji w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 

6 egz. Planszy zbiorczej. Odpowiedzialność za wykonanie tego zobowiązania stanowi 

zobowiązanie w zakresie rękojmi za wady. 

64. W dniu odbioru  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 

uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca 

przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 6 

egzemplarzach. 

65. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy  

i kierowników branżowych (branża drogowa, konstrukcyjno-budowlana, 

hydrotechniczna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna) robót z uprawnieniami 

budowlanymi. Stosowne dokumenty należy przekazać do Zamawiającego w terminie 

3 dni od podpisania umowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

66. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje. 

 

 


