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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Ogdlna Specyfikacja Techniczna

+ OST-00 - WYMAGANIA OGOLNE str. 4-31
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowe
e SST-01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str.32-37
e SST-02 - ROBOTY POMIAROW str.38-45
+ SST-03 — WYCINKA DRZEW | KRZEWOW str.46-51
+ SST-04 — ROBOTY ROZBIORKOWE str.52-57
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej
e SST-05 —ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY str.58-63
e SST-06 —ROBOTY ZIEMNE — NASYPY str.64-71
+ SST-07 - GEOWLOKNINA str.72-77
e SST-08 — UKLADANIE GEOMEMBRANY PCV str.78-87
e SST-09 — ROBOTY KONSTRUKCYINE, BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE str.88-116
e SST-10 — PREFABRYKOWANE PRZEPUSTY BETONOWE/ZELBETOWE str.117-131
e SST-11 - IZOLACIE str.132-144

SST-12 — NARZUT NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ | UMOCNIENIE KOSTKA BRUKOWA str.145-154

e SST-13 — PALISADA Z KOtKOW DREWNIANYCH str.155-160
¢ SST-14 — PLYTY AZUROWE str.161-165
e SST-15-ROBOTY ODWODNIENIOWE str.166-176
* SST-16 — SIECI KANALIZACYINE str.177-207
e SST-17 - HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAWA str.208-213
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Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe sporzgdzenia szczegdtowej

specyfikacji technicznej i realizacji robét.

Przy sporzgdzaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualni¢ przepisy
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdélnej specyfikacji techniczne;j.

Zawarte w ponizszej ogdlnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczgce zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem, organizacja oraz odbiorem i rozliczeniami robdét budowlanych nalezy w
poszczegblnych przypadkach dostosowa¢ do specyfikacji oraz zakresu i wielkosci realizowanej
inwestycji.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:

BlOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspdlny stownik zaméwien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sgdowy

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna

owu - Ogdlne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

PN - Polska norma

PZ) - Plan zapewnienia jakosci

PzP - Prawo zamoéwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna

SWuU - Szczegdblne warunki umowy

uzp - Urzad zaméwien publicznych

WWER - Wyceniony wykaz elementdéw rozliczeniowych
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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji:

MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI
DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE

Numer kodu CPV:
e 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne,
wspdlne dla robdt objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
asortymentdéw robot:
Ogdlna Specyfikacja Techniczna
¢ OST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowe
e SST-01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e SST-02 — ROBOTY POMIAROWE
e SST-03 — WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
¢ SST-04 - ROBOTY ROZBIORKOWE
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej
e SST-05 — ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY
e SST-06 — ROBOTY ZIEMNE — NASYPY
¢ SST-07 — GEOWLOKNINA
e SST-08 — GEOMEMBRANA
e SST-09 — ROBOTY ZELBETOWE
e SST-10 — PREFABRYKOWANE PRZEPUSTY BETONOWE | ZELBETOWE
e SST-11 - IZOLACJE WODOSZCZELNE
e SST-12 — NARZUT NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ | KOSTKA BRUKOWA
e SST-13 — PALISADA
e SST-14 — KOSTKA AZUROWA
e SST-15-ROBOTY ODWODNIENIOWE
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SST-16 — SIECI KANALIZACYINE
SST-17 - HUMUSOWANIE

Zakres inwestycji przedstawionej w tomie Il obejmuje:

1.

1.4.

przebudowe rowdow odwadniajacych — o tacznej dtugosci 1514,35 m wraz z rozbidérkg i
budowg przepustéw w ciggu tych rowdw (tgczna dtugosé przepustdow do rozbidrki i budowy —
79 m, taczna dtugosé budowy nowych przepustéw — 3,5 m).

budowe rowdéw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 50 m

przebudowe istniejgcych zbiornikdw retencyjnych na wody opadowe polegajaca na likwidacji
urzadzenia wodnego (nieszczelnych zbiornikéw) i budowe zbiornikéw szczelnych — 4 szt.
zbiornikow o tacznej pojemnosci projektowanej 7095 m3.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robodt
budowlanych — sktada sie z projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z
przedmiarem robét i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza budowy — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdét.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg m.in. na:
v’ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji;
v geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu
na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i
punktow wysokosciowych (reperéw);
v geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;
v geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
lub elementéw ulegajgcych zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 219822002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L340z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
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jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot

zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajgcych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen
technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidér czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbidr korncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy
faktu zakoriczenia robdét budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
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e Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

e Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

« Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloici (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Wspdlny Stownik Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwienn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 21512003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji do
UE tzn. od 1 maja 2004 .

e Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych oraz reperdw geodezyjnych, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym stuzgcym realizacji planowanych
robdét. Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, sktada sie w szczegdlnosci z:

e Projektu budowlanego;

e Projektu Wykonawczego;

e Przedmiaru robot;

¢ Kosztorys inwestorski;

¢ Dokumentacji geotechnicznej;

¢ Dokumentacji geodezyjnej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt stanowig opracowania zawierajgce w
szczegolnodci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét
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budowlanych, wfasciwosci wyrobédw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdlnych robdt.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e Zamawiajgcego,
e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uchybien w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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Wszelkie prace budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji muszg by¢ zgodne z
przepisami i wymogami Ochrony Srodowiska, a w szczegélnoséci z wymaganiami
i wytycznymi normy PN-EN ISO 14001:2005.
W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonaweca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokétf terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v" mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancéw obszaru oddziatywania

budowy w czasie wykonywania robét budowalnych

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkaincéw. Wszelkie prace z uzyciem sprzetu
generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢é do minimum i prowadzi¢ w godzinach
niepowodujgcych nadmiernej uciazliwosci dla mieszkanicOw. Wszystkie zastosowane urzadzenia i
maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje do
ich obstugi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wykonane
wykopy za pomocg ogrodzen lub tasmy budowlanej dwukolorowej. W poblizu wykopow, od strony
widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiescic tablice informujgce o prowadzonych robotach i
niebezpieczenstwie upadku z wysokosci. Na czas prowadzenia robdt budowlanych, na przerwanych
ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub
ktadki i przejazdy.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakornczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejgcych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu pfatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentdéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien byé
zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonac
dysponent danego uzbrojenia.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.11, Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,Planem bioz”, ktéry nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p0z.1650 z pdz. zm.).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakorniczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane.
Materiaty odpowiada¢ bedg normom i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym
wersjom tu nie wymienionym.

15|Strona ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.0.




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, beda
zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatédw przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkdw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementéw robdt,
wyboru sprzetu bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beds wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocy Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktdw odwzorowania zatozong przez geodete.

ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.0. Strona |18




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.  Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows,

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw konstrukcyjnych przez uprawnionego
geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperdéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
* cze$¢ ogblng opisujaca:
v’ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
v bhp,,
v wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
v' wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

AN

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

v wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

v sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badar laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizmdéw sterujacych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

e czesc szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

v rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v’ sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
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w czasie transportu,

v sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementédw robdt,

v’ sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozina
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v Polskg Norma lub
v' aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedsa
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy. W przypadku zgtoszenia na budowe Inwestor moze ale nie musi prowadzié
dziennika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e 2gtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e z2godnos¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniern do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

2) Rejestr obmiardw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie
e plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. 0Ogodlne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
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przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy
podziat przedmiaru nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie

systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.

7.2. 0godlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét dotyczg umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. Rejestr (ksigzka) obmiardow jest niezbedny
do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
wykopu jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj, powierzchnie w m2, umocnienia w m2 i mb.
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po
przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
7.5. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiory robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
¢ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koficowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robdét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Roboty do odbioru
czeSciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbiodr koricowy robot
8.4.1. Zasady odbioru korncowego robot
Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

25|Strona ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.0.




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

w umowie na wykonanie robdét budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,Protokét odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalend przyjetych w
trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwatos¢, Komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robodt jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takie w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

¢ dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowsg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i ew. PZJ,

e protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
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zSTiew. PZ],

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr koricowy robét”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodzg m.in. :

e pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

¢ wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

e oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

e dziennik montaz (rozbiérki) jezeli byt prowadzony,

e protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

e wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen
technicznych,

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,
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e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wihascicielom urzadzen,

e oswiadczenie kierownika budowy o:

v’ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

v doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' wtadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdéw, to powinny one by¢ witgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

9. Rozliczenie robét
9.1. Ustalenia ogdlne

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.
Nalezy takze okresli¢ sposdb rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienie wykopdw, tymczasowe
przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu
i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw pfatnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci beda
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem
do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne OST-00
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST-

00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.

Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze w postaci

biura dla Inspektora Nadzoru z zapleczem sanitarnym oraz:

9.4.

wyposazenia biura w sprzet (stét, krzesta, regat na dokumenty, wieszak na ubrania),
utrzymania wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiany,

utrzymania pomieszczenia, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania,

zabezpieczenia przed kradziezg oraz zapewnienia dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

utrzymania czystosci pomieszczenia,

zapewnienia potrzebnych materiatéw biurowych,

likwidacji biura i oczyszczenie terenu.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robot

inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczone zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie
przepiséw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.

10.2.

Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Zeneris Projekty Sp. z 0.0.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7
adres do korespondencji:
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel./fax.: 61 855 10 12
zestawienie dokumentacji projektowe;j:
v' projekt budowlany
autorzy: mgr inz. Michat Wéjciak, mgr inz. Michat Pawlik
v’ projekt wykonawczy
autorzy: mgr inz. Michat Wéjciak, mgr inz. Michat Pawlik
jednostka autorska specyfikacji technicznych:
Zeneris Projekty Sp. z 0.0.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 7
adres do korespondencji:
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel./fax.: 61 855 10
zestawienie specyfikacji technicznych
v" wymieniono w pkt. 1.3

v’ iloé¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 3 egz.

autor: mgr inz. Michat Wéjciak, mgr inz. Michat Wojciak

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z péin. zn.];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072 z pdin.

zm.)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 2 1995 r., poz. 29 z pdzn. zm.).

Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz

inne dokumenty

i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robdt podano w pkt. 10 kazdej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.
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