Zalacznik nr 1
UMOWANRBI.....cccccvvviiiniininnnns

zawarta W dniu ..ceeeeeeeenenncneceecnnen. w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo, NIP: 739-38-44-890, REGON: 510743574, reprezentowang przez:
Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa,

przy kontrasygnacie Moniki Trusewicz - Skarbnika Miasta

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami” lub z osobna ,,Strona”

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w zwigzku z Zarzadzeniem Burmistrza Barczewa Nr
0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie
Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych, ktéorych wartos¢ nie przekracza kwoty
130.000,00 zk.

Strony zawieraja umow¢ o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadania pn:,,Rozbudowa
przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Wojska Polskiego , Polo Marketu i Targowiska w
Barczewie poprzez doswietlenie przejs¢ dla pieszych”.

1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu budowy doswietlenia przej$cia dla pieszych
w rejonie skrzyzowania ul. Wojska Polskiego , Polo Marketu 1 Targowiska w Barczewie dz. nr 21 obr.
2 m. Barczewo” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog w zakresie poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przej$ciach dla pieszych.

3.Wykonawca zaprojektuje, uzyska na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego
wymaganych obowigzujacymi przepisami stosownych opinii i1 uzgodnief, wybuduje i odda do
uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek ww.przejs¢ w ciagu ulicy Wojska Polskiego.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej
przez siebie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) i wytycznych Zamawiajacego,
zweryfikowanej 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

4.Zakres dokumentacji projektowej:
1) Projekt budowlany,
2) Projekt czasowej organizacji ruchu,
3) Przedmiary robot w uktadzie SST.

5.0pracowanie w czgsci projektowej nalezy wykona¢ w 3 egz. Opracowanie nalezy wykona¢ w formie
pisemnej i elektronicznej. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celow
projektowych, uzyskaé¢ wszelkie wymagane uzgodnienia niezbedne do realizacji zamowienia.

6.Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych Umowa warunkach.



7.Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu Umowy materialy musza mie¢ atest
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy,
o ktorym mowa w ust. 2. Przedmiot umowy o ktorym mowa w ust. 2 zostanie wykonany z
materiatow 1 urzadzen zakupionych przez Wykonawceg w ramach wynagrodzenia zlozonego w ofercie

9. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na ustalonych Umowg warunkach.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia
1 zatwierdzenia, tak, aby mozliwa byta na ich podstawie realizacja inwestycji budowlane;.

§2
TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalaja nast¢gpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) zakonczenie robot budowlanych w terminie do dnia 31.05.2024 r.

§3
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze w zakresie dokumentacji powstatej w wyniku wykonania
przedmiotu umowy przystuguja mu wylaczne autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne wraz z
prawami zaleznymi i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania irozporzadzania tymi
prawami.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 umowy nie jest
obcigzona zadnymi prawami ani roszczeniami osob trzecich.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe 1 prawa pokrewne wraz z prawami zaleznymi do dokumentacji
projektowej okreslonej w §1 umowy bez ograniczen, co do czasu i miejsca oraz liczby
egzemplarzy, w catosci, w czesciach 1 fragmentach na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie, zwielokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, analogowymi i
cyfrowymi,

2) wprowadzenie do obrotu za pomoca Internetu i innych sieci komputerowych,

3) wprowadzenie do pamieci komputera,

4) publiczne wykonanie i odtworzenie,

5) wystawienie, najem, dzierzawa, uzyczenie,

6) prawo do wykorzystania opracowania do wielu budow oraz dokonywania przerobek i zmian
catosci lub jego czesci, wlaczanie nowych elementow oraz taczenie z innymi opracowaniami, a
takze tworzenie utworow zaleznych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

4. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 3 nastgpuje protokotem zdawczo-odbiorczym, z chwila
odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego
wskutek roszczen osob trzecich zwigzanych z przystugujacymi im majatkowymi prawami
autorskimi.

§4
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY



1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem i profesjonalnymi
kwalifikacjami, a takze potencjalem ekonomicznym i technicznym oraz zespolem zdolnym do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca spetni warunek, jesli wykaze, ze do wykonania przedmiotu zamowienia dysponuje lub
bedzie dysponowat osobami posiadajagcymi kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie niezbedne
do wykonania przedmiotu zamowienia, jako Kierownik Budowy, posiadajacy: uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
branzy drogowe;j.

5. Za dziatania i zaniechania pracownikow, podwykonawcow i podmiotoéw wspotpracujacych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania i zaniechania wiasne.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania przedmiotu umowy kazda osobg lub
podmiot, ktére przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagrazaja w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, iz wedlug stanu na dzien zawarcia niniejszej umowy, zatrudnia ogoélem
.......... osoby (pracownikoéw lub zawiera umowy z .........zleceniobiorcami), za$ usluga bedaca
przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej czesciowo przy udziale tych osob.

8. W przypadku wystapienia po zawarciu niniejszej umowy sytuacji, iz Wykonawca nie zatrudnia w
ogole pracownikéw lub nie zawiera umow ze zleceniobiorcami, jest zobowigzany poinformowaé o
tej okoliczno$ci Zamawiajacego niezwlocznie po jej wystapieniu, nie pdzniej jednak niz w terminie
7 dni.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sg:

1) po stronie Zamawiajacego: ....ouvvrinrenreriranraneanannn. (tel........oonia. e-maili..................... )
2) PO SErONIE WYKONAWCY: t.uiiuiieintintineeeeeeentencencesensensescnscnssnsessescnsansensssensansensessnsansanss
2. Przedstawiciele Stron ujeci w ust. 1 uprawnieni sg do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej

umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania jej przedmiotu.

3. Zmiana wskazanych w ust. 1 0sOb nie stanowi zmiany tresci umowy 1 wymaga jedynie pisemnej
informacji skierowanej do drugiej Strony.

§6
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PEATNOSCI

1.Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z pdézn. zm.) oraz Zarzadzenia
Burmistrza Barczewa Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowigzkowego
stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona
rozliczenia faktury za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konto bankowe w Banku ....................co :
na ktére Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci.

4. Wykonawcy z tytulu wykonania prac opisanych w § 1 umowy przystuguje wynagrodzenie



ryczaltowe zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ktore
WYNOSI Brutto:...ccceee ceeenennenn. V7 62 (01411 (PPN zL).

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 obejmuje wszystkie prace
oraz koszty konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materialow,
uzgodnien, wszystkie nalezne podatki, oplaty i zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
zrealizowania zamowienia.

6. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane beda w polskich ztotych
(PLN).

7. Za opdznienie w dokonaniu ptatnosci Wykonawca moze 0Obcigzy¢ Zamawiajgcego ustawowymi
odsetkami za czas op6znienia.

8. W zwiazku z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do wystawionej
faktury zataczyt pisemne o$§wiadczenia podwykonawcoOw robot o braku zalegtosci finansowych w
stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamoOwienie oraz o zaplaceniu
podwykonawcom za roboty budowlane, za ktore Wykonawca przedktada fakture. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedtozenia o§wiadczen, podwykonawcow, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym roszczenie Wykonawcy o zaptate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzymac si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie.

9. Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o jedng fakture koncowsa.

11. Faktur¢ koncowa Wykonawca wystawi po koncowym odbiorze robot.

12. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koncowego wykonanych robot, zgodnie z
zapisami § 9umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.

13. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.

14. Prawidlowo wystawiona faktura begdzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego z zastrzezeniem zapisu § 6 ust. 8.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na mozliwos$¢ potracenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kosztow naprawy szkod wyrzadzonych przez Wykonawce oraz
nieoptaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

16. Za dzien zaptaty Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie w kwocie opisanej w ust. 4 ustalone na podstawie
ztozonej oferty okreslit na podstawie wlasnych cennikéw 1 kalkulacji, uwzglednia ono wszelkie
koszty niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i wyczerpuje jej wszelkie
roszczenia o zaplate, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zapisy ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

19. Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

20. Wykonawca oswiadcza, ze jest wilascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego
przeznaczonego na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

§7
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) zatwierdzenia dokumentacji projektowej badz wniesienia do niej w terminie 7 dni uwag |
zastrzezen, ktore Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Odbior dokumentacji projektowej nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym,



2) przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie 7 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia, protokotem przekazania terenu budowy,

3) uczestniczenia w naradach zwolywanych przez Wykonawce,

4) odbioru robot zanikajacych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przekazaniu do
eksploataciji,

5) wyznaczenia terminu odbioru rob6t, po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy,

6) odebrania od Wykonawcy prawidtowo zrealizowanych robot zgodnie z umowa, protokotami
odbioru i zaptacenia wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami umowy,

7) zaakceptowania rozwigzan lub przedstawienia uwag-w terminie 7 dni roboczych od przekazania
kazdego z dokumentow (np. projektu budowlanego, specyfikacji materialowej),

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami w branzach,

2) uzgadniania i konsultowania z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegolnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzah materialowych,

3) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
o$wiadczenia, ze wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma
stuzy¢,

4) wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pozyskane we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt wszystkich niezbednych danych do projektowania oraz do uzyskania wszystkich
niezbednych materialow, opinii 1 uzgodnien w zakresie niezbednym do wykonania zamdwienia,

5) wykonania dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdélowymi i polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

6) wykonania dokumentacji projektowej spelniajacej niezbedne wymagania do uzyskania
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia,

7) wykonania na wilasny koszt ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z
uzyskanych uzgodnien, wprowadzenie modyfikacji do projektu budowlanego i rozwigzan
materialowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

8) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przez osobg/osoby posiadajaca/e uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnos$ci lub rzeczoznawce/dw budowlanego/ych,

9) wykonania dokumentacji projektowej w formie papierowej (projekt budowlano-wykonawczy- 4
egzemplarze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- 2 egzemplarze, w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie plikéw PDF (projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych),

10) przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajacemu wykonanej dokumentacji projektowej,
wprowadzenia modyfikacji do projektu budowlano-wykonawczego i rozwigzan materialowych w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiajacego przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokument do ponownej akceptacji. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiajacego lub
zadanie Zamawiajacego wprowadzenia okre§lonych modyfikacji do danego dokumentu jest
wigzace dla Wykonawcy. Powyzsze zglaszanie modyfikacji przez Zamawiajacego nie dotyczy
dokumentacji zatwierdzonej decyzja o pozwoleniu na budowe,

11) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego przygotowania w jego imieniu
wszystkich wnioskow 1 wystgpien w celu uzyskania niezbednych decyzji, w szczegdlnosci
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia; koszty zwigzane z optatami wynikajacymi z



tych czynnosci ponosi Wykonawca; wnioski o wydanie wyzej wymienionych decyzji podpisuje
Zamawiajacy,

12) dokonania wszelkich poprawek, uzupetlien, modyfikacji w dokumentacji projektowej, ktorych
wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez
instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji,

13) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacjg projektows, z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, po uprawomocnieniu si¢ decyzji wymienionych w ust. 2
pkt 12 oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia,

14) dysponowania odpowiednim sprzetem technicznym (narzedziami, urzadzeniami), ktory zapewni
realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

16) skierowania do kierowania robotami budowlanymi osob¢ wskazang w ofercie; ewentualna zmiana
Kierownika Budowy/Kierownika Robdt musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na piSmie, w
terminie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem takiej zmiany, do zaakceptowania
przez Zamawiajacego;

17) protokolarnego przejecia terenu budowy; z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu
budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody 1 nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw stron i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wilasno$ci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

18) oznakowania placu budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i
tablic ostrzegawczych,

19) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci, zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego, za teren
na ktorym beda odbywaly si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania,

20) zabezpieczenia terenu budowy na swdj koszt, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci |
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia; koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja Wykonawce,

21) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot i powierzonego mu do ich
realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie,

22) zabezpieczenia miejsca wykonywania robot przed dostepem osOb trzecich oraz wykonywania
wszystkich prac z zachowaniem szczegdlnych srodkéw BHP i ppoz.,

23) wykonania wszystkich niezbednych robot przygotowawczych; koszty prac przygotowawczych
obcigzajag Wykonawce;

24) zorganizowania zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikéw, a nastepnie
zlikwidowania w ciggu 7 dni od daty odbioru koncowego robdt, koszty organizacji i
doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza obcigzaja Wykonawce,

25) wykonania przedmiotu umowy z wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz speiajacych parametry techniczne okreSlone w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych; Wykonawca przed
uzyciem wyrobow zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych spelnienie wymogéw okreslonych w zdaniu poprzednim 1 uzyskanie jego
akceptacji na uzycie danych wyrobow,



26) oddania Zamawiajacemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamoOwienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicja zawartg w art. 2 ust. 1 pkt 7 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamdwien
publicznych, uchylajacej dyrektywe 2004/18/WE), ktory bedzie samoistnie spetniat funkcje
gospodarczg i techniczng, i bedzie wynikiem catosci robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlano — wykonawczym,

27) dokonywanie wszelkich koniecznych zgloszen przed przystapieniem do robdt oraz w trakcie ich
realizacji,

28) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem,

29) dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu na
drogach publicznych i wewnetrznych; Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wlasciwe
oznakowanie, prawidtowa eksploatacj¢ drog dojazdowych oraz uszkodzenia drog w czasie trwania
budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wtasnym staraniem i1 na wtasny koszt,

30) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych oraz informacji wymaganych tg ustawa,

31) informowania Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyngé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

32) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,

33) informowania Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

34) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

35) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, be¢dacego jednoczesnie przedmiotem odbioru
koncowego robot w zakresie wymaganym przepisami prawa.

36) przekazania Zamawiajacemu w dniu zgloszenia do odbioru dokumentacji, pozwalajacej na oceng
prawidtowego wykonania robot zgloszonych do odbioru oraz dokumentéw gwarancyjnych
uzyskanych od producentow,

37) usuwania wad poszczegdlnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistniatych wadach,

38) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji pozwalajacej na oceng
prawidlowego wykonania i odbiér zamowienia, a w szczegoélnosci: dzienniki budowy,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow, niezbgdne $wiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, protokoty odbioréw technicznych, protokoty testow funkcjonalnych, w tym
protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej
obstugi i dokumentacje techniczno — rozruchowe zainstalowanych urzadzen, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, inwentaryzacje
geodezyjng. Poza instrukcjami i gwarancjami nalezy przygotowaé i przekaza¢ réwniez krotka
informacje obstugi urzadzen,

39) zapewnienia peinej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zamoéwienia, w tym sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetg, koszty ponosi
Wykonawca,

40) ponoszenia wszelkich innych kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

41) przeprowadzenia z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego prob technicznych dostarczonych
przez siebie urzadzen oraz uzyskania zaswiadczen, pozwolen wiasciwych wladz, warunkujacych
uzytkowanie obiektu,



42) zgloszenia obiektu do odbioru konicowego oraz uczestniczenia w czynno$ciach przegladu i odbioru
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranciji,

43) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisoOw ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. — 0 zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.2020
poz.1062 ze zm.), w szczegolnosci art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagan stuzacych
zapewnieniu dostepnosci architektonicznej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli
Wykonawcy w trakcie realizacji umowy pod wzgledem spetnienia minimalnych wymagan w
zakresie zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami.

§8
Nadzor autorski

1. Nadzor autorski bedzie pelniony zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania probleméw wyniktych na
tle realizacji zadania w zakresie wszystkich branz projektu.

2. Obowigzki Wykonawcy obejmowac beda w szczegdlnosci:

1) nadzoér nad zgodnosciag wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych 1 doboru urzadzen,

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe
informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegotowiania rysunkow wykonawczych,
nanoszenia poprawek lub uzupehlien na dokumentacje projektowa (chyba, ze wynikaja one z
gwarancji lub r¢kojmi),

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatdéw i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i1 uzytkowych, jednak, o jako$ci i standardzie nie nizszych niz
przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez Zamawiajacego propozycji rozwigzan zamiennych lub ich
przedstawianie w przypadku niemoznos$ci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej
wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow
zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

5) ocena parametrow lub wynikow szczegdélowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie
zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi przepisami,

6) dokonanie zmian rozwigzan projektowych — na zadanie Zamawiajacego,

7) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach na uzasadnione wezwanie Zamawiajacego,

8) poprawianie bledow projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupehienie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskie;.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezytg starannos$cig 1 na zasadzie zapewnienia najwyzszej, jakosci ustug, przy czym dziatania jego
w ramach nadzoru autorskiego nie mogg powodowac przeszkod 1 opdznien w realizacji zadania.

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstgpstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest w ramach niniejszej
umowy doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego,
uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe).

5. Czynnosci nadzoru autorskiego beda wykonywane zarowno przez wizyty na budowie, jak 1 nadzor
bez konieczno$ci wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy moga to by¢ inne miejsca
wskazane przez Zamawiajgcego, np. siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
podwykonawcy robot budowlanych, lub inne.

6. Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protoko6t nadzoru autorskiego podpisany przez Wykonawce



1 Zamawiajacego - Inspektora nadzoru inwestorskiego i ewidencjonowany w rejestrze nadzorow

autorskich prowadzonym przez Zamawiajacego.

§9
ODBIORY
1. W zakresie dokumentacji projektowej:

1) Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania dokumentaciji,

2) odbiér dokumentacji (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajacego, w ciagu 7
dni roboczych od daty pisemnego przekazania przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego
protokotem przekazania dokumentacji wraz z petng dokumentacja projektowa,

3) w przypadku zastrzezen do jakosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca w ramach otrzymanego
wynagrodzenia dokona niezb¢dnych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacj¢ do odbioru z
udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

4) w przypadku zgloszenia przez organ wydajacy pozwolenie na budowe/przyjmujacy zgloszenie
wystepowania nieprawidlowosci w  dokumentacji, Wykonawca bezzwlocznie dokona
niezbednych poprawek i/lub uzupelnien za co nie przystuguje mu dodatkowe wynagrodzenie.
Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajagcym nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytulu odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢
traktowane jako stwierdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania przedmiotu umowy w tej czgsci
oraz jako ograniczenie uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady dokumentacji.

5) w przypadku braku zastrzezen i uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia,
Zamawiajacy potwierdzi odbidr projektu budowlanego w protokole odbioru.

2. W zakresie rob6t budowlanych:

1) Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego na 3 dni przed terminem, kiedy roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu bgdg gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajgcego
powinien w ustalonym terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot,

2) Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robot, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci robot do
odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni,

3) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego robot,

4) Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
koncowego robot, nie poézniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku,

5) odbioru koncowego robot dokona powolana przez Zamawiajacego Komisja Odbiorowa
upowazniona do dokonania odbioru koncowego robot, zwana dalej Komisja,

6) jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla
prawidtowego dziatania przedsiewzigcia, Komisja zakonczy odbidr w terminie 7 dni,

7) w dniu odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz
dokumenty stwierdzajace przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie — uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do nadzorowania robot
budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfika robot (kserokopia), dokumenty potwierdzajace
przynaleznos¢ do Okrggowej Izby Inzynierow 1 Technikow Budownictwa,

b) projekt powykonawczy — 1 egz.,

C) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

d) dokumentacj¢ zdjeciowa w wersji cyfrowej na nosniku elektronicznym (ptyta CD, DVD),



e) dokumenty dotyczace stosowanych materialdow: dokumenty atestacyjne dla wyrobu, deklaracje
zgodno$ci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii wyrobu,

f) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorgce udzial w procesie
inwestycyjnym,

8) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad. Termin usuni¢cia wad 1 usterek Strony
okresla w protokole z przegladu. Po usuni¢ciu wad i usterek, czynnosci odbioru koncowego
zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru koncowego. Przerwanie czynnosci odbioru
daje prawo do naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 12. ust. 1 pkt 3 umowy.

§10
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy wynikajagca z Kodeksu cywilnego wynosi 36 miesigcy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego zadania i odbioru przedmiotu zaméwienia wolnego od wad.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone
materiaty. Termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy i wynosi 36 miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty i
urzadzenia.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pis$mie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4. Wszystkie koszty zwigzane z naprawg lub wymiang na rzeczy wolne od wad ponosi Wykonawca.

5. Obowiazki gwarancyjne Wykonawca bedzie wykonywal na swoj koszt i swoim staraniem, za
wyjatkiem kosztow zwigzanych z usunieciem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien przystugujacych mu z tytutu rgkojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Zmiana adreséw i numerdéw kontaktowych dokonana przez Wykonawce bez powiadomienia
Zamawiajacego powoduje pelng skutecznos¢ zawiadomienia o wadach we wzajemnych stosunkach
pomigdzy stronami.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Na 3 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

10. Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
1)wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
2)usuniecie ujawnionych wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust.
1, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

12. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

§11
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

1. Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi usterki lub wady w wykonaniu robét, tj.
nienalezyte wykonanie robot niemajgce wplywu na funkcjonalno$¢ lub wiasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy Komisja dokona odbioru koncowego, podpisze protokoét odbioru koncowego 1
okresli w protokole Wykonawcy sposéb oraz terminy usuniecia wad lub usterek.



2. Wykonawca usunie usterki w ramach gwarancji i rgkojmi. Nieusunigcie usterek w wyznaczonym
terminie skutkowaé bedzie obcigzeniem Wykonawcy karg umowng w wysoko$ci i na zasadach
opisanych w § 12 ust. 1 pkt 6 umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i
usterek.

4. W odpowiedzi na zawiadomienie Wykonawcy, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru usuni¢cia
wad i usterek.

5. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady, ktore nie
zostaly usuniete w wyznaczonym terminie.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienic od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

2) za opoznienie W wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia
, nie wigcej niz 20 % kwoty wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 4,

3) za opoznienie W wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §6 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczong do dnia wykonania
robot, nie wigcej niz 20 % kwoty wynagrodzenia umownego okreslonego w §6 ust. 4,

4) w przypadku zgloszonych przez organ wydajacy pozwolenie na budowe nieprawidlowosci w
dokumentacji w wysokosci 0,5%wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4
niniejszej umowy,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy,

6) za opoznienie w usunigciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji 1 regkojmi), w wysokosci 0,05 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 4, za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie usterek stwierdzonych protokolarnie, wliczajac dzien wusunigcia usterek z
przekroczeniem terminu, do dnia ich faktycznego usunigcia,

7) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Kierownika Robot bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

8) w przypadku gdy roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu, Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

9) w przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o okolicznosci, o ktorej mowa w §4 ust. 8
umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

10) za nieprzestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom

ze szczegoOlnymi potrzebami w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 10 % gdy odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust.1



niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca wyraza zgodg, na potracenie nalezno$ci wynikajacych z kar
umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych na
podstawie Kodeksu cywilnego.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaja w mocy takze po rozwigzaniu, odstgpieniu lub
wygasnigciu niniejszej umowy.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko§¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ kumulowania kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 powyze;j.

§13
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.

2. Przewidywane zmiany umowy: zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w szczegdlnos$ci uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen lub/oraz dokonywanie odbiorow lub/oraz negatywnie
wptywajacych na jako§¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prac¢ maszyn budowlanych lub/oraz
ludzi, opady deszczu, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wod - réwniez gruntowych, opady $niegu, gruba
pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne,

2) wystapienia przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia prac w szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
lub/oraz terenéw dojazdowych; brak dostepu do budowli, uniemozliwiajacy wykonanie prac
objetych umowa; protesty lokalnej spotecznosci lub/oraz protesty mieszkancow; protesty
wilasdcicieli budynkow lub/oraz gruntow lub/oraz innych obiektow; konieczno$¢ uzyskania
uzgodnien, opinii itp. lokalnej spotecznosci lub/oraz mieszkancow; konieczno$¢ uzyskania
uzgodnien, opinii itp. wlascicieli budynkow lub/oraz gruntow lub/oraz innych obiektow;
konieczno$¢ prowadzenia postepowania egzekucyjnego, co do wydania budowli; koniecznosé
wykwaterowania najemcow,

3) wystgpienia katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0sob trzecich, nie zatrudnionych
przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, od dzialania ktorych uzalezniona jest mozliwos¢
kontynuowania prac obj¢tych umowa, zaistnienia zdarzenia zewnetrznego wobec taczacej strony
wigzi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej stronie; za sile wyzsza
warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, epidemie,

4) znalezienia niewybuchow lub niewypatow,



5) odkry¢, wykopalisk archeologicznych,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

7) nastgpstwa dziatania organdw administracji niezaleznych od Zamawiajacego lub/oraz
Wykonawcy, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; dokonywanie
dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie obowigzkoéw natozonych przez
te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez
wlasciwe organy, o ile Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie wykonuja obowiazki wynikajace z
umowy i polecen wiasciwych instytucji,

8) nastgpstwa dziatania organéw administracji dotyczacych prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych,
niezaleznych od Zamawiajagcego lub/oraz Wykonawcy, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnief, opinii itp.; dokonywanie dodatkowych uzgodnien, wykonywanie
obowigzkéw nalozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp., wydawane przez wilasciwe organy, o ile Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie
wykonuja obowigzki wynikajace z umowy i polecen wiasciwych instytucji,

3. Nie wymaga aneksu do umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

3) zmiana kierownika budowy.

4. W przypadku zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 3, Strony zobowigzane sg do
powiadomienia si¢ wzajemnie, w formie pisemnej, o tych zmianach.
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a takze w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na piSmie 1 wyznaczenia mu terminu,

2) jezeli Wykonawca pomimo zgdan Zamawiajgcego uchyla si¢ od wprowadzenia modyfikacji do
projektu budowlanego i/lub rozwigzan materialowych lub przedkladane na Kkonsultacjach
zaawansowanie projektu budowlanego grozi niedotrzymaniem umownego terminu okreslonego w
par. 2 ,to jest terminu zakonczenia realizacji umowy ustalonego na dzien 20.10.2023 r. Przez
termin ten rozumie si¢ wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i
przekazaniem przez Wykonawce wszystkich dokumentow niezbednych do zlozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3) Wykonawca realizuje zaméwienie niezgodnie z dokumentacja projektows, Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, umowg lub wskazaniami Zamawiajacego, a w szczegolnosci, gdy
niewtasciwa jako$¢ dostaw i1 sposob prowadzenia robot powoduja wady, badz straty finansowe
Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania.

4) Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — za

nr



wyjatkiem przyczyn spowodowanych sitg wyzszg - 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

5) nastgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

6) nastgpita konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego,

7) kary umowne przekroczyty 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.
4,

8) nastgpita upadtos¢ Wykonawcy, likwidacja jego majatku,

9) Sad odmoéwit ogloszenia upadtosci Wykonawcy z uwagi na niewystarczajgce aktywa na
prowadzenie upadtosci.

2. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, przysluguje Zamawiajagcemu w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jednak nie poézniej niz do
dnia 31.05.2024r.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie.

4. Zamawiajacemu przysluguje rowniez prawo odstgpienia od umowy jezeli wystapi istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstgpienie od umowy moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czegsci
umowy.

5. W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do: dokonania odbioru robdt przerwanych, zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia oraz do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor
terenu budowy.

§15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne

rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”), Zamawiajacy informuje, iz:

1) administratorem danych osobowych osob reprezentujacych Wykonawce jest Gmina Barczewo z

siedziba: Urzad Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osobg petniaca

funkcje Inspektora Ochrony Danych za pomoca poczty elektronicznej pod adresem: iod@barczewo.pl

2) dane osobowe ww. 0sOb przetwarzane bedg w celach:

a) przeprowadzenia postgpowania majagcego na celu wybor najkorzystniejszej oferty,

b) wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacych na nim obowigzkéw wynikajacych z przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci obowigzku przechowywania
dokumentow zawierajacych ww. dane osobowe przez okres wymagany prawem,
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c) dane osobowe 0s0b reprezentujacych Wykonawce beda przetwarzane w celach:

- wykonania zawartej z Wykonawcg umowy,

- wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacego na nim, jako na jednostce sektora finansow

publicznych obowiazku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiajacego wynikajace z zawartej

umowy zostaly zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia rowniez w celu dochodzenia
niezaspokojonych roszczen wynikajacych z zawartej umowy;

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystapienia potrzeby udostepnienia danych osobowych ww.

0sOb organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie

czynno$ci kontrolnych lub audytowych oraz podmiotow i organdow, ktorym administrator jest
zobowigzany udostepni¢ dane osobowe na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego;

4) ww. osoby posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,

ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzgdu Ochrony

Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbedne do zawarcia oraz wykonania

umowy;

6) w zwigzku z podaniem danych Wykonawca nie ma prawa usuni¢cia, wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania;

7) dane osobowe osob reprezentujacych Wykonawce nie bedg podlegaly zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8) dane osobowe os6b reprezentujacych Wykonawce beda przetwarzane i przechowywane przez

administratora przez okres obowigzywania umowy a po jego uptywie przez okres niezbedny do

zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen oraz wypetnienia obowigzku prawnego
administratora.
§16
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem zlozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czeSci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zglosi w
formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w § 16 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w

sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku umowy, o ktorej mowa w §16 ust. 7 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okreslony w §16 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go

do zmiany tej umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §16 ust. 9 umowy, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji

gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci sie¢ w formie pisemnej do

Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §16 ust. 9 umowy, wyznaczajac

termin 7 dni, od dnia doreczenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w § 16 ust. 12 umowy w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy pomniejszy kwote wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana, jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawg¢ naliczenia kar

umownych.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w

umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 16 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora calosci zadania, ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za

terminowos¢ 1 jako$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet



techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Za przedmiotowo istotne uznaje si¢ wszystkie
zapisy niniejszej umowy.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze waznie i skutecznie przenie$¢ praw lub
obowigzkéw wynikajacych z umowy na osobe trzecig bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pisSmie pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy zastrzega, aby wszelkie informacje dotyczace realizowanej inwestycji traktowane
byty jako poufne i nie byly wykorzystywane do innych celdéw, ani publikowane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §
13 ust. 4.

5. Ewentualne spory beda rozstrzygane przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik:
1) Oferta Wykonawcy zdnia ................ceeeeee.



