»Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1832 O ulicy Gtéwnej z ulicami Wiejska i Kamienng
w m. Gérazdze”
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu ..ccceeveeviiviiiicieeeene.. 1. zawarto umowe pomiedzy Powiatem Krapkowickim ul. Kilinskiego 1,
47-303 Krapkowme p05|adaja1cym NIP 1990111672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dziatfaja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamodwiend publicznych, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
przedmiot zamoéwienia okreslony w umowie.

Przedmiot Umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1832
O ulicy Gtéwnej z ulicami Wiejska i Kamienng w m. Gérazdie”.

2. Szczegdtowy zakres robdt zamieszczony zostat w dokumentacji okreslajacej przedmiot zamdwienia —
Zatacznik nr 10 do SWZ stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy oraz w Kosztorysie ofertowym
sporzgdzonym pomocniczo przez Wykonawce stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg, o ktdrej mowa w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami przenoszacymi europejskie normy, zharmonizowane
z dyrektywami nowego podejscia, bezpieczenstwem i wiasciwg organizacjg, na ustalonych umowsag
warunkach.

Obowigzki Stron Umowy
§2

1. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1,

2) zapewnienie na swdj koszt Nadzoru Inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw robdt, zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 7,

4) dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 5i 6,

5) wspodtpraca z Wykonawcg we wszelkich sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1,

2) opracowanie i dostarczenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:

a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkéw kierownika budowy,
b) planu zapewnienia jakosci,

3) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyziszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

4) opracowanie na wiasny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie,

5) zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz,

6) przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materiatdw z rozbidrek, o ile taki materiat zostat
zakwalifikowany przez Inspektora Nadzoru do odzysku i przewiezienie na swdj koszt w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego — nie dalej niz 20 km od miejsca budowy,

7) wykonywanie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi
zwyczajami,
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10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

dostarczenie materiatdw, produktéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji umowy

nalezytej jakosci i odpowiadajacych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie,

dostarczenie niezbednych i wymaganych atestéw, wynikdw oraz protokotéw badan

i sprawozdan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

przed zamowieniem materiatow i urzadzend uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich

zamowienie, czyli przedtozenie Inspektorowi Nadzoru kart materiatowych wraz z dokumentami

w szczegblnosci: certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, swiadectwami dopuszczenia,

atestami, fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich

ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiat badz
urzadzenie nie przedtozy karty zatwierdzenia materiatu wraz z dokumentami wskazanymi

w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania

niezbednych badan na koszt Wykonawcy we wskazanym w tym pi$mie terminie,

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych

zakryciu, badz zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7,

usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt przez Inspektora

Nadzoru, oraz w okresie rekojmi igwarancji okreslonym w § 9, w terminach technicznie

i organizacyjnie uzasadnionych,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,

informowanie Zamawiajgcego na piSmie na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga

wptynac na jakosc robét lub opdznienie terminu wykonania robot,

zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynnosciach

odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7,

opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

opracowanej zgodnie z STWIOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej zawierajgcej protokét
pozytywnej weryfikacji operatu ztozonego w PODGIK w Krapkowicach,

prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy

i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem

dokonywania wpiséw i potwierdzen,

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji umowy oraz wywiezienie

na swoj koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania robot

objetych umowa (nie zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do odzysku) oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakonczeniu na wtasny koszt,

wykonywanie obowigzkéw w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia,

uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany
do przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy

z projektowanym zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

na witasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji
projektowe;j,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi,

oraz w zwigzku z ruchem pojazdédw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej

oddziatywania, a w szczegdlnosci:

a) za smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i o0sdb trzecich, ktore
nie sy upowaznione do przebywania na terenie budowy,

b) za uszkodzenie wtasnosci Zamawiajgcego i 0sdb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenie

budynkéw, ich wyposazenia i urzadzed stanowigcych wifasno$¢ uzytkownika Ilub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami,

Strona 2 z 22



22) dokonanie odbioru robdét wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéow przed zgtoszeniem

Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

3. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie spetnienia zapiséw art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia

2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, pod rygorem rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym z jego winy, musi
spetni¢ wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a tej ustawy. Oswiadczenie dotyczace spetnienia
wymogéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych stanowi Zatgcznik nr 3
do Umowy. Wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy,

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego
wymagan wskazanych w pkt 1), w sposdb okreslony w pkt 3-4,

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac¢ pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych umowg, ktére zawierad
bedzie informacje nt. tgcznej liczby pojazdéw, w tym tacznej liczby pojazdédw okreslonych
ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz z informacjg w zakresie numeru
rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowany przez Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

przedtozenie os$wiadczenia, o ktéorym mowa w pkt 3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego
do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci poprzez zadanie okazania pojazdu,

w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca
i Zamawiajacy zobowigzujg sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych
przepiséw tej ustaw.

4, Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb do czynnosci polegajgcych na wykonaniu:

wszystkich prac fizycznych w tym prac operatoréw sprzetu zwigzanych z wykonaniem roboét

objetych zamdwieniem, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres obowigzywania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia o wykonaniu obowigzku

okreslonego w pkt 1), ktére winno zawieraé liczbe oséb zatrudnionych na podstawie umowy

o prace, rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz zakres wykonywanych

czynnosci w ramach kazdej z umdw o prace przed uptywem terminu przekazania placu budowy,

stanowigce zatgcznik nr 5 do umowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku,

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy

do dnia ztozenia oswiadczenia,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w pkt 1). Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, czasu jej
obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy,
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b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem okreslajagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony o0séb fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar czasu pracy
i zakres obowigzkéw pracownika nie podlegajg anonimizacji,

c) dowody potwierdzajagce zgtoszenie pracownikdw przez Wykonawce do ubezpieczen
spotecznych, w szczegdlnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach
i wyptaconych swiadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczace
wszystkich zatrudnionych osdb, o ktérych mowa w pkt 1), zanonimizowane w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, przy czym: imie
i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji,

5) Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia o0sdb
wykonujgcych okreslone w pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace,

6) niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) lub nieprzedtozenie dowoddow zatrudnienia
okreslonych w pkt 4), bedzie traktowane, jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w pkt 1)
i skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1)
lit. i) i),

7) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Terminy
§3
Strony ustalajg nastepujace terminy:
1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy — w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 4 pkt 2),
2) termin realizacji przedmiotu umowy: 90 dni od zawarcia umowy.

Zatrudnienie Podwykonawcévw1
§4
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty i przewiduje udziat Podwykonawcéw2
w realizacji zamowienia.
2. Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie:
3

3. Wykonawca Ilub Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, w trakcie realizacji zamdwienia na roboty
budowlane przedtozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany oraz w terminie
7 dni od jej zawarcia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

tw przypadku braku udziatu podwykonawcéw w realizacji zamoéwienia § 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona catos$¢
zamowienia sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcéw.

% Jezeliw § 4 umowy mowa o podwykonawcach, rozumie sie przez to rowniez dalszych podwykonawcow.

* W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.
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4. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wartos¢ umowy o podwykonawstwo nie moze byé wyzsza od wartosci zlecanych robdt
wynikajgcych z umowy zawartej z Wykonawca,

4) termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie
moze byé dtuiszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg tych robét,
z wytgczeniem sytuacji, kiedy Wykonawca jest w zwloce i umowa o podwykonawstwo
zawierana jest po uptywie terminu umownego,

5) w przypadku, gdy Wykonawca badZz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
w zakresie realizacji prac stanowigcych przedmiot zaméwienia, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1) zapisy umowne okreslajgce obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osdb
realizujgcych wskazane prace musi spetni¢ Podwykonawca,

6) Podwykonawcy s3g zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego Zzadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zanonimizowanych umaéw o prace oraz o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 4),

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany
lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do
jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy zakres robot, ktory jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem
robot zleconych innemu Podwykonawcy,

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca dla tych robét, z wytgczeniem
sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie
terminu umownego,

4) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy
objetego umowag o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany,

7) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian
lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej
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za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

. Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem

kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytagczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1, jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Ww. wyfgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak
gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument

potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania (nie dotyczy rejestréw, do ktérych Zamawiajgcy ma elektroniczny dostep
np.: CEIDG, KRS).

Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub
moze usungc takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§5

. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci: zt

netto (stownie: ztotych __/100) plus podatek VAT tj.
zt (stownie: ztotych _ /100), co tacznie daje cene brutto:
zt (stownie: ztotych __ /100) zgodnie ze ztozong

ofertg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy w tym roboty zamienne, niezbedne optaty, koszty opracowania i wykonania dokumentacji,
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, atakze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub moggcych mie¢ wpltyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 16 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 3 umowy.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie dodatkowe roboty
niezbedne ze wzgledu na bezposrednie bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Wyklucza sie mozliwosé wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikdw cenotwdrczych
podanych w kosztorysie ofertowym w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku urzedowej zmiany wysokosci podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie

odpowiedniej zmianie.
Nie przewiduje sie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze wzgledu na inflacje.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§6

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktury

wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robét bedacych przedmiotem umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie:

1) protokdt odbioru koncowego robdt podpisany przez osoby wskazane w § 8 ust. 1, Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im
wynagrodzenie (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy) lub kopie transakcji
potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
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16.

Termin zaptaty faktury wynosi 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.

Pfatno$¢ dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek
bankowy w ustalonym w ust. 3 terminie, licconym od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie
w trakcie trwania Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
dotyczacej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na
Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy, jako
zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktury beda realizowane w ramach
mechanizmu podzielonej pfatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach
mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura musi zawiera¢ w swojej tresci wyrazy
,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zawierajgcej nastepujgce dane:

Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego
Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci,
od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujacej badz zaakceptowanej
przez Wykonawce noty korygujgcej, stanowigcej podstawe do zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki za nieterminowe uregulowanie naleznosci w wysokosci
okreslonej przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérym mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Odbiér robét
§7
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr konncowy.

2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbiory robot
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce. Wykonawca nie moze kontynuowac robét
bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W razie niezgtoszenia do odbioru robédt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca obowigzany jest na witasny koszt odkry¢ roboty
zanikajace lub ulegajgce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odku¢ czy otworéw niezbednych
do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic¢ je do stanu poprzedniego.

3. Odbidr koncowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczac od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Pisemne powiadomienie powinno
nastgpi¢ najpdzniej w dniu, w ktédrym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 2). Do odbioru razem
z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego jako niezbedne do
rozpoczecia odbioru tj.: operat kolaudacyjny, zawierajacy wszystkie dokumenty w szczegélnosci:
dokumentacje powykonawczg, w tym naniesienie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
dokonanych podczas wykonywania roboét, protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
jakosci, atesty, recepty, oswiadczenie osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, oswiadczenia o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.
Nieztozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku dokonania
odbioru w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

4. Odbidr koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale
0s6b wskazanych w § 8 ust. 1, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokoét zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy
odbiorze.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze, Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru do
czasu ich usuniecia. Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
§8
1. Zamawiajacy upowaznia Pana Tomasza Scholz oraz Pana Tomasza Mierzwe do nadzorowania
realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania czynnosci zwigzanych z odbiorami robét.
Kazdy z upowaznionych moze nadzorowac realizacje wykonania przedmiotu umowy lub dokonac
odbioru robét samodzielnie.
2. Bezposredni nadzdr inwestorski nad realizacjg robét sprawowacd bedzie

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid. wydane dnia
przez .

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy: posiadajgcego uprawnienia
budowlane Nr wydane dnia przez

4. Zmiana o0sdb wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, lecz pisemnego powiadomienia
drugiej strony za poswiadczeniem odbioru.

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty

§9
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem umowy na
okres miesiecy, liczony od daty podpisania protokofu odbioru catosci robét bez usterek

i wad.
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. Udzielenie gwarancji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru catosci robot bez usterek poprzez
zfozenie Zamawiajagcemu karty gwarancyjnej, sporzadzonej zgodnie ze wzorem okreslonym
w zatgczniku nr 7 do umowy.

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

. Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostaje rozszerzona na okres,
o ktérym mowa w ust. 1.

. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je na pismie Wykonawcy niezwtocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajac termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie,
a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swéj koszt.

. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

. Wszystkie reklamacje bedga zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu, o ktérym mowa w ust. 1, przy czym za dochowanie formy
pisemnej uznaje sie wystanie zgtoszenia na adres e-mail: .
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli wnidst
reklamacje przed uptywem tego terminu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§10
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako zabezpieczenie)
w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj.: zt (stownie:
), w formie: najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robdét, w terminie
30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego robét za nalezycie
wykonane;

2) pozostate 30 % wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia, az do uptywu terminu
okreslonego w ust. 2 pkt 2. W szczegdlnosci w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie
gwarancji lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapiséw art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy
Strony skorzystaty z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.
. Aneks o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdzu.
. Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 3 i 4 stanowic¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawniac bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Kary umowne

§11

. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien Umowy naliczane bedga kary
umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w zgtoszeniu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 3 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2),
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c) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 -
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad lub usterek,

d) za brak zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -
w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

e) za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
- w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 ztotych,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4
ust. 3 7 - w wysokosci 3 000,00 ztotych,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 5 000,00 ztotych,

i) za niespetnienie wymogu zatrudnienia osdéb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 ztotych — za kazdg osobe niezatrudniong
prawidtowo,

j) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) lub dokumentodw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust.
1, z zastrzezeniem § 15.
. taczna warto$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy, nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowigcej 40 % wynagrodzenia umownego brutto, przy czym Zamawiajgcy
zachowuje bez ograniczen prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
. Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie pokryc¢ je w petnej wysokosci.
. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uwazajg
takze przestanie wezwania zgodnie z § 9 ust. 7.
. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia bez
odrebnych wezwan i powiadomienia.
. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
umowy.
Roboty dodatkowe i nieprzewidziane
§12

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4)
ustawy Pzp, po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe. Podstawg do zawarcia
aneksu bedzie sporzadzony przez Strony ipotwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokét
koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Protokét koniecznosci musi
zawierac opis robot oraz uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robét, zgodnie z wymaganiami
ustawy Pzp.
. Pfatnos¢ za wykonane roboty, o ktdrych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami § 6.
. Wartos¢ robot, o ktérych mowa w ust. 1, ustalona bedzie kosztorysami w oparciu o ceny
jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego.
. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3), a konieczne do realizacji przedmiotu umowy, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace
zatozenia:
1) na podstawie katalogu naktadéw rzeczowych (KNR) lub w przypadku robdt, dla ktérych brak

naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;
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2) cena jednostkowa bedzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentéw robodt, nie
wyzsze niz Srednie ceny regionalne dla wojewddztwa opolskiego, publikowane w wydawnictwie
,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia kalkulacji; w przypadku braku
danego asortymentu robdét w publikacji ,Sekocenbud”, Wykonawca sporzadzi kosztorys
szczeg6towy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztéw posrednich (Kp), kosztéw
zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyzszych niz srednie regionalne dla wojewddztwa opolskiego,
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia
kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatdw oraz sprzetu, obowigzujgce w wojewddztwie
opolskim.

Roboty zaniechane
§13

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdt (tj. wystgpienia robot

zaniechanych), stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej,

w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone

w § 5 ust. 1 zostanie pomniejszone o warto$é robét zaniechanych.

. Wartos¢ robdt zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie

ofertowym.

. Konieczno$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostaé¢ stwierdzona

w protokole podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru

oraz Kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu

rzeczowego robot nie mozna odstgpic¢ od ich wykonania.

Roboty zamienne

§14
. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwosé wykonania robét budowlanych objetych
umowag w inny sposdb, niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw.
robdt zamiennych), z zastrzezeniem, ze zmiany takie nie spowoduja zwiekszenia wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
. Zmiana sposobu wykonania robdt, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek:
1) zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie
kosztédw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robdt pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowej
lub STWIOR niemozliwego do zauwazenia na wczesniejszym etapie.

. Rozpoczecie wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét

zamiennych.

Odstgpienie od Umowy
§15
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajagcy moze rowniez odstgpi¢c od umowy w przypadku, gdy zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
lub w stosunku, do ktérego zachodzi ktdrakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 7 ust. 1
Ustawy z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzagcych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy lub przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje robdt zgodnie
zwarunkami  umownymi, w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne
lub spowodowat swoim dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikéw nieruchomosci i/lub oséb trzecich. Zanienalezycie wykonane roboty
wynagrodzenie nie przystuguje. Warunkiem odstgpienia od umowy w tym przypadku jest
wezwanie Wykonawcy do wykonana zobowigzan iwyznaczenie w tym celu dodatkowego
terminu,

6) zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu,

7) Wykonawca nie spetnia wymogu, o ktéorym mowa § 2 ust. 3 dotyczacego wymagan
wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do dokonania odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione w terminie 14 dni liczac od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru,

3) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca
wraz z Inspektorem Nadzoru i przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét - kosztorysem
robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robét, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebrac¢ wykonane roboty,

2) zaptacic¢ za wykonane roboty w oparciu o protokdét inwentaryzacji robét w toku. Podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, protokét inwentaryzacji bedzie stanowit
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podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu i wystawienia faktury rozliczeniowej za
wykonanie czesci przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania
inwentaryzacji przeprowadzonych robdt bez udziatu Wykonawcy, jezeli w ww. terminie
Wykonawca nie wezmie udziatu w inwentaryzacji lub bedzie utrudniat jej przeprowadzenie.

Zmiany umowy
§16

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajacego w Umowie
mozliwosci dokonania takich zmian z uwzglednieniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zmiany postanowie umowy mogg dotyczy¢ réwniez:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

terminu realizacji umowy,

zmiany wskazanych w umowie unormowan prawnych powszechnie obowigzujgcych majacych
wptyw na prawidtowe wykonanie umowy,

materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

wysokosci wynagrodzenia,

Wykonawcy/Podwykonawcy/Kierownika budowy,

warunkow i termindw ptatnosci.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach,

w szczegdlnosci:

1)

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 1 w przypadku:

a) wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt objetych umowa,

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a ktdre skutkujg niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

c) nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktdérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

d) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt nie wynikajacych z okolicznosci
lezagcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia
ww. btedow lub brakéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji
postepowania (liczgc od dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia
przekazania dokumentacji zamiennej),

f)  wystgpienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi
zapewniajgcymi witasciwg jako$¢ wykonania albo innych zdarzed wymuszajacych przerwe
w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancow,
niewybuchy, wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz
warunkujgcych  prawidtowe  wykonanie robdot) oraz dziatan oséb  trzecich
uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

g) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie. Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane
z niemozliwoscig terminowego wykonania umowy z powodu okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji umowy:

- w okresie ogltoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu
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wyjatkowego, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg Wykonawcy terminowe
wykonywanie zaméwienia,
- zaistnienie zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan
na warunkach i z zachowaniem termindw okreslonych w umowie. Mogg by¢ one
w szczegoblnosci spowodowane wystapieniem klesk zywiotowych, zdarzeniami losowymi
lub by¢ wywotane przez inne czynniki zewnetrzne, ktérych nie mozna byto przewidziec
ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie zzachowaniem nalezytej
starannosci.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ okolicznosci, o ktérych
mowa w lit g) wraz ze szczegétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen
w odniesieniu do konkretnych elementdéw, branz, etapdw robdét oraz przedstawié
informacje dotyczgce okresu, w jakim ww. prace nie mogty by¢ prowadzone. W takim
przypadku strony zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkéw oraz
nowego terminu realizacji umowy poprzez zmiane terminu okreslonego w § 3 pkt 2).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez
Wykonawce,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w tym réwniez istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych
istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
o czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentacji projektowej oraz usuniecia kolizji,
innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.
Zaistnienie przeszkéd w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika budowy. Zmiana musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na pismie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. W sytuacji zmiany
terminu wykonania zamoéwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku:

a)

b)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego Ilub faktycznego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowac¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow,
wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmiany przepisdw wywierajacych bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy;
wystgpienia robot zamiennych, na warunkach okreslonych w § 14;
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3)

4)

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 i 4 w przypadku:

a)

b)

zmiany urzedowej stawki podatku VAT - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia
lub zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT. Strony

dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano,

wprowadzenia w zycie po dniu zawarcia umowy regulacji prawnych wywotujacych potrzebe
zmiany umowy,

c) koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych, na warunkach okreslonych w § 12,
d) wystgpienia robét zaniechanych, na warunkach okreslonych w § 13,
w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5 w przypadku:

a)

b)

g)

zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy),

zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw,

wystgpienia koniecznosci zmiany kierownika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od doswiadczenia osoby, o ktérej mowa § 8 ust. 3,

wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, Podwykonawcy pomimo
deklaracji w ofercie wykonania zamdéwienia sitami wtasnymi. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi byc¢
zgtoszona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana na pismie przez Zamawiajgcego,
wystgpienie koniecznosci: zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy Podwykonawcy Ilub zmiany zakresu wykonania czesci zamdwienia przez
Podwykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie
bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego,

gdy w ramach wykazania spetniania warunkéw wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
korzystat z zasobdw podmiotu trzeciego, ktdry bedzie brat udziat w realizacji czesci
zamoéwienia jako podwykonawca, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, jesli
wykaze on, ze posiada co najmniej takie doswiadczenie, jakie wymagane byto
dla spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia,

zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej podwykonawcom.

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 6 w przypadku:

a)

b)

c)

wystgpienia robdét dodatkowych lub zaniechanych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robdt objetych umowg, a tym samym na termin lub sposdb zapfaty,
wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ktére majg wpltyw na termin wykonania robdt objetych umowg a tym samym na
termin lub sposdb zapftaty,

zmiany sposobu, zakresu lub technologii wykonania przedmiotu umowy uzasadniajgcej
zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o: przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt, zmiane Umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane
wynagrodzenia lub zmiane Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
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Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 4 wszelkich
dokumentéw, informacji uzasadniajagcych Zzadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany, w tym propozycji rozliczenia robdt
budowlanych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wraz z propozycjq
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji
wyceny robét i przekazania stanowiska Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy takze w przypadkach, gdy wynikna
rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzuje umowe w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowiert umowy, poprawianie btedéw i oczywistych
omytek stownych, literowych i liczbowych, zmiana uktadu graficznego lub numeracji i jednostek
redakcyjnych niepowodujgcych zmian celu i istoty umowy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
przypadkéw wyraznie zastrzezonych w umowie.

Ochrona danych osobowych
§17

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogoéw kontraktowych,

tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy
lub podjecia dziatan przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej:
RODO).

. Strony umowy przetwarzaé bedg rowniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 4 pkt 4) i w § 8 w celu

wypetnienia obowigzkdw prawnych wynikajgcych z przepisdw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktérych mowa w § 2

ust. 4 i w § 8 ust. 3 lub innych osdéb, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu

umowy, Wykonawca przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajgcego, informacje wymagane
przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania
powyzszego zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Starosta Krapkowicki z siedzibg w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1;

2) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Anetg Drdéidz, e-mail:
a.drozdz@powiatkrapkowicki.pl

3) dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu realizacji umowy;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty uprawnione na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umow
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajace;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres obowigzywania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktérej dane bezposrednio dotyczg jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem

Strona 16 z 22



3.

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osobie, ktorej dane osobowe dotyczg, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba,
ktérej dane dotycza uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktdorej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktérej dane dotyczg, jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO;

10) zrédtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

. W odniesieniu do 0séb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do oséb, o ktéorych mowa w § 2 ust. 4

i w § 8 ust. 3 oraz do osdb, ktdre w imieniu Wykonawcy bedg realizowa¢ Umowe i wspoétdziataé przy

wykonywaniu Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane
osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako
dane osoby dziatajgcej lub wspoétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania
lub wspétdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osdéb innych
niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych
tych osdb, poinformuje kazdg z nich;

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Zamawiajacego, w tym do osdb, o ktérych mowa w § 8

ust. 1 umowy oraz do oséb, ktére w imieniu Zamawiajgcego beda realizowa¢ umowe lub beda
wspotdziata¢ z Wykonawca przy jej realizacji Zamawiajacy, spetni obowigzek informacyjny wobec
kazdej osoby, ktdrej dane osobowe zostaly wpisane w tresci umowy, jako dane osoby
reprezentujgcej Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspodtdziatajacej w imieniu
Zamawiajgcego przy wykonywaniu umowy.

Postanowienia koncowe
§18

. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wtasciwy

dla Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym oraz Prawa zamdwien publicznych.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) szczegétowy zakres robot — zatgcznik nr 1,

2) kosztorys ofertowy - Zatgcznik nr 2,

3) oswiadczenie dotyczace spetniania wymogdéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych - Zatacznik nr 3,

4) wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia -
Zatacznik nr 4,

5) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb do czynnosci polegajacych na wykonaniu: wszystkich prac
fizycznych w tym prac operatorow sprzetu zwigzanych z wykonaniem robdt objetych
zamoéwieniem — zafacznik nr 5,

6) oswiadczenie Podwykonawcy (wzdr) — Zatgcznik nr 6,

7) karta gwarancyjna— Zatgcznik nr 7,
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8) dokumenty poswiadczajgce, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa
uprawnienia do kierowania robotami lub réwnowazne,

9) dokumenty poswiadczajgce przynaleznos$¢ Kierownika budowy do wtasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa lub réwnowazne,

10) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

11) dokumentacja postepowania (w cato$ci w posiadaniu Zamawiajacego),

12) inne dokumenty wymienione w umowie jako jej integralna czes¢.

4. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 6
do umowy nr AD.273___ 2023
z dnia 2023 r.
(WZOR)
OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY*/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

W ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1832 O ulicy Giéwnej z ulicami
Wiejska i Kamienng w m. Gdrazdze”.

zawarto umowe podwykonawczg nr z dnia
na: wykonanie robét budowlanych* pn.:
na: dostawe/ustuge* pn.

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzien
biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od do

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
Zakres robot Wartodé zap}i(i:eono
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin zaptacono Pozostaje
\A{ykona.nychv faktury brutto [PLN] wystawienia ptatnosci Jwptata do zaptaty
w okresie rozliczeniowym czesciowa
(kwota)
RAZEM
Oswiadczamy, ze do dnia otrzymalismy/nie otrzymalismy* wynagrodzenia
za: roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach
przedmiotowego zadania
lub

Oswiadczamy, ze wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego zestawienia, dla
ktorych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaty zafakturowane):

Zakres robot budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych w okresie rozliczeniowym

Wartosc¢ netto Wartosc brutto

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sie wszelkich
roszczen wobec Zamawiajacego — Powiatu Krapkowickiego.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub oséb
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -potwierdzajgcego dokonanie ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7
do umowy nr AD.273 2023
z dnia 2023r.

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJNA

Sporzadzona w dniu: 2023 r.

I. Informacje ogdlne
1. Zamawiajacy:
Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
2.  Wykonawca:

3. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr AD.273 2023 z dnia
4. Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej
1832 O ulicy Gtéwnej z ulicami Wiejska i Kamienng w m. Gdrazdze” adres:
Data podpisania protokotu odbioru koncowego: r.

u

Il. Warunki gwarancji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu obioru koricowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

4. O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na pismie (faks lub e-
mail oraz oryginat pocztg), podajgc rodzaj wady.

5. Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.
Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage
panujace warunki atmosferyczne.

6. Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.

7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny i stan kleski zywiotowej,

2) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

3) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

8. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonaweczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

10. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady wykonanych robét.
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11. Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad wyznaczonym
w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

13. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakoSci: Przyjmujgcy gwarancje jakosci:
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Projektowane postanowienia umowy

Kolejnos¢ podpisywania dokumentéw:

Lp. Stanowisko Imie i nazwisko Pieczed i podpis
1. Pracownik . Katarzyna Guder-Hendryk
przygotowujacy umowe
2. Dyrektor IM Tomasz Scholz
3. Za zgodnos$é z Pzp Iwona Krecichwost
T P
5. Radca prawny Urszula Kolasifska
6. | Skarbnik llona Adamkiewicz
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